PREFEITURA UNIVERSITARIA - PU
DIVISAO DE ENERGIA E EQUIPAMENTOS - DEE

PLANILHA COM ORCAMENTO BASE PARA A AMPLIACAO DOS CIRCUITOS DE TOMADAS DA CLINICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE CIENCIAS
DA SAUDE - CCS

1. Remogao de Quadros e Componentes de Circuitos

1.1 - Retirada de Quadro de Distribui¢do Embutir até 24 circuitos (un) unitario

Pedreiro h 1,000 3,09 3,09

Ajudante h 4,000 2,43 9,72

Eletricista h 4,000 3,09 12,36
Custo do material 0,00
Equipamento 0,00
m3o de Obra 25,17 25,17
Leis Sociais 126,10% 31,74 31,74
SUBTOTAL (RS) 56,91 56,91
BDI 23,34% 13,28 13,28
TOTAL (RS) 70,19 70,19

2. Instalacdo de Quadros e Componentes

2.1 - Instalagdo de Quadro de Distribuicdo QD, disjuntores e acessérios (un) unitério

Quadro embutir completo 16 circuitos mais protegdo geral 100 A un 1,000 112,80 112,80

Disjuntor tripolar DIN padrédo europeu - 32 A un 1,000 42,00 42,00

Disjuntor monopolar DIN padrdo europeu - 25 A un 2,000 8,00 16,00

Disjuntor monopolar DIN padrdo europeu - 20 A un 3,000 8,00 24,00

Disjuntor monopolar DIN padrdo europeu - 16 A un 1,000 8,00 8,00

Disjuntor monopolar DIN padrdo europeu - 10 A un 1,000 8,00 8,00

Argamassa pronta kg 1,000 0,40 0,40

Encarregado h 3,000 3,09 9,27

Ajudante h 10,000 2,43 24,30

Eletricista h 10,000 3,09 30,90

Pedreiro h 6,000 2,43 14,58
Custo do material 211,20 211,20
Equipamento 0,00
méo de Obra 79,05 79,05
Leis Sociais 126,10% 99,68 99,68
SUBTOTAL (R$) 389,93 389,93
BDI 23,34% 91,01 91,01
TOTAL (R$) 480,94 480,94

3. Instalagdo de Alimentador e/ou cabo de Prote¢ido

3.1 - Ponto de Tomada 2P + T monofasica 1000 VA (un) unitdrio

Tomada monofésica com pino terra 25A un 1,000 8,50 8,50

Fio anti-chama 2,5mm?2 m 9,000 0,83 7,47

Eletroduto PVC,tipo rosqueavel de 3/4" m 3,000 0,80 2,40

Condulete 4x2, em PVC un 1,000 5,20 5,20

Curva 3/4 p/ eletroduto PVC, rosqueavel un 0,500 1,25 0,63

Luva PVC rosq. 3/4" un 1,000 0,92 0,92

Abragadeira de ferro galvanizado de 3/4" un 2,000 0,80 1,60

Bucha de nylon S-8 ¢/ parafuso un 4,000 0,15 0,60

Fita isolante m 0,080 0,40 0,03

Encarregado h 2,000 3,09 6,18

Eletricista h 3,000 3,09 9,27

Ajudante h 2,000 2,43 4,86
Custo do material 27,35 27,35
mao de Obra 20,31 20,31
Leis Sociais 126,10% 25,61 25,61

SUBTOTAL (R$) 73,27 73,27
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BDI 23,34% 17,10 17,10
TOTAL (R$) 90,37 90,37

3.2 - Ponto de Tomada 2P + T monofasica 600 VA (un) unitario

Tomada monofasica com pino terra 15A un 1,000 5,41 5,41

Fio anti-chama 2,5mm2 9,000 0,83 7,47

Eletroduto PVC,tipo rosquedvel de 3/4" 3,000 0,80 2,40

Condulete 4x2, em PVC un 1,000 5,20 5,20

Curva 3/4 p/ eletroduto PVC, rosquedvel un 0,500 1,25 0,63

Luva PVC rosq. 3/4" un 1,000 0,92 0,92

Abragadeira de ferro galvanizado de 3/4" un 2,000 0,80 1,60

Bucha de nylon S-8 ¢/ parafuso un 4,000 0,15 0,60

Fita isolante m 0,080 0,40 0,03

Encarregado h 2,000 3,09 6,18

Eletricista h 3,000 3,09 9,27

Ajudante h 2,000 2,43 4,86
Custo do material 24,26 24,26
méo de Obra 20,31 20,31
Leis Sociais 126,10% 25,61 25,61
SUBTOTAL (RS) 70,18 70,18
BDI 23,34% 16,38 16,38
TOTAL (RS) 86,56 86,56

3.3 - Ponto de Tomada 2P + T monofasica 100 VA (un) unitario

Tomada monofésica com pino terra 10A un 1,000 2,70 2,70

Fio anti-chama 2,5mm?2 m 9,000 0,83 7,47

Eletroduto PVC,tipo rosqueavel de 3/4" m 3,000 0,80 2,40

Condulete 4x2, em PVC un 1,000 5,20 5,20

Curva 3/4 p/ eletroduto PVC, rosqueavel un 0,500 1,25 0,63

Luva PVC rosq. 3/4" un 1,000 0,92 0,92

Abragadeira de ferro galvanizado de 3/4" un 2,000 0,80 1,60

Bucha de nylon S-8 ¢/ parafuso un 4,000 0,15 0,60

Fita isolante m 0,080 0,40 0,03

Encarregado h 2,000 3,09 6,18

Eletricista h 3,000 3,09 9,27

Ajudante h 2,000 2,43 4,86
Custo do material 21,55 21,55
mao de Obra 20,31 20,31
Leis Sociais 126,10% 25,61 25,61
SUBTOTAL (RS) 67,47 67,47
BDI 23,34% 15,75 15,75
TOTAL (R$) 83,21 83,21

3.4 - Alimentador monofasico, neutro e prote¢do do QD3 aos pontos de tomadas - 4 mm? (m) unitario

Cabo antichama 0,6/1kV de 4,00 mm? m 600,000 2,33 1.398,00

Encarregado h 5,000 3,09 15,45

Eletricista h 12,000 3,09 37,08

Ajudante h 12,000 2,43 29,16
Custo do material 1.398,00 6,99
Equipamento 0,00
mao de Obra 66,24 0,33
Leis Sociais 126,10% 83,53 0,42
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SUBTOTAL (RS) 1.547,77 7,74
BDI 23,34% 361,25 1,81
TOTAL (RS) 1.909,02 9,55

3.5 - Alimentador trifasico, neutro e prote¢do do QD2 ao QD3 - 6 mm? (m) unitario

Cabo antichama 0,6/1kV de 6,00 mm? m 160,000 3,00 480,00

Encarregado h 2,000 3,09 6,18

Eletricista h 6,000 3,09 18,54

Ajudante h 6,000 2,43 14,58
Custo do material 480,00 15,00
Equipamento 0,00
mao de Obra 33,12 1,04
Leis Sociais 126,10% 41,76 1,31
SUBTOTAL (RS) 554,88 17,34
BDI 23,34% 129,51 4,05
TOTAL (RS) 684,39 21,39

3.6 - Disjuntor monofasico de 10 a 32 A (un) unitario

Disjuntor monofésico 10-32A un 1,000 8,00 8,00

Eletricista h 0,250 3,09 0,77

Ajudante h 0,250 2,43 0,61
Custo do material 8,00 8,00
mao de Obra 1,38 1,38
Leis Sociais 126,10% 1,74 1,74
SUBTOTAL (R$) 11,12 11,12
BDI 23,34% 2,60 2,60
TOTAL (R$) 13,72 13,72

3.6 - Disjuntor tripolar de 40 A (un) unitario

Disjuntor tripolar 40 A un 1,000 8,00 8,00

Eletricista h 0,250 3,09 0,77

Ajudante h 0,250 2,43 0,61
Custo do material 8,00 8,00
mao de Obra 1,38 1,38
Leis Sociais 126,10% 1,74 1,74
SUBTOTAL (RS) 11,12 11,12
BDI 23,34% 2,60 2,60
TOTAL (R$) 13,72 13,72

Ponto de Tomada trifasica para Ar Condicionado Split, com rede aparente, inclusive dreno, fiagio até 4mm? e disjuntor até 30A trifasico (un) unitario

Fio anti-chama 4,0mm2 m 164,000 1,33 218,12

Eletroduto PVC 25mm - rosquedvel m 31,000 1,24 38,44

Luva p/ eletroduto de PVC - 25 mm - rosqueavel un 30,000 0,35 10,50

Caixa PVC 4"x2" un 7,000 0,87 6,09

Arame galvanizado 16 AWG kg 0,100 10,99 1,10

Fita isolante m 0,080 0,35 0,03

Encarregado h 1,000 3,09 3,09

Eletricista h 3,000 3,09 9,27

Ajudante h 3,400 2,43 8,26
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Custo do material 274,28 274,28
mé&o de Obra 20,62 20,62
Leis Sociais 126,10% 26,00 26,00
SUBTOTAL (RS) 320,90 320,90
BDI 23,34% 74,90 74,90
TOTAL (RS) 395,80 395,80

4. Sistema de Eletrocalha

4.1 - Eletrocalha ventilada em ago galvanizado de 50 x 50 mm com tampa, mais acessorios (un) unitario

Eletrocalha ventilada em PVC 50 x 50 mm com tampa m 225,000 13,00 2.925,00

Curva Reta 50x50 mm un 12,000 7,00 84,00

Té 50x50 mm un 5,000 7,00 35,00

Parafuso fenda com porca lozangular un 130,000 0,75 97,50

Arruela lisa de 3/8" un 130,000 0,75 97,50

Parafuso sextavado rosca soberba com bucha de nylon de 3/8" un 27,000 0,75 20,25

Mao francesa un 75,000 5,00 375,00

Tampa p/ cotovelo reto 50mm un 12,000 1,23 14,76

Tampa p/ Té reto 50mm un 5,000 1,23 6,15

Tampa pressdao 50mm m 225,000 6,00 1.350,00

Terminal 50x50mm un 5,000 6,00 30,00

Encarregado h 10,000 3,09 30,90

Ajudante h 20,000 2,43 48,60

Eletricista h 20,000 3,09 61,80
Custo do material 5.035,16 22,38
Equipamento 0,00
mé&o de Obra 110,40 0,49
Leis Sociais 126,10% 139,21 0,62
SUBTOTAL (RS) 5.284,77 23,49
BDI 23,34% 1.233,47 5,48
TOTAL (RS) 6.518,24 28,97

5. Execugido de infra-estrutura basica em alvenaria para instalagdo de cabeamento estruturado

5.1 - Execugdo de rasgo em alvenaria para tubulagdo até 50 mm (m) unitdrio

Ajudante h 0,400 2,43 0,97

Pedreiro h 0,150 3,09 0,46
Custo do material 0,00
Equipamento 0,00
mao de Obra 1,44 1,44
Leis Sociais 126,10% 1,81 1,81
SUBTOTAL (RS) 3,25 3,25
BDI 23,34% 0,76 0,76
TOTAL (RS) 4,00 4,00

5.2 - Restauragdo de rasgo em alvenaria para tubulagdo até 50 mm (m) unitdrio

Cimento Portland CP Il E - 32 kg 0,300 0,36 0,15

Areia média m? 0,002 26,00 0,10

Ajudante h 0,400 2,43 0,97

Pedreiro h 0,200 3,09 0,62
Custo do material 0,25 0,25
Equipamento 0,00
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mdo de Obra

Leis Sociais 126,10%
SUBTOTAL (RS)
BDI 23,34%

TOTAL (RS)

1,59
2,00
3,84
0,90
4,74

1,59
2,00
3,84
0,90
4,74



