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PREFEITURA UNIVERSITARIA
DIVISAO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS - ATUALIZADO JUNHO 2009

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
SERVICOS Unid | Consumo Preco Unitério Preco Total
1.0 - SERVICOS PRELIMINARES
1.1 - Placa indicativa da obra (m?)
Placa indicativa m2 1,000 70,00 70,00
Pedreiro h 0,050 2,73 0,14
Servente h 0,450 2,18 0,98
méo de Obra 1,12
Leis Sociais 126,10% 1,41
Custo do material 70,00
SUBTOTAL (R$) 72,53
BDI 23,34% 16,93
TOTAL (R$) 89,45
1.2 - Corte de capoeira fina a foice (m?)
Servente [ h] 0,077 2,18 0,17
méo de Obra 0,17
Leis Sociais 126,10% 0,21
SUBTOTAL (R$) 0,38
BDI 23,34% 0,09
TOTAL (R$) 0,47
1.3- Raspagem e Limpeza Manual do Terreno (m?)
Servente [ h ] 0,250] 2,18 0,55
méo de Obra 0,55
Leis Sociais 126,10% 0,69
SUBTOTAL (R$) 1,23
BDI 23,34% 0,29
TOTAL (R$) 1,52
1.4 - Abrigo provisério para alojamento e dep6sito - 6x3 m (m?)
Alvenaria de pedra rachdo calcarea c/ argamassa 1:4 - 20x20cm m3 0,720 229,52 165,25
Alvenariade 1/2 vez tijolos de 8 furos ¢/ arg. Mista - 1:2:8 - pd=2,5m m2 45,900 25,84 1.186,06
Escavagdo manual de valas até 1,50m em terra compactada 30x30cm m3 0,720 18,24 13,13
Embasamento em alvenaria de uma vez - 10cm m? 1,800 45,40 81,72
Caiagdo em parede externa e internas com 3 deméos - Pintura a cal m2 91,800 4,89 448,90
Elementos vazados de Cimento m2 2,400 87,38 209,71
Terca de madeira 3x5" m 19,800 38,82 768,64
Telha de fibrocimento ondulada vogatex ou fibrotex 4mm - 2,44 x 0,50 m m2 23,760 8,09 192,22
Laje de impermeabilizagdo c/ 0,08m de espessura - 1:4:8 m2 18,000 31,24 562,32
Porta lisa prensada, semi-oca de (0,80x2,10)m, c/forra s/ bandeira e com ferragens un 1,000 335,93 335,93
Luminéria Fluorescente Comercial 1x32W - completa un 2,000 60,07 120,14
Lavatorio de louga sem coluna c/ ferragem un 1,000 120,36 120,36
Torneira para lavatdrio un 1,000 56,57 56,57
Ponto hidraulico com rede un 1,000 86,82 86,82
Ponto esgoto ¢/ rede un 1,000 88,62 88,62
fossa sumidouro m3 1,000 18,24 18,24
Ponto de luz com rede aparente un 2,000 82,50 165,00
Ponto de Tomada 2P + T (p/ computador) un 1,000 67,22 67,22
Custo do material 4.686,85
SUBTOTAL (R$) para 18m? 4.686,85
TOTAL (R$/m?) 260,38
1.5- Locagdo da Obra (m?)
Tabua de madeira 30cm (mista) m 0,090 5,81 0,52
Arame galvanizado (bitola: 16 BWG) kg 0,020 10,99 0,22
Pontalete de 3 x 3" m 0,040 5,25 0,21
Prego 18 x 27 kg 0,012 7,18 0,09
Carpinteiro h 0,130 2,73 0,35
Servente h 0,130 2,18 0,28
Custo do material 1,04
mao de Obra 0,64
Leis Sociais 126,10% 0,80
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SUBTOTAL (R$) 2,48
BDI 23,34% 0,58
TOTAL (R$) 3,06
2.1 - Locagdo topogréfica e nivelamento (para estacionamento, pavimentacao) (m?)
Topdgrafo h 0,030 13,37 0,40
Servente h 0,030 2,18 0,07
mao de Obra 0,47
Leis Sociais 126,10% 0,59
SUBTOTAL (R$) 1,05
BDI 23,34% 0,25
TOTAL (R$) 1,30
15.22 - Corte, destroncamento e remog&o de arvore de grande porte und
Corte de arvore de grande porte (servigo) und 1,000 200,00 200,00
Destroncamento de arvore de grande porte (servigo) und 1,000 150,00 150,00
Remogao de raiz e tronco (servigo) und 1,000 50,00 50,00
SUBTOTAL (R$) 400,00
BDI 23,34% 93,36
TOTAL (R$) 493,36
15.23 - Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem (m2?)
Folha de zinco 2,00x1,00m fl 0,550 41,60 22,88
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 3,150 5,25 16,54
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,150 7,18 1,08
Carpinteiro h 0,800 2,73 2,18
Servente h 0,800 2,18 1,74
Custo do material 40,49
mao de Obra 3,93
Leis Sociais 126,10% 4,95
SUBTOTAL (R$) 49,38
BDI 23,34% 11,52
TOTAL (R$) 60,90
2.0 - DEMOLICOES
2.1 - Demolicdo de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento (m?)
Pedreiro h 0,030 2,73 0,08
Servente h 0,300 2,18 0,65
mé&o de Obra 0,74
Leis Sociais 126,10% 0,93
SUBTOTAL (R$) 1,66
BDI 23,34% 0,39
TOTAL (R$) 2,05
2.2 - Demolicdo de alvenaria de | vez - sem reaproveitamento (m?)
Pedreiro h 0,060 2,73 0,16
Servente h 0,600 2,18 1,31
mao de Obra 1,47
Leis Sociais 126,10% 1,86
SUBTOTAL (R$) 3,33
BDI 23,34% 0,78
TOTAL (R$) 4,10
2.2 - Demoligdo de alvenaria em bloco ceramico (cubagem) - sem reaproveitamento (m3)
Pedreiro h 0,200 2,73 0,55
Servente h 2,000 2,18 4,36
mé&o de Obra 4,91
Leis Sociais 126,10% 6,19
SUBTOTAL (R$) 11,09
BDI 23,34% 2,59
TOTAL (R$) 13,68
2.3 - Demolicéo de calgadas (m?)
Pedreiro h 0,130 2,73 0,35
Servente h 1,300 2,18 2,83
mao de Obra 3,19
Leis Sociais 126,10% 4,02
SUBTOTAL (R$) 7,21
BDI 23,34% 1,68
TOTAL (R$) 8,89
2.4 - Demolicdo de piso em granilite (m?)
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Pedreiro h 0,140 2,73 0,38
Servente h 1,400 2,18 3,05
mao de Obra 3,43
Leis Sociais 126,10% 4,33
SUBTOTAL (R$) 7,76
BDI 23,34% 1,81
TOTAL (R$) 9,58
2.5 - Demolicéo de cobertura em telha cerdmica (m?)
Pedreiro h 0,060 2,73 0,16
Servente h 0,600 2,18 1,31
mao de Obra 1,47
Leis Sociais 126,10% 1,86
SUBTOTAL (R$) 3,33
BDI 23,34% 0,78
TOTAL (R$) 4,10
2.6 - Remocéo de Esquadrias (m?)
Carpinteiro h 0,400 2,73 1,09
Servente h 0,400 2,18 0,87
mao de Obra 1,96
Leis Sociais 126,10% 2,48
SUBTOTAL (R$) 4,44
BDI 23,34% 1,04
TOTAL (R$) 5,48
2.6 - Escavacdo manual em campo aberto em solo de 12 categoria, profundidade até 2m (m3)
Servente [ h ] 3,200] 2,18 6,98
mao de Obra 6,98
Leis Sociais 126,10% 8,80
SUBTOTAL (R$) 15,77
BDI 23,34% 3,68
TOTAL (R$) 19,45
2.7 - Demolicdo de piso cimentado (m?)
Pedreiro h 0,130 2,73 0,35
Servente h 1,300 2,18 2,83
mao de Obra 3,19
Leis Sociais 126,10% 4,02
SUBTOTAL (R$) 7,21
BDI 23,34% 1,68
TOTAL (R$) 8,89
2.8 - Demolicdo de Chapisco ou Reboco (m?)
Pedreiro h 0,050 2,73 0,14
Servente h 0,500 2,18 1,09
mao de Obra 1,23
Leis Sociais 126,10% 1,55
SUBTOTAL (R$) 2,77
BDI 23,34% 0,65
TOTAL (R$) 3,42
2.9 - Demolicdo de elemento vazado (m?)
Pedreiro h 0,050 2,73 0,14
Servente h 0,450 2,18 0,98
méo de Obra 1,12
Leis Sociais 126,10% 1,41
SUBTOTAL (R$) 2,53
BDI 23,34% 0,59
TOTAL (R$) 3,12
2.10 - Remogéo de Vaso Sanitario ou Lavatério de louga (un)
Pedreiro h 0,100 2,73 0,27
Servente h 0,600 2,18 1,31
mé&o de Obra 1,58
Leis Sociais 126,10% 1,99
SUBTOTAL (R$) 3,57
BDI 23,34% 0,83
TOTAL (R$) 4,41
2.11 - Retirada de Forra (un)
[Pedreiro [ h ] 0,080 2,73 0,22]
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Servente [ h | 0,800] 2,18] 1,74
mao de Obra 1,96
Leis Sociais 126,10% 2,47
SUBTOTAL (R$) 4,44
BDI 23,34% 1,04
TOTAL (R$) 5,47
2.12 -Demoli¢do Manual de Concreto Armado (m3)
Pedreiro h 2,000 2,73 5,46
Servente h 20,000 2,18 43,60
mao de Obra 49,06
Leis Sociais 126,10% 61,86
SUBTOTAL (R$) 110,92
BDI 23,34% 25,89
TOTAL (R$) 136,81
2.12 - Demolicdo de cerca - estaca de concreto com até 20 fios de arame farpado (m)
[servente [ h ] 2,000] 2,18 4,36
mé&o de Obra 4,36
Leis Sociais 126,10% 5,50
SUBTOTAL (R$) 9,86
BDI 23,34% 2,30
TOTAL (R$) 12,16
2.12 - Remogao de arame farpado em cercas com até 20 fios (m)
[Servente [ h ] 0,300] 2,18 0,65
mao de Obra 0,65
Leis Sociais 126,10% 0,82
SUBTOTAL (R$) 1,48
BDI 23,34% 0,35
TOTAL (R$) 1,82
2.13 - Demolicao de concreto armado-com utilizagcdo de martelo rompedor (m3)
Pedreiro h 1,500 2,73 4,10
Ponteiro para Rompedor- comp. = 16cm e diametro=32mm un 0,075 112,27 8,42
Compressor de ar portatio rebocavil, diesel 62hp, cap. de 3,3m*/min h 5 13,76 68,80
Martelo Rompedor peneumaético p/ furos de ate 32mm h 15 2,85 42,75
Custo do material 119,97
mao de Obra 4,10
Leis Sociais 126,10% 5,16
SUBTOTAL (R$) 129,23
BDI 23,34% 30,16
TOTAL (R$) 159,39
2.14 - Demolicdo de Alvenaria de Pedra Argamassada (m3)
Pedreiro h 0,400 2,73 1,09
Servente h 4,000 2,18 8,72
mao de Obra 9,81
Leis Sociais 126,10% 12,37
SUBTOTAL (R$) 22,18
BDI 23,34% 5,18
TOTAL (R$) 27,36
2.15 - Demolicio de estrutura de madeira para telhado de telha canal (m?)
Carpinteiro h 0,130 2,73 0,35
Ajudante de carpinteiro h 1,300 2,18 2,83
mao de Obra 3,19
Leis Sociais 126,10% 4,02
SUBTOTAL (R$) 7,21
BDI 23,34% 1,68
TOTAL (R$) 8,89
2.16 - Demolicio de coberta em telha de fibrocimento (m?)
Telhadista h 0,025 2,73 0,07
Ajudante de telhadista h 0,250 2,18 0,55
mao de Obra 0,61
Leis Sociais 126,10% 0,77
SUBTOTAL (R$) 1,39
BDI 23,34% 0,32
TOTAL (R$) 1,71
2.17 - Demolicdo de revestimento com azulejo (m?)
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Pedreiro h 0,250 2,73 0,68
Servente h 2,500 2,18 5,45
méo de Obra 6,13
Leis Sociais 126,10% 7,73
SUBTOTAL (R$) 13,87
BDI 23,34% 3,24
TOTAL (R$) 17,10
2.18 - Demolicao de Laje Pré-moldada (m?)
Pedreiro h 0,200 2,73 0,55
Servente h 1,500 2,18 3,27
méo de Obra 3,82
Leis Sociais 126,10% 4,81
SUBTOTAL (R$) 8,63
BDI 23,34% 2,01
TOTAL (R$) 10,64
2.19 - Demolicéo de Balcdo de Concreto (m)
Pedreiro h 0,150 2,73 0,41
Servente h 1,500 2,18 3,27
méo de Obra 3,68
Leis Sociais 126,10% 4,64
SUBTOTAL (R$) 8,32
BDI 23,34% 1,94
TOTAL (R$) 10,26
2.20 - Retirada de divisoria Naval de 35mm (m?)
Capinteiro h 0,400 2,73 1,09
Servente h 0,400 2,18 0,87
mé&o de Obra 1,96
Leis Sociais 126,10% 2,48
SUBTOTAL (R$) 4,44
BDI 23,34% 1,04
TOTAL (R$) 5,48
2.21 - Retirada de Revestimento Acustico (m?)
Pedreiro h 0,050 2,73 0,14
Servente h 0,500 2,18 1,09
mao de Obra 1,23
Leis Sociais 126,10% 1,55
SUBTOTAL (R$) 2,77
BDI 23,34% 0,65
TOTAL (R$) 3,42
2.22 - Demolicdo de Piso Ceramico (m?)
Pedreiro h 0,070 2,73 0,19
Servente h 0,700 2,18 1,53
mao de Obra 1,72
Leis Sociais 126,10% 2,17
SUBTOTAL (R$) 3,88
BDI 23,34% 0,91
TOTAL (R$) 4,79
2.23 - Retirada de Piso Vinilico (m?)
Pedreiro h 0,090 2,73 0,25
Servente h 0,900 2,18 1,96
mé&o de Obra 2,21
Leis Sociais 126,10% 2,78
SUBTOTAL (R$) 4,99
BDI 23,34% 1,17
TOTAL (R$) 6,16
2.24 - Retirada de Forro de Gesso (m?)
Pedreiro h 0,030 2,73 0,08
Servente h 0,400 2,18 0,87
mao de Obra 0,95
Leis Sociais 126,10% 1,20
SUBTOTAL (R$) 2,16
BDI 23,34% 0,50
TOTAL (R$) 2,66

2.25 - Retirada de Forro de Madeira

(m?)
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Carpinteiro h 0,030 2,73 0,08
Servente h 0,300 2,18 0,65
méo de Obra 0,74
Leis Sociais 126,10% 0,93
SUBTOTAL (R$) 1,66
BDI 23,34% 0,39
TOTAL (R$) 2,05
2.26 - Retirada de Forro de Isopor (m?)
Servente [ h ] 0,400] 2,18 0,87
mao de Obra 0,87
Leis Sociais 126,10% 1,10
SUBTOTAL (R$) 1,97
BDI 23,34% 0,46
TOTAL (R$) 2,43
2.25 - Retirada de Forro de PVC (m?)
Montador h 0,030 2,73 0,08
Servente h 0,300 2,18 0,65
méo de Obra 0,74
Leis Sociais 126,10% 0,93
SUBTOTAL (R$) 1,66
BDI 23,34% 0,39
TOTAL (R$) 2,05
2.27 - Retirada de Ponto d'agua (un)
Encanador h 0,500 2,73 1,37
Servente h 0,500 2,18 1,09
mao de Obra 2,46
Leis Sociais 126,10% 3,10
SUBTOTAL (R$) 5,55
BDI 23,34% 1,30
TOTAL (R$) 6,85
2.28 - Retirada de Ponto de esgoto (un)
Encanador h 0,500 2,73 1,37
Servente h 0,500 2,18 1,09
mao de Obra 2,46
Leis Sociais 126,10% 3,10
SUBTOTAL (R$) 5,55
BDI 23,34% 1,30
TOTAL (R$) 6,85
2.29 - Retirada de Ponto de tomada p/ ar condicionado (un)
Eletricista h 0,700 2,73 1,91
Ajudante h 0,700 2,18 1,53
mao de Obra 3,44
Leis Sociais 126,10% 4,33
SUBTOTAL (R$) 7,77
BDI 23,34% 1,81
TOTAL (R$) 9,58
2.30 - Retirada de caixa pré-moldada p/ ar condicionado (un)
Pedreiro h 1,000 2,73 2,73
Servente h 1,000 2,18 2,18
mao de Obra 491
Leis Sociais 126,10% 6,19
SUBTOTAL (R$) 11,10
BDI 23,34% 2,59
TOTAL (R$) 13,69
2.30 - Bota fora (m3)
Servente h 1,500 2,18 3,27
Transporte de bota fora m3 1,000 15,00 15,00
mao de Obra 3,27
Transporte 15,00
Leis Sociais 126,10% 4,12
SUBTOTAL (R$) 22,39
BDI 23,34% 5,23
TOTAL (R$) 27,62
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2.31 - Demoli¢do de meio fio (m)
Pedreiro h 0,050 2,73 0,14
Servente h 0,500 2,18 1,09
mao de Obra 1,23
Leis Sociais 126,10% 1,55
SUBTOTAL (R$) 2,77
BDI 23,34% 0,65
TOTAL (R$) 3,42
2.32 - Demolicdo de Pavimentacdo com Paralelepipedo rejuntado com areia (m?
Pedreiro h 0,060 2,73 0,16
Servente h 0,600 2,18 1,31
mao de Obra 1,47
Leis Sociais 126,10% 1,86
SUBTOTAL (R$) 3,33
BDI 23,34% 0,78
TOTAL (R$) 4,10
2.32 - Demolicdo de Pavimentacdo com Paralelepipedo rejuntado com asfalto e areia com empilhamento p/ reaproveitamento (m?)
Pedreiro h 0,080 2,73 0,22
Servente h 0,800 2,18 1,74
mao de Obra 1,96
Leis Sociais 126,10% 2,47
SUBTOTAL (R$) 4,44
BDI 23,34% 1,04
TOTAL (R$) 5,47
2.34 - Demolicdo de Pavimentagdo com pré-moldado de concreto com empilhamento para reaproveitamento (m?)
Pedreiro h 0,070 2,73 0,19
Servente h 0,700 2,18 1,53
mao de Obra 1,72
Leis Sociais 126,10% 2,17
SUBTOTAL (R$) 3,88
BDI 23,34% 0,91
TOTAL (R$) 4,79
2.35 - Demolicdo de pavimentagao asfaltica com utilizacdo de martelo Rompedor (m?
Servente h 0,100 2,18 0,22
Compressor de Ar -Pot. 59,7 a 63,4 KW- 7.1 h 0,100 13,76 1,38
Martelo Rompedor de concreto pneumaético c/ ponteiro 400 h 0,300 2,85 0,86
Ponteiro para Rompedor- comp. = 16cm e diametro=32mm un 0,002 112,27 0,17
mao de Obra 0,22
Equipam. 2,40
Leis Sociais 126,10% 0,27
SUBTOTAL (R$) 2,89
BDI 23,34% 0,68
TOTAL (R$) 3,57
2.36 - Demolicdo manual de pavimentagéo asfaltica (m?
Pedreiro h 0,100 2,73 0,27
Servente h 0,100 2,18 0,22
mao de Obra 0,49
Leis Sociais 126,10% 0,62
SUBTOTAL (R$) 1,11
BDI 23,34% 0,26
TOTAL (R$) 1,37
2.37-Retirada de guia pré-fabricada de concreto (m)
Servente [ h ] 0,600] 2,18 1,31]
mao de Obra 1,31
Leis Sociais 126,10% 1,65
SUBTOTAL (R$) 2,96
BDI 23,34% 0,69
TOTAL (R$) 3,65
2.38 - Remocdo e Reassentamento de grade de ferro (m?)
Areia média m3 0,009 34,20 0,31
Cimento portland CP32 kg 2,800 0,38 1,06
Pedreiro h 1,200 2,73 3,28
Ajudante h 1,400 2,18 3,05




Pagina 8

Custo do material 1,37

mao de Obra 6,33

Leis Sociais 126,10% 7,98

SUBTOTAL (R$) 15,68

BDI 23,34% 3,66

TOTAL (R$) 19,34

2.39 - Retirada de guarda corpo Chumbado em Concreto (m?)
[Ajudante [ h ] 3,000] 2,18 6,54|
mao de Obra 6,54

Leis Sociais 126,10% 8,25

SUBTOTAL (R$) 14,79

BDI 23,34% 3,45

TOTAL (R$) 18,24

2.40 - Remogéo e recolocagéo de descida de aguas pluviais (m)
Encanador h 0,100 2,73 0,27
Ajudante h 0,200 2,18 0,44
mao de Obra 0,71

Leis Sociais 126,10% 0,89

SUBTOTAL (R$) 1,60

BDI 23,34% 0,37

TOTAL (R$) 1,98

2.41 Retirada de luminaria (un)
Eletricista h 0,300 2,73 0,82
Servente h 0,300 2,18 0,65
mao de Obra 1,47

Leis Sociais 126,10% 1,86

SUBTOTAL (R$) 3,33

BDI 23,34% 0,78

TOTAL (R$) 4,11

2.42 Retirada de rodapé (m)
Pedreiro h 0,070 2,73 0,19
Servente h 0,200 2,18 0,44
mao de Obra 0,63

Leis Sociais 126,10% 0,79

SUBTOTAL (R$) 1,42

BDI 23,34% 0,33

TOTAL (R$) 1,75

2.43 Retirada de tomadas e interruptores (un)
Eletricista [ h ] 0,200] 2,73 0,55|
mao de Obra 0,55

Leis Sociais 126,10% 0,69

SUBTOTAL (R$) 1,23

BDI 23,34% 0,29

TOTAL (R$) 1,52

2.44 Retirada de ponto elétrico no teto (un)
Pedreiro h 0,200 2,73 0,55
Servente h 0,200 2,18 0,44
mao de Obra 0,98

Leis Sociais 126,10% 1,24

SUBTOTAL (R$) 2,22

BDI 23,34% 0,52

TOTAL (R$) 2,74

2.45 Remocao de Quadro de Giz (m?)
Servente [ h ] 0,200] 2,18 0,44
mao de Obra 0,44

Leis Sociais 126,10% 0,55

SUBTOTAL (R$) 0,99

BDI 23,34% 0,23

TOTAL (R$) 1,22

2.46 - Remogéo de pintura a 6leo ou esmalte (m?)
Removedor de pintura a 6leo ou esmalte | 0,100 18,98 1,90
Servente h 0,500 2,18 1,09
Custo do material 1,90

mao de Obra 1,09



Pagina 9

Leis Sociais 126,10% 1,37
SUBTOTAL (R$) 4,36
BDI 23,34% 1,02
TOTAL (R$) 5,38
2.47 Remocao de Calha de Zinco (m)
[Servente [ h ] 0,600] 2,18 1,31
mao de Obra 1,31
Leis Sociais 126,10% 1,65
SUBTOTAL (R$) 2,96
BDI 23,34% 0,69
TOTAL (R$) 3,65
2.48 Remocéo de toldo com cobertura lona pléstica (un)
Servente [ h ] 2,000] 2,18 4,36
mao de Obra 4,36
Leis Sociais 126,10% 5,50
SUBTOTAL (R$) 9,86
BDI 23,34% 2,30
TOTAL (R$) 12,16
2.49 Demolicdo de algeroz (m)
Servente [ h ] 0,650] 2,18 1,42|
mao de Obra 1,42
Leis Sociais 126,10% 1,79
SUBTOTAL (R$) 3,20
BDI 23,34% 0,75
TOTAL (R$) 3,95
2.50 Remogéo e reposicéo de pavimentagédo em paralelepipedo ou pré-moldado de concreto (m?)
Cimento Portland kg 9,500 0,38 3,61
Areia média m3 0,023 34,20 0,78
Areia fina m3 0,130 34,20 4,45
Calceteiro h 0,400 2,73 1,09
Servente h 1,284 2,18 2,80
Custo do material 8,83
mao de Obra 3,89
Leis Sociais 126,10% 491
SUBTOTAL (R$) 17,63
BDI 23,34% 4,11
TOTAL (R$) 21,75
2.51 Remocao e reposicao de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) (un)
Cimento Portland kg 16,400 0,38 6,23
Areia Grossa m3 0,029 35,00 1,02
Brita 1 ou brita 19 m3 0,013 70,41 0,91
Brita 2 ou 25 m3 0,027 68,00 1,84
Carpinteiro h 0,018 2,73 0,05
Eletricista h 1,000 2,73 2,73
Pedreiro h 0,018 2,73 0,05
Servente h 0,381 2,18 0,83
Caminh&o guindauto 3,0t h 1,000 34,80 34,80
Custo do material 10,00
mao de Obra 3,66
Serv. Terceiros 34,80
Leis Sociais 126,10% 461
SUBTOTAL (R$) 53,07
BDI 23,34% 4,26
TOTAL (R$) 57,34
2.50 Demoli¢do de Alambrado (m?)
Pedreiro h 0,070 2,73 0,19
Servente h 0,400 2,18 0,87
mao de Obra 1,06
Leis Sociais 126,10% 1,34
SUBTOTAL (R$) 2,40
BDI 23,34% 0,56
TOTAL (R$) 2,96
2.50 Remocao de rede coletora de esgoto em PVC - 100mm (m)
Encanador h 0,043 2,73 0,12
Servente h 0,434 2,18 0,95
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mao de Obra 1,06
Leis Sociais 126,10% 1,34
SUBTOTAL (R$) 2,41
BDI 23,34% 0,56
TOTAL (R$) 2,97
3.0 - TRABALHOS EM TERRA
3.1 - Escavacdo manual de valas até 1,50m em terra compactada (m3)
Servente [ h ] 3,000 2,18 6,54|
Custo do material
mao de Obra 6,54
Leis Sociais 126,10% 8,25
SUBTOTAL (R$) 14,79
BDI 23,34% 3,45
TOTAL (R$) 18,24
3.2 - Aterro do caixdo s/empréstimo (Reaterro manual de vala) (m3)
Servente [ h | 3,300] 2,18 7,19|
mao de Obra 7,19
Leis Sociais 126,10% 9,07
SUBTOTAL (R$) 16,27
BDI 23,34% 3,80
TOTAL (R$) 20,06
3.4 - Escavagdo manual de valas até 1,50m em areia (m3)
Servente [ h | 3,000 2,18 6,54|
Custo do material
mao de Obra 6,54
Leis Sociais 126,10% 8,25
SUBTOTAL (R$) 14,79
BDI 23,34% 3,45
TOTAL (R$) 18,24
3.5 - Apiloamento de fundo de valas com maco de 40 a 60 kg (m?)
[Ajudante [ h ] 1,700] 2,18 3,71
mao de Obra 3,71
Leis Sociais 126,10% 4,67
SUBTOTAL (R$) 8,38
BDI 23,34% 1,96
TOTAL (R$) 10,33
3.6 - Aterro do caixdo c/empréstimo (m3)
Areia fina m3 1,200 34,20 41,04
Servente h 3,000 2,18 6,54
Custo do material 41,04
mao de Obra 6,54
Leis Sociais 126,10% 8,25
SUBTOTAL (R$) 55,83
BDI 23,34% 13,03
TOTAL (R$) 68,86
3.6 - Aterro com terra vegetal (m3)
Terra vegetal m3 1,200 34,80 41,76
Servente h 3,000 2,18 6,54
Custo do material 41,76
mé&o de Obra 6,54
Leis Sociais 126,10% 8,25
SUBTOTAL (R$) 56,55
BDI 23,34% 13,20
TOTAL (R$) 69,74
3.7 - Reaterro compactado mecanicamente (m3)
Compactador de solo (SAPO) VRA85 - 4 HP (incluido manutencéo e combustivel) h 0,176 2,31 0,41
Servente h 1,200 2,18 2,62
Custo do material 0,41
mao de Obra 2,62
Leis Sociais 126,10% 3,30
SUBTOTAL (R$) 6,32
BDI 23,34% 1,48
TOTAL (R$) 7,80
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3.7 - Escoramento simples de terreno até 3m de profundidade (m)
Madeira mista com 2,5cm m2 0,600 37,37 22,42
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,100 7,18 0,72
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 0,400 5,25 2,10
Carpinteiro h 1,500 2,73 4,10
Servente h 2,000 2,18 4,36
Custo do material 25,24
mao de Obra 8,46
Leis Sociais 126,10% 10,66
SUBTOTAL (R$) 44,36
BDI 23,34% 10,35
TOTAL (R$) 54,71
4.0 - FUNDAGOES
4.1 - Lastro de Concreto Magro para Regularizacéo de Base de Fundacdo - e =5 cm (m?
Betoneira 320 litros h 0,018 1,07 0,02
Cimento Portland CP Il E-32 kg 11,000 0,38 4,18
Areia média m3 0,034 34,20 1,16
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m3 0,013 70,41 0,93
Brita @ (19 a 25mm) ou 2 m3 0,031 68,00 2,09
Pedreiro h 0,400 2,73 1,09
Servente h 1,100 2,18 2,40
Custo do material 8,37
méo de Obra 3,49
Leis Sociais 126,10% 4,40
SUBTOTAL (R$) 16,26
BDI 23,34% 3,80
TOTAL (R$) 20,06
4.2 - Forma de Madeira para Funda¢cdes com madeira Mista- cinco reaproveitamentos (m?
Tabua p/ construgdo 1" x 12" (30cm) m 1,000 5,81 5,81
Tabua p/ construgao 1" x 4" (10cm) m 0,500 1,95 0,98
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,150 7,18 1,08
Desmoldante | 0,400 9,03 3,61
Carpinteiro h 1,300 2,73 3,55
Servente h 1,300 2,18 2,83
Custo do material 11,47
méo de Obra 6,38
Leis Sociais 126,10% 8,05
SUBTOTAL (R$) 25,91
BDI 23,34% 6,05
TOTAL (R$) 31,95
4.3 - Armadura de Aco CA-50 diam. 6,3 a 12,5 mm, para Estruturas e Fundagdes (kg)
Arame recozido 18 AWG kg 0,020 9,41 0,19
Aco CA-506,3a 12,5 mm kg 1,000 5,08 5,08
Armador h 0,080 2,73 0,22
Servente h 0,080 2,18 0,17
Custo do material 5,27
mao de Obra 0,39
Leis Sociais 126,10% 0,50
SUBTOTAL (R$) 6,16
BDI 23,34% 1,44
TOTAL (R$) 7,59
4.4 - Armadura de Ago CA-60 diam. 3,4 a 6,4 mm, para Estruturas e Fundagdes (Estribos) (kg)
Arame recozido 18 AWG kg 0,020 9,41 0,19
Aco CA-603,4a6,4 mm kg 1,000 5,96 5,96
Armador h 0,070 2,73 0,19
Servente h 0,070 2,18 0,15
Custo do material 6,15
mao de Obra 0,34
Leis Sociais 126,10% 0,43
SUBTOTAL (R$) 6,93
BDI 23,34% 1,62
TOTAL (R$) 8,54
4.5 - Concreto Estrutural virado em obra, controle A, consisténcia para vibragdo, brita 1, fck 20MPa - inc. transp., lang., adens. e acab. p/ Fundac¢des (m3
Betoneira 320 litros h | 0,350] 1,07] 0,37
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Cimento Portland CP Il E-32 kg 322,000 0,38 122,36
Vibrador de Imersdo - 35/47 h 0,100 0,64 0,06
Brita @ 19mmou 1 m? 0,863 70,41 60,76
Areia média m® 0,864 34,20 29,55
Pedreiro h 2,000 2,73 5,46
Servente h 12,000 2,18 26,16
Custo do material 213,11
mao de Obra 31,62
Leis Sociais 126,10% 39,87
SUBTOTAL (R$) 284,60
BDI 23,34% 66,43
TOTAL (R$) 351,03
4.6 - Concreto Estrutural dosado em central fck 20MPa - inc. transp., lang., adens. e acab. p/ Fundagées (sem forma e ferragem) (m
Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 20MPa m® 1,020 274,05 279,53
Vibrador de Imersao - 35/47 h 0,100 0,64 0,06
Pedreiro h 2,000 2,73 5,46
Servente h 6,000 2,18 13,08
Custo do material 279,60
mao de Obra 18,54
Leis Sociais 126,10% 23,38
SUBTOTAL (R$) 321,51
BDI 23,34% 75,04
TOTAL (R$) 396,56
4.7 - Concreto Estrutural dosado em central fck 25MPa - inc. transp., lang., adens. e acab. p/ FundagGes (sem forma e ferragem) (m®)
Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 25MPa m? 1,020 295,14 301,04
Vibrador de Imersao - 35/47 h 0,100 0,64 0,06
Pedreiro h 2,000 2,73 5,46
Servente h 6,000 2,18 13,08
Custo do material 301,11
mao de Obra 18,54
Leis Sociais 126,10% 23,38
SUBTOTAL (R$) 343,03
BDI 23,34% 80,06
TOTAL (R$) 423,09
4.8 - Concreto Estrutural dosado em central fck 30MPa - inc. transp., lang., adens. e acab. p/ FundagGes (sem forma e ferragem) (m?)
Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 30MPa m® 1,020 321,98 328,42
Vibrador de Imersao - 35/47 h 0,100 0,64 0,06
Pedreiro h 2,000 2,73 5,46
Servente h 6,000 2,18 13,08
Custo do material 328,48
mao de Obra 18,54
Leis Sociais 126,10% 23,38
SUBTOTAL (R$) 370,40
BDI 23,34% 86,45
TOTAL (R$) 456,85
4.9 - Concreto Ciclépico ¢/ 30% de pedra Calcaria (m3)
Betoneira 320 litros h 0,245 1,07 0,26
Cimento Portland kg 196,000 0,38 74,48
Areia média m3 0,646 34,20 22,09
Brita 2 ou 25 m3 0,585 68,00 39,78
Pedra calcéria (de méo) m3 0,400 46,00 18,40
Pedreiro h 2,000 2,73 5,46
Servente h 16,000 2,18 34,88
Custo do material 155,02
méo de Obra 40,34
Leis Sociais 126,10% 50,87
SUBTOTAL (R$) 246,22
BDI 23,34% 57,47
TOTAL (R$) 303,69
4.9 - Protecdo de armadura corroida por acdo de cloretos, com tinta de alto teor de zinco (m)
Primer anti-ferrugem - Zarcdo | 0,016 13,93 0,22
Solvente | 0,004 7,12 0,03
Servente h 0,250 2,18 0,55
Custo do material 0,25
mao de Obra 0,55
Leis Sociais 126,10% 0,69
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SUBTOTAL (R$) 1,48
BDI 23,34% 0,35
TOTAL (R$) 1,83
4.9 - Reparo profundo em estrutura com graute base epoxi, e=3a5cm (m3)
Aegamassa autonivelante para grouteamento em geral kg 2080,000 1,78 3.702,40
Pedreiro h 18,000 2,73 49,14
Servente h 18,000 2,18 39,24
Custo do material 3.702,40
mao de Obra 88,38
Leis Sociais 126,10% 111,45
SUBTOTAL (R$) 3.902,23
BDI 23,34% 910,78
TOTAL (R$) 4.813,01
4.9 - Escarificagdo manual,corte de concreto até 3cm de profundidade (m?)
Servente | n | 10000 218 21,80
mao de Obra 21,80
Leis Sociais 126,10% 27,49
SUBTOTAL (R$) 49,29
BDI 23,34% 11,50
TOTAL (R$) 60,79
4.9 - Limpeza do substrato com aplicagdo de jato de agua fria (m?)
Maquina lava-jato agua fria presséo 1700 psi - locagdo h 0,220 1,09 0,24
Cloro | 1,000 1,44 1,44
Servente h 0,110 2,18 0,24
Custo do material 1,68
mé&o de Obra 0,24
Leis Sociais 126,10% 0,30
SUBTOTAL (R$) 2,22
BDI 23,34% 0,52
TOTAL (R$) 2,74
4.9 - Reforgo estrutural com emenda por transpasse, para reconstituicdo da se¢do da armadura (kg)
Aco CA 50 (médio) -12,5mm (0,963 kg/m) kg 1,050 5,08 5,33
Arame recozido 18 AWG kg 0,020 9,41 0,19
Armador h 0,160 2,73 0,44
Servente h 0,160 2,18 0,35
Custo do material 5,52
mao de Obra 0,79
Leis Sociais 126,10% 0,99
SUBTOTAL (R$) 7,30
BDI 23,34% 1,70
TOTAL (R$) 9,00
4.9 - Lixamento elétrico da armadura com escova circular (m)
Lixadeira elétrica h 0,125 0,42 0,05
Escova circular com cerdas de aco um 0,050 27,33 1,37
Servente h 0,125 2,18 0,27
Custo do material 1,42
mao de Obra 0,27
Leis Sociais 126,10% 0,34
SUBTOTAL (R$) 2,04
BDI 23,34% 0,47
TOTAL (R$) 2,51
4.10 - Alvenaria de pedra rach&o calcarea c/ argamassa 1:4 (m3)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 109,500 0,38 41,61
Areia média m3 0,365 34,20 12,48
Pedra calcéarea (rachdo) m3 1,100 46,00 50,60
Pedreiro h 6,000 2,73 16,38
Servente h 9,000 2,18 19,62
Custo do material 104,69
mao de Obra 36,00
Leis Sociais 126,10% 45,40
SUBTOTAL (R$) 186,09
BDI 23,34% 43,43
TOTAL (R$) 229,52
4.10 - Muro de arrimo de pedra rach&o calcarea c/ argamassa 1:4 (m3)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 109,500 0,38 41,61

Areia média m3 0,365 34,20 12,48
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Pedra calcarea (rachdo) m3 1,200 46,00 55,20
Pedreiro h 7,000 2,73 19,11
Servente h 10,000 2,18 21,80
Custo do material 109,29
mao de Obra 40,91
Leis Sociais 126,10% 51,59
SUBTOTAL (R$) 201,79
BDI 23,34% 47,10
TOTAL (R$) 248,89
4.11 - Alvenaria de pedra rach&o calcareac/ juntaseca (m3)
Pedra calcéria (de méo) m3 1,100 46,00 50,60
Pedreiro h 5,000 2,73 13,65
Servente h 5,000 2,18 10,90
Custo do material 50,60
méo de Obra 24,55
Leis Sociais 126,10% 30,96
SUBTOTAL (R$) 106,11
BDI 23,34% 24,77
TOTAL (R$) 130,87
4.12 - Alvenaria de pedra rach&o granitica ¢/ argamassa 1:5 (m3)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 90,000 0,38 34,20
Areia média m3 0,324 34,20 11,08
Pedra rachdo granitica (marroada) m3 1,200 45,00 54,00
Pedreiro h 6,000 2,73 16,38
Servente h 7,200 2,18 15,70
Custo do material 99,28
méo de Obra 32,08
Leis Sociais 126,10% 40,45
SUBTOTAL (R$) 171,80
BDI 23,34% 40,10
TOTAL (R$) 211,90
4.13 - Embasamento em alvenaria de uma vez (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 7,473 0,38 2,84
Areia média m3 0,043 34,20 1,47
Tijolo ceramico de 8 furos un 55,000 0,29 15,95
Pedreiro h 1,300 2,73 3,55
Servente h 1,730 2,18 3,77
Custo do material 20,26
méo de Obra 7,32
Leis Sociais 126,10% 9,23
SUBTOTAL (R$) 36,81
BDI 23,34% 8,59
TOTAL (R$) 45,40
4.14 - Radier em concreto armado (m3)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 322,000 0,38 122,36
Areia média m3 0,864 34,20 29,55
Brita @ 19mmou 1 m3 0,863 70,41 60,76
Aco CA 50 (fino) - 6,3 mm kg 27,500 5,89 161,98
Aco CA 60 (fino) - 4,2mm kg 10,000 5,89 58,90
Arame recozido 18 AWG kg 0,700 9,41 6,59
Tabua p/ construgdo 1" x 12" (30cm) m 10,000 5,81 58,10
Tabua p/ construgdo 1" x 4" (10cm) m 5,000 1,95 9,75
Betoneira 320 litros h 0,350 1,07 0,37
Desmoldante | 4,000 9,03 36,12
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 1,500 7,18 10,77
Pedreiro h 2,000 2,73 5,46
Servente h 27,650 2,18 60,28
Carpinteiro h 13,000 2,73 35,49
Armador h 2,650 2,73 7,23
Custo do material 555,25
méo de Obra 108,46
Leis Sociais 126,10% 136,77
SUBTOTAL (R$) 800,48
BDI 23,34% 186,83
TOTAL (R$) 987,31
4.14 - Radier em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tabua aproveitamento 2 vezes (m3)
Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 25MPa [ me | 1,000 295,14 295,14
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Aco CA50 (fino) - 6,3 mm kg 13,000 5,08 66,04
Aco CA 60 (fino) - 4,2mm kg 26,000 5,89 153,14
Arame recozido 18 AWG kg 0,780 9,41 7,34
Tabua p/ construgdo 1" x 12" (30cm) m 16,670 5,81 96,85
Desmoldante | 1,000 9,03 9,03
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 2,000 7,18 14,36
Vibrador de Imerséo - 35/47 h 0,100 0,64 0,06
Pedreiro h 3,500 2,73 9,56
Servente h 20,620 2,18 44,95
Carpinteiro h 10,300 2,73 28,12
Armador h 3,120 2,73 8,52

Custo do material 641,97

méo de Obra 91,14

Leis Sociais 126,10% 114,93

SUBTOTAL (R$) 848,04

BDI 23,34% 197,93

TOTAL (R$) 1.045,97
4.14 - Concreto armado (preparo e lancamento) para sapatas, Fck = 15MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, (m3)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 267,000 0,38 101,46
Areia média m3 0,934 34,20 31,93
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m3 0,209 70,41 14,72
Brita @ (19 a 25mm) ou 2 m3 0,627 70,41 44,15
Ac¢o CA 50 (fino) - 6,3 mm (0,245 kg/m) kg 50,000 5,89 294,50
Arame recozido 18 AWG kg 1,000 9,41 9,41
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m2 0,920 36,77 33,83
Desmoldante | 0,160 9,03 1,44
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,150 7,18 1,08
Betoneira 320 litros h 0,714 1,07 0,76
Pedreiro h 2,000 2,73 5,46
Servente h 19,780 2,18 43,12
Carpinteiro h 1,380 2,73 3,77
Armador h 4,000 2,73 10,92

Custo do material 533,28

mao de Obra 63,27

Leis Sociais 126,10% 79,78

SUBTOTAL (R$) 676,32

BDI 23,34% 157,85

TOTAL (R$) 834,18
4.14 - Concreto armado (preparo e lancamento) para sapatas, Fck = 20MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, (m3)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 322,000 0,38 122,36
Areia média m3 0,864 34,20 29,55
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m3 0,863 70,41 60,76
Ao CA 50 (fino) - 6,3 mm (0,245 kg/m) kg 50,000 5,89 294,50
Arame recozido 18 AWG kg 1,000 9,41 9,41
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m?2 0,920 36,77 33,83
Desmoldante | 0,160 9,03 1,44
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,150 7,18 1,08
Betoneira 320 litros h 0,350 1,07 0,37
Pedreiro h 2,000 2,73 5,46
Servente h 19,780 2,18 43,12
Carpinteiro h 1,380 2,73 3,77
Armador h 4,000 2,73 10,92

Custo do material 553,31

mao de Obra 63,27

Leis Sociais 126,10% 79,78

SUBTOTAL (R$) 696,36

BDI 23,34% 162,53

TOTAL (R$) 858,89
4.14 - Concreto armado (preparo e lancamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, (m3)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 349,000 0,38 132,62
Areia média m3 0,867 34,20 29,65
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m3 0,209 70,41 14,72
Brita @ (19 a 25mm) ou 2 m3 0,627 68,00 42,64
Ag¢o CA 50 (fino) - 6,3 mm (0,245 kg/m) kg 50,000 5,89 294,50
Arame recozido 18 AWG kg 1,000 9,41 9,41
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m?2 0,920 36,77 33,83
Desmoldante | 0,160 9,03 1,44
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,150 7,18 1,08
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Betoneira 320 litros h 0,350 1,07 0,37
Pedreiro h 2,000 2,73 5,46
Servente h 19,780 2,18 43,12
Carpinteiro h 1,380 2,73 3,77
Armador h 4,000 2,73 10,92
Custo do material 560,26
méo de Obra 63,27
Leis Sociais 126,10% 79,78
SUBTOTAL (R$) 703,31
BDI 23,34% 164,15
TOTAL (R$) 867,46
4.14 - Concreto armado (preparo e lancamento) para bloco de coroamento, Fck = 30MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, (m3)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 374,000 0,38 142,12
Areia média m3 0,867 34,20 29,65
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m3 0,209 70,41 14,72
Brita @ (19 a 25mm) ou 2 m3 0,627 68,00 42,64
Aco CA 50 (fino) - 6,3 mm (0,245 kg/m) kg 40,000 5,89 235,60
Aco CA50-7,94mm kg 40,000 5,52 220,80
Arame recozido 18 AWG kg 1,000 9,41 9,41
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m2 4,000 36,77 147,08
Desmoldante | 0,640 9,03 5,78
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,150 7,18 1,08
Betoneira 320 litros h 0,350 1,07 0,37
Pedreiro h 2,000 2,73 5,46
Servente h 26,780 2,18 58,38
Carpinteiro h 2,760 2,73 7,53
Armador h 8,000 2,73 21,84
Custo do material 849,24
méo de Obra 93,22
Leis Sociais 126,10% 117,54
SUBTOTAL (R$) 1.060,00
BDI 23,34% 247,40
TOTAL (R$) 1.307,41
15.15 - Estaca escavada com trado mecanico com diametro 40 cm e profundidade até 12m (de acordo com o projeto estrutural), inclusive com (m)
Estaca escavada com trado mecanico com diametro 40 cm e profundidade até 12m (de acordo com o
projeto estrutural), inclusive com preenchimento com concreto armado fck = 25MPa
m 1,000 35,95 35,95
Custo do material 35,95
SUBTOTAL (R$) 35,95
BDI 23,34% 8,39
TOTAL (R$) 44,34
5.0 - ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 - Concreto armado para cintas e vergas (m3)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 322,000 0,38 122,36
Areia média m3 0,864 34,20 29,55
Brita@ 19mmou 1 m3 0,863 70,41 60,76
Aco CA 50 (fino) - 6,3 mm kg 27,500 5,89 161,98
Aco CA 60 (fino) - 4,2mm kg 0,280 5,89 1,65
Arame recozido 18 AWG kg 0,700 7,31 5,12
Tébua p/ construgdo 1" x 12" (30cm) m 20,000 5,81 116,20
Tébua p/ construcdo 1" x 4" (10cm) m 10,000 1,95 19,50
Desmoldante | 8,000 9,03 72,24
Betoneira 320 litros h 0,350 1,07 0,37
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 3,000 7,18 21,54
Pedreiro h 2,000 2,73 5,46
Servente h 38,000 2,18 82,84
Carpinteiro h 26,000 2,73 70,98
Armador h 2,650 2,73 7,23
Custo do material 611,27
mao de Obra 166,51
Leis Sociais 126,10% 209,97
SUBTOTAL (R$) 987,76
BDI 23,34% 230,54
TOTAL (R$) 1.218,30
5.2 - Pilares de concreto armado em tubos de PVC (m3)
Tubo de PVC soldavel p/ esgoto - 100mm m 127,500 6,97 888,68
Cimento Portland CP Il E-32 Kg 322,000 0,38 122,36
Areia média m3 0,864 34,20 29,55
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Brita@ 19mmou 1 m3 0,863 70,41 60,76
Aco CA 50 (fino) - 6,3 mm kg 27,500 5,89 161,98
Ac¢o CA 60 (fino) - 4,2mm kg 0,280 5,89 1,65
Arame recozido 18 AWG kg 0,700 9,41 6,59
Betoneira 320 litros h 0,350 1,07 0,37
Armador h 2,650 2,73 7,23
Pedreiro h 2,000 2,73 5,46
Servente h 12,000 2,18 26,16

Custo do material 1.271,93

mao de Obra 38,85

Leis Sociais 126,10% 49,00

SUBTOTAL (R$) 1.359,78

BDI 23,34% 317,37

TOTAL (R$) 1.677,16
5.3- Forma Plana para Estruturas, em compensado resinado de 12 mm, 3 reaproveitamentos (Geral-laje, vigas e pilares) (mz)
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m? 0,370 36,77 13,60
Arame galvanizado 16 AWG Kg 0,150 10,99 1,65
Desmoldante | 0,015 9,03 0,14
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 0,330 5,25 1,73
Tabua p/ construgdo 1" x 4" (10cm) m 1,330 1,95 2,59
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,300 7,18 2,15
Carpinteiro h 1,400 2,73 3,82
Servente h 1,400 2,18 3,05

Custo do material 21,87

mao de Obra 6,87

Leis Sociais 126,10% 8,67

SUBTOTAL (R$) 37,41

BDI 23,34% 8,73

TOTAL (R$) 46,14
5.4 - Concreto armado para Lajes (m3)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 322,000 0,38 122,36
Areia média m3 0,864 34,20 29,55
Brita@ 19mmou 1 m3 0,863 70,41 60,76
Aco CA-50 6,3 a 12,5 mm kg 80,000 5,08 406,40
Arame recozido 18 AWG kg 1,600 9,41 15,06
Arame galvanizado 16 AWG Kg 1,800 10,99 19,78
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m’ 4,440 36,77 163,26
Tabua p/ construgdo 1" x 4" (10cm) m 15,960 1,95 31,12
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 3,960 5,25 20,79
Desmoldante | 0,180 9,03 1,63
Betoneira 320 litros h 0,350 1,07 0,37
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 3,600 7,18 25,85
Pedreiro h 2,000 2,73 5,46
Servente h 35,200 2,18 76,74
Carpinteiro h 16,800 2,73 45,86
Armador h 6,400 2,73 17,47

Custo do material 896,93

mao de Obra 145,53

Leis Sociais 126,10% 183,52

SUBTOTAL (R$)L 1.225,98

BDI 23,34% 286,14

TOTAL (R$) 1.512,12
5.4 -Concreto Armado Aparente (Preparo e Lancamento) para Lajes, com fck = 25 MPA com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de (m3)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 367,000 0,38 139,46
Areia média m3 0,828 34,20 28,32
Brita@ 19mmou 1 m3 0,836 70,41 58,86
Aco CA 60 (médio) - 8mm (0,395 kg/m) kg 60,000 5,89 353,40
Arame recozido 18 AWG kg 1,200 7,31 8,77
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m? 3,340 36,77 122,81
Linha 3" x 5" - Madeira mista m 4,690 11,30 53,00
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 28,630 5,25 150,31
Desmoldante | 1,700 9,03 15,35
Betoneira 320 litros h 0,350 1,07 0,37
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 2,000 7,18 14,36
Pedreiro h 5,000 2,73 13,65
Servente h 33,800 2,18 73,68
Carpinteiro h 15,000 2,73 40,95
Armador h 4,800 2,73 13,10
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Custo do material 945,01

mao de Obra 141,39

Leis Sociais 126,10% 178,29

SUBTOTAL (R$)L 1.264,69

BDI 23,34% 295,18

TOTAL (R$) 1.559,87

5.4 -Concreto Armado Aparente para Lajes nervuradas, com fck = 30 MPA com formas plastica (cubeta) e de madeira resinada 6 mm - com utilizagéo (m3)
Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 30MPa m3 1,000 321,98 321,98
Aco CA 60 (médio) - 8mm (0,395 kg/m) kg 60,000 5,89 353,40
Arame recozido 18 AWG kg 1,200 7,31 8,77
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 6mm m? 3,340 21,33 71,24
Linha 3" x 5" - Madeira mista m 4,690 11,30 53,00
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 28,630 5,25 150,31
Forma plastica para laje nervurada 65x65x21cm - locagdo um 3,000 4,80 14,40
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 2,000 7,18 14,36
Pedreiro h 5,000 2,73 13,65
Servente h 27,800 2,18 60,60
Carpinteiro h 15,000 2,73 40,95
Armador h 4,800 2,73 13,10
Custo do material 987,46

méo de Obra 128,31

Leis Sociais 126,10% 161,80

SUBTOTAL (R$)L 1.277,56

BDI 23,34% 298,18

TOTAL (R$) 1.575,75

5.5 - Concreto armado para Vigas (m3)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 322,000 0,38 122,36
Areia média m3 0,864 34,20 29,55
Brita @ 19mm ou 1 m3 0,863 70,41 60,76
Ago CA-506,3a12,5 mm kg 90,000 5,08 457,20
Aco CA-60 3,4 a 6,4 mm kg 90,000 5,96 536,40
Arame recozido 18 AWG kg 3,600 9,41 33,88
Arame galvanizado 16 AWG kg 1,800 10,99 19,78
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m?2 4,440 36,77 163,26
Tabua p/ construgdo 1" x 4" (10cm) m 15,960 1,95 31,12
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 3,960 5,25 20,79
Desmoldante | 0,180 9,03 1,63
Betoneira 320 litros h 0,350 1,07 0,37
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 3,600 7,18 25,85
Pedreiro h 2,000 2,73 5,46
Servente h 42,300 2,18 92,21
Carpinteiro h 16,800 2,73 45,86
Armador h 13,500 2,73 36,86
Custo do material 1.502,95

mao de Obra 180,39

Leis Sociais 126,10% 227,48

SUBTOTAL (R$)L 1.910,82

BDI 23,34% 445,98

TOTAL (R$) 2.356,80

5.5 - Concreto Armado Aparente (Preparo e Langamento) para pilares e vigas, com fck = 25 MPA com forma de chapa de madeira compensada (m3)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 349,000 0,38 132,62
Areia média m3 0,828 34,20 28,32
Brita@ 19mmou 1 m3 0,836 68,00 56,85
Aco CA-50 6,3 a 12,5 mm kg 80,000 5,08 406,40
Ago CA-60 3,4a6,4 mm kg 20,000 5,89 117,80
Arame recozido 18 AWG kg 2,000 7,31 14,62
Chapa de madeira compensada plastificada 1,10 x 2,20m x 12mm m2 8,340 26,28 219,18
Tabua p/ construgdo 1" x 4" (10cm) m 18,890 1,95 36,84
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 14,000 5,25 73,50
Betoneira 320 litros h 0,350 1,07 0,37
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 4,170 7,18 29,94
Desmoldante | 2,000 9,03 18,06
Aluguel de Vibrador de Imerséo - 35/47 h 0,100 0,64 0,06
Tabua p/ construgdo 1" x 12" (30cm) m 14,560 5,81 84,59
Pedreiro h 5,000 2,73 13,65
Servente h 44,500 2,18 97,01
Carpinteiro h 22,500 2,73 61,43
Armador h 8,000 2,73 21,84
Custo do material 1.219,15
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mao de Obra 193,93
Leis Sociais 126,10% 244,54
SUBTOTAL (R$)L 1.657,61
BDI 23,34% 386,89
TOTAL (R$) 2.044,50
5.6 - Concreto armado para pilares - Antiga (m3)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 322,000 0,38 122,36
Areia média m3 0,864 34,20 29,55
Brita@ 19mmou 1 m3 0,863 70,41 60,76
Aco CA-506,3a 12,5 mm kg 90,000 5,08 457,20
Aco CA-60 3,4 a 6,4 mm kg 90,000 5,96 536,40
Arame recozido 18 AWG kg 3,600 9,41 33,88
Arame galvanizado 16 AWG kg 1,800 10,99 19,78
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m2 4,440 36,77 163,26
Tabua p/ construgdo 1" x 4" (10cm) m 15,960 1,95 31,12
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 3,960 5,25 20,79
Desmoldante | 0,180 9,03 1,63
Betoneira 320 litros h 0,350 1,07 0,37
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 3,600 7,18 25,85
Pedreiro h 2,000 2,73 5,46
Servente h 42,300 2,18 92,21
Carpinteiro h 16,800 2,73 45,86
Armador h 13,500 2,73 36,86
Custo do material 1.502,95
mao de Obra 180,39
Leis Sociais 126,10% 227,48
SUBTOTAL (R$)L 1.910,82
BDI 23,34% 445,98
TOTAL (R$) 2.356,80

5.6 - Concreto Armado (preparo e Langamento) para pilares com fck = 25 MPA com forma de madeira Intermediaria Nao
resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira Usar (m3)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 367,000 0,38 139,46
Areia média m3 0,828 34,20 28,32
Brita@ 19mmou 1 m3 0,836 70,41 58,86
Ago CA-506,3a 12,5 mm kg 96,000 5,08 487,68
Aco CA-60 3,4a6,4 mm kg 24,000 5,89 141,36
Arame recozido 18 AWG kg 2,400 9,41 22,58
Arame galvanizado 16 AWG kg 2,250 10,99 24,73
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m2 6,670 36,77 245,26
Tabua p/ construgdo 1" x 4" (10cm) m 18,890 1,95 36,84
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 12,150 5,25 63,79
Desmoldante | 2,000 9,03 18,06
Betoneira 320 litros h 0,350 1,07 0,37
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 5,000 7,18 35,90
Pedreiro h 5,000 2,73 13,65
Servente h 50,600 2,18 110,31
Carpinteiro h 27,000 2,73 73,71
Armador h 9,600 2,73 26,21
Custo do material 1.303,21
mao de Obra 223,88
Leis Sociais 126,10% 282,31
SUBTOTAL (R$)L 1.809,39
BDI 23,34% 422,31
TOTAL (R$) 2.231,70
5.6 - Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e ago) de madeira resinada 12 (m3)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 349,000 0,38 132,62
Areia média m3 0,828 34,20 28,32
Brita @ 19mm ou 1 m3 0,836 70,41 58,86
Aco CA-506,3a12,5mm kg 80,000 5,08 406,40
Ago CA-60 3,4 26,4 mm kg 20,000 5,89 117,80
Arame recozido 18 AWG kg 2,000 9,41 18,82
Tabua p/ construgdo 1" x 4" (10cm) m 18,890 1,95 36,84
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 14,000 5,25 73,50
Betoneira 320 litros h 0,350 1,07 0,37
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 4,170 7,18 29,94
Desmoldante | 2,000 9,03 18,06
Aluguel de Vibrador de Imersao - 35/47 h 0,100 0,64 0,06
Tébua p/ construgdo 1" x 12" (30cm) m 14,560 5,81 84,59
Pedreiro h 5,000 2,73 13,65
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Servente h 44,500 2,18 97,01
Carpinteiro h 22,500 2,73 61,43
Armador h 8,000 2,73 21,84

Custo do material 1.006,19

mao de Obra 193,93

Leis Sociais 126,10% 244,54

SUBTOTAL (R$)L 1.444,65

BDI 23,34% 337,18

TOTAL (R$) 1.781,83
5.7 - Prateleira em concreto armado e=0,05 - Fck = 25MPa (mesmo que concreto armado para laje) (m?)

TOTAL (R$) 77,99
5.8 - Laje pré-moldada para forro, vao até 4,5m, inclusive capeamento e escoramento (m?)
Laje pre-moldada para forro, sobrecarga 100Kg/m? - vao até 4,5m m?2 1,000 22,86 22,86
Cimento Portland CP Il E-32 kg 10,140 0,38 3,85
Areia grossa m3 0,017 35,00 0,61
Brita@ 19mmou 1 m3 0,008 70,41 0,54
Brita @ 25mm ou 2 m3 0,016 68,00 1,09
Aco CA-506,3a12,5mm kg 0,330 5,08 1,68
Arame recozido 18 AWG kg 0,006 7,31 0,04
Téabua p/ construcdo 1" x 8" (20cm) m 0,380 3,90 1,48
Betoneira 320 litros h 0,014 1,07 0,01
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 1,580 5,25 8,30
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,150 7,18 1,08
Carpinteiro h 0,411 2,73 1,12
Pedreiro h 0,511 2,73 1,39
Armador h 0,029 2,73 0,08
Servente h 1,653 2,18 3,60

Custo do material 41,55

mao de Obra 6,20

Leis Sociais 126,10% 7,82

SUBTOTAL (R$) 55,56

BDI 23,34% 12,97

TOTAL (R$) 68,53
5.9 - Laje pré-moldada para piso, vao até 5m, inclusive capeamento e escoramento (m?)
Laje pre-moldada p/ piso, sobrecarga 200Kg/m?2 - vdo até 5m m? 1,000 25,71 25,71
Cimento Portland CP Il E-32 kg 13,520 0,38 5,14
Areia grossa m3 0,023 35,00 0,81
Brita @ 19mm ou 1 m3 0,010 69,97 0,72
Brita @ 25mm ou 2 m3 0,021 70,41 1,51
Aco CA-506,3a12,5mm kg 0,440 5,08 2,24
Tébua p/ construcdo 1" x 8" (20cm) m 0,380 3,90 1,48
Arame recozido 18 AWG kg 0,008 9,41 0,08
Betoneira 320 litros h 0,018 1,07 0,02
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 1,580 5,25 8,30
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,150 7,18 1,08
Carpinteiro h 0,414 2,73 1,13
Pedreiro h 0,564 2,73 1,54
Armador h 0,039 2,73 0,11
Servente h 1,837 2,18 4,00

Custo do material 47,07

mao de Obra 6,78

Leis Sociais 126,10% 8,55

SUBTOTAL (R$) 62,41

BDI 23,34% 14,57

TOTAL (R$) 76,97
5.9 - Laje pré-moldada para piso, vao até 6m, inclusive capeamento e escoramento (m?)
Laje pre-moldada p/ piso, sobrecarga 300Kg/m? - vdo até 6m m?2 1,000 27,40 27,40
Cimento Portland CP Il E-32 kg 13,520 0,38 514
Areia grossa m3 0,023 35,00 0,81
Brita @ 19mmou 1 m3 0,010 69,97 0,72
Brita @ 25mm ou 2 m3 0,021 70,41 1,51
Aco CA-506,3a12,5mm kg 0,440 5,08 2,24
Tabua p/ construgéo 1" x 8" (20cm) m 0,380 3,90 1,48
Arame recozido 18 AWG kg 0,008 9,41 0,08
Betoneira 320 litros h 0,029 1,07 0,03
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 1,580 5,25 8,30
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,150 7,18 1,08




Pagina 21

Carpinteiro h 0,414 2,73 1,13
Pedreiro h 0,564 2,73 1,54
Armador h 0,039 2,73 0,11
Servente h 1,848 2,18 4,03
Custo do material 48,77
mao de Obra 6,81
Leis Sociais 126,10% 8,58
SUBTOTAL (R$) 64,16
BDI 23,34% 14,98
TOTAL (R$) 79,14
5.10 - Laje pré-moldada treligada com EPS para piso - e=25cm (capeamento 5¢cm) (m?)
Laje pré moldada p/ piso tipo EPS ¢/ vdo de 5,00m m? 1,000 55,00 55,00
Cimento Portland CP Il E-32 kg 24,000 0,38 9,12
Areia média m3 0,078 34,20 2,65
Brita @ 19mmou 1 m3 0,018 70,41 1,24
Brita @ 25mm ou 2 m3 0,053 68,00 3,58
Aco CA-506,3a12,5mm kg 1,240 5,08 6,30
Téabua p/ construcdo 1" x 4" (10cm) m 0,740 1,95 1,44
Tabua p/ construgdo 1" x 12" (30cm) m 0,330 5,81 1,92
Betoneira 320 litros h 0,021 1,07 0,02
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 1,010 5,25 5,30
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,020 7,18 0,14
Carpinteiro h 0,430 2,73 1,17
Pedreiro h 0,300 2,73 0,82
Armador h 0,100 2,73 0,27
Servente h 1,400 2,18 3,05
Custo do material 86,72
méo de Obra 5,32
Leis Sociais 126,10% 6,71
SUBTOTAL (R$) 98,75
BDI 23,34% 23,05
TOTAL (R$) 121,79
5.10 - Laje pré-moldada trelicada com bloco ceramico para piso - e=25cm (capeamento 5¢cm) (m?)
Laje pré moldada trelicada p/ piso com bloco ceramico c/ vao de até 6,00m m2 1,000 55,00 55,00
Cimento Portland CP Il E-32 kg 24,000 0,38 9,12
Areia média m3 0,078 34,20 2,65
Brita @ 19mm ou 1 m3 0,018 70,41 1,24
Brita @ 25mm ou 2 m3 0,053 68,00 3,58
Aco CA-506,3a 12,5 mm kg 1,240 5,08 6,30
Tabua p/ construgéo 1" x 4" (10cm) m 0,740 1,95 1,44
Tabua p/ construgdo 1" x 12" (30cm) m 0,330 5,81 1,92
Betoneira 320 litros h 0,021 1,07 0,02
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 1,010 5,25 5,30
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,020 7,18 0,14
Carpinteiro h 0,430 2,73 1,17
Pedreiro h 0,300 2,73 0,82
Armador h 0,100 2,73 0,27
Servente h 1,400 2,18 3,05
Custo do material 86,72
méo de Obra 5,32
Leis Sociais 126,10% 6,71
SUBTOTAL (R$) 98,75
BDI 23,34% 23,05
TOTAL (R$) 121,79
5.11 - Desmoldagem e reparos em formas (m?)
Carpinteiro h 0,500 2,73 1,37
Ajudante h 0,500 2,18 1,09
Custo do material 0,00
mao de Obra 2,46
Leis Sociais 126,10% 3,10
SUBTOTAL (R$) 5,55
BDI 23,34% 1,30
TOTAL (R$) 6,85
5.19 - Pértico em concreto pré-moldado (m3)
Pértico em concreto pré-moldado [ me | 1,000] 1.200,00 1.200,00{
Serv. Terceiros 1.200,00
SUBTOTAL (R$)L 1.200,00
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BDI 23,34% 280,08

TOTAL (R$) 1.480,08

5.20 - Viga em concreto pré-moldado (m3)
Vviga em concreto pré-moldado [ m | 1,000] 1.200,00 1.200,00|
Serv. Terceiros 1.200,00

SUBTOTAL (R$)L 1.200,00

BDI 23,34% 280,08

TOTAL (R$) 1.480,08

5.21 - Pilares em concreto pré-moldado (m3)
[Pilares em concreto pré-moldado [ me | 1,000] 1.200,00 1.200,00]
Serv. Terceiros 1.200,00

SUBTOTAL (R$)L 1.200,00

BDI 23,34% 280,08

TOTAL (R$) 1.480,08

6.0 - ALVENARIA DE VEDAGAO

6.1- Alvenariade 1/2 vez tijolos de 8 furos ¢/ arg. Mista - 1:2:8 (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 2,184 0,38 0,83
Cal megad (Para argamassa) kg 2,184 0,31 0,68
Areia média m3 0,015 34,20 0,50
Tijolos ceramicos de 8 furos un 25,000 0,29 7,25
Pedreiro h 1,000 2,73 2,73
Servente h 1,120 2,18 2,44
Custo do material 9,26

mao de Obra 5,17

Leis Sociais 126,10% 6,52

SUBTOTAL (R$) 20,95

BDI 23,34% 4,89

TOTAL (R$) 25,84

6.2 - Alvenaria de uma vez tijolos de 8 furos ¢/ arg. Mista - 1: 2: 8 (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 6,188 0,38 2,35
Cal megad (Para argamassa) kg 6,188 0,31 1,92
Areia média m3 0,041 34,20 1,41
Tijolos ceramicos de 8 furos un 47,000 0,29 13,63
Pedreiro h 1,500 2,73 4,10
Servente h 1,840 2,18 4,01
Custo do material 19,31

mao de Obra 8,11

Leis Sociais 126,10% 10,22

SUBTOTAL (R$) 37,64

BDI 23,34% 8,79

TOTAL (R$) 46,43

6.2 - Alvenariade 1 1/2 vez tijolos de 6 furos ¢/ arg. Mista - 1: 2: 9 (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 13,767 0,38 5,23
Cal megad (Para argamassa) kg 21,172 0,31 6,56
Areia média m3 0,087 34,20 2,97
Tijolo ceramico de 6 furos un 121,000 0,25 30,25
Pedreiro h 1,500 2,73 4,10
Servente h 2,146 2,18 4,68
Custo do material 45,02

mao de Obra 8,77

Leis Sociais 126,10% 11,06

SUBTOTAL (R$) 64,85

BDI 23,34% 15,14

TOTAL (R$) 79,99

6.3 - Alvenaria em tijolo aparente com arg. Mista - 1:2:8 (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,550 0,38 1,73
Cal megad (Para argamassa) kg 4,550 0,31 1,41
Areia média m3 0,030 34,20 1,04
Tijolos ceramico de 2 furos un 67,000 0,22 14,74
Pedreiro h 1,600 2,73 4,37
Servente h 1,850 2,18 4,03
Custo do material 18,92

méo de Obra 8,40

Leis Sociais 126,10% 10,59

SUBTOTAL (R$) 37,91

BDI 23,34% 8,85
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TOTAL (R$) 46,76

6.3 - Alvenaria em tijolo ceramico maci¢o com arg. Mista - 1:2:8 (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 10,192 0,38 3,87
Cal megad (Para argamassa) kg 10,192 0,31 3,16
Areia grossa m3 0,068 35,00 2,38
Tijolo manual (macico) un 59,000 0,23 13,57
Pedreiro h 1,960 2,73 5,35
Servente h 0,224 2,18 0,49
Custo do material 22,99

mao de Obra 5,84

Leis Sociais 126,10% 7,36

SUBTOTAL (R$) 36,19

BDI 23,34% 8,45

TOTAL (R$) 44,63

6.3 - Alvenaria em tijolo ceramico macico (5x10x20cm) vermelho, com arg. Mista - 1:2:8 (cubagem) (m3)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 111,930 0,38 42,53
Cal megad (Para argamassa) kg 111,930 0,31 34,70
Areia grossa m3 0,748 35,00 26,18
Tijolo macigo vermelho (5x10x20cm) un 405,000 0,45 182,25
Pedreiro h 21,250 2,73 58,01
Servente h 2,460 2,18 5,36
Custo do material 285,66

mao de Obra 63,38

Leis Sociais 126,10% 79,92

SUBTOTAL (R$) 428,95

BDI 23,34% 100,12

TOTAL (R$) 529,07

6.3 - Alvenaria em tijolo ceramico macico (5x10x20cm) claro/para churrasqueira, com arg. Mista - 1:2:8 (cubagem (m3)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 111,930 0,38 42,53
Cal megad (Para argamassa) kg 111,930 0,31 34,70
Areia grossa m3 0,748 35,00 26,18
Tijolo macico claro/para churrasqueira (5x10x20cm) un 405,000 0,50 202,50
Pedreiro h 21,250 2,73 58,01
Servente h 2,460 2,18 5,36
Custo do material 305,91

mao de Obra 63,38

Leis Sociais 126,10% 79,92

SUBTOTAL (R$) 449,20

BDI 23,34% 104,84

TOTAL (R$) 554,05

6.4 - Elementos vazados de Cimento (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 2,100 0,38 0,80
Areia média m3 0,092 34,20 3,14
Elemento vazado de cimento 20 x 20 x 10cm un 25,000 1,64 41,00
Pedreiro h 3,000 2,73 8,19
Servente h 1,500 2,18 3,27
Custo do material 44,93

méo de Obra 11,46

Leis Sociais 126,10% 14,45

SUBTOTAL (R$) 70,85

BDI 23,34% 16,54

TOTAL (R$) 87,38

6.4 - Elementos vazados de Cimento - Tipo cavernoso (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 2,100 0,38 0,80
Areia média m3 0,092 34,20 3,14
Elemento vazado de cimento 20 x 20 x 10cm - tipo cavernoso un 25,000 2,03 50,75
Pedreiro h 3,000 2,73 8,19
Servente h 1,500 2,18 3,27
Custo do material 54,68

méo de Obra 11,46

Leis Sociais 126,10% 14,45

SUBTOTAL (R$) 80,60

BDI 23,34% 18,81

TOTAL (R$) 99,41

6.5 - Alvenaria em bloco de vidro vazado (m?)

Cimento Portland CP |l E-32 [ ko | 3,402 0,38 1,29|




Pagina 24

Areia média m3 0,009 34,20 0,29
Bloco de vidro vazado un 50,000 6,53 326,50
Cimento branco (Rejunte) kg 1,000 1,25 1,25
Pedreiro h 6,000 2,73 16,38
Servente h 1,500 2,18 3,27
Custo do material 329,33
mao de Obra 19,65
Leis Sociais 126,10% 24,78
SUBTOTAL (R$) 373,76
BDI 23,34% 87,24
TOTAL (R$) 461,00
6.6-Alvenaria de Bloco de vidro (m?)
Bloco de vidro 20x20x6¢cm und 25,000 7,93 198,25
Aco CA 60 (fino) - 3,4 mm (0,071 kg/m) kg 0,600 6,33 3,80
Cimento Branco ndo estrutural kg 0,250 1,25 0,31
Cimento Portland CP Il E-32 kg 7,582 0,38 2,88
Areia média m3 0,019 34,20 0,65
Pedreiro h 4,000 2,73 10,92
Servente h 4,156 2,18 9,06
Custo do material 205,89
mao de Obra 19,98
Leis Sociais 126,10% 25,19
SUBTOTAL (R$) 251,06
BDI 23,34% 58,60
TOTAL (R$) 309,66
6.7 - Andaime para 1m? de alvenaria (Reaprov. 6 vezes) (mz)
Madeira serrada - Mista m3 0,001 1.494,94 1,23
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,250 7,18 1,80
Carpinteiro h 0,060 2,73 0,16
Ajudante h 0,180 2,18 0,39
Custo do material 3,03
mao de Obra 0,56
Leis Sociais 126,10% 0,70
SUBTOTAL (R$) 4,29
BDI 23,34% 1,00
TOTAL (R$) 5,29
7.0 - COBERTA
7.1 - Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Aluminio ou (m?)
Madeira serrada de lei (massaranduba) m3 0,010 2.627,03 26,80
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,120 7,18 0,86
Carpinteiro h 0,900 2,73 2,46
Ajudante h 0,900 2,18 1,96
Custo do material 27,66
mé&o de Obra 4,42
Leis Sociais 126,10% 5,57
SUBTOTAL (R$) 37,65
BDI 23,34% 8,79
TOTAL (R$) 46,44
7.1 - Estrutura de madeira ancorada em lajes ou em paredes, para telha de Fibrocimento, Aluminio ou Plastico (m?)
Madeira serrada de lei (massaranduba) m3 0,009 2.627,03 22,33
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,008 7,18 0,06
Carpinteiro h 0,190 2,73 0,52
Ajudante h 0,380 2,18 0,83
Custo do material 22,39
mao de Obra 1,35
Leis Sociais 126,10% 1,70
SUBTOTAL (R$) 25,43
BDI 23,34% 5,94
TOTAL (R$) 31,37
7.2 - Estrutura metalica p/ coberta (m?)
Estrutura metalica trelicada c/pintura m3 1,000 23,00 23,00
Montador h 1,550 2,73 4,23
Ajudante h 1,500 2,18 3,27
Custo do material 23,00

mao de Obra 7,50
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Leis Sociais 126,10% 9,46
SUBTOTAL (R$) 39,96
BDI 23,34% 9,33
TOTAL (R$) 49,29
7.3a - Estrutura metéalica em Arco com tubo galvanizado p/ coberta (m?)
Tubo de Ago galvanizado com costura - 2", e = 3,65 - 5,10 Kg/m kg 15,000 6,75 101,25
Primer anti-ferrugem - Zarcdo | 0,600 13,93 8,36
Esmalte sintético | 0,600 16,19 9,71
Montador h 2,000 2,73 5,46
Ajudante h 2,000 2,18 4,36
Custo do material 119,32
mao de Obra 9,82
Leis Sociais 126,10% 12,38
SUBTOTAL (R$) 141,53
BDI 23,34% 33,03
TOTAL (R$) 174,56
7.3b - Estrutura metalica em Arco p/ coberta (m?)
Tubo de Ago Preto com costura - 2", e = 3,75 - 5,22 Kg/m kg 15,000 4,45 66,75
Primer anti-ferrugem - Zarcdo | 0,600 13,93 8,36
Esmalte sintético | 0,600 16,19 9,71
Montador h 2,000 2,73 5,46
Ajudante h 2,000 2,18 4,36
Custo do material 84,82
mao de Obra 9,82
Leis Sociais 126,10% 12,38
SUBTOTAL (R$) 107,03
BDI 23,34% 24,98
TOTAL (R$) 132,00
7.3 - Coberta c/ telhas onduladas de cimento amianto 6mm (m?)
Telha ondulada de fibrocimento 6,0mm m2 1,150 15,49 17,81
Parafuso Zincado com rosca soberba 5/16" x 180mm p/ fixacdo de telha fibrocimento un 1,420 1,82 2,58
Conjunto de vedagéo elastica p/ telha fibrocimento un 1,420 0,14 0,20
Telhadista h 0,220 2,73 0,60
Ajudante h 0,220 2,18 0,48
Custo do material 20,60
mé&o de Obra 1,08
Leis Sociais 126,10% 1,36
SUBTOTAL (R$) 23,04
BDI 23,34% 5,38
TOTAL (R$) 28,42
7.3 - Cobertura com telha de aluminio perfil trapezoidal e=0,5mm (m?)
Telha de aluminio trapezoidal 0,5mm - largura Gtil 1,2m, inclinacéo 10% para véo livre de 3,5m kg 1,970 18,93 37,29
Haste reta para gancho com rosca - 1/4"x30cm - para fixagéo de telha metalica - inclusive porca e arruelade| cj 3,000 0,73 2,19
Montador h 0,300 2,73 0,82
Ajudante h 0,300 2,18 0,65
Custo do material 39,48
mao de Obra 1,47
Leis Sociais 126,10% 1,86
SUBTOTAL (R$) 42,81
BDI 23,34% 9,99
TOTAL (R$) 52,81
7.3 - Cobertura com telha de aluminio ondulada e = 0,6 mm (m?)
Telha de aluminio ondulada e = 0,6mm kg 2,700 19,01 51,32
Haste reta para gancho com rosca - 1/4"x30cm - para fixagéo de telha metalica - inclusive porca e arruelade| cj 3,000 0,73 2,19
Montador h 0,300 2,73 0,82
Ajudante h 0,300 2,18 0,65
Custo do material 53,51
mao de Obra 1,47
Leis Sociais 126,10% 1,86
SUBTOTAL (R$) 56,84
BDI 23,34% 13,27
TOTAL (R$) 70,10
7.3_a - Cobertura com telha de aluminio perfil ondulada e=0,7mm (m2?)
Telha de aluminio ondulada 0,7mm - largura Gtil 1,2m, inclinagdo 10% para véo livre de 3,5m Kg 2,700 20,03 54,09
Haste reta para gancho com rosca - 1/4"x30cm - para fixagéo de telha metalica - inclusive porca e arruelade| cj 3,000 0,73 2,19
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Montador h 0,300 2,73 0,82
Ajudante h 0,300 2,18 0,65
Custo do material 56,28
méo de Obra 1,47
Leis Sociais 126,10% 1,86
SUBTOTAL (R$) 59,61
BDI 23,34% 13,91
TOTAL (R$) 73,52
7.3_a - Cobertura com Telha Galvanizada 0,5 mm (m?)
Telha Galvanizada 0,5 mm m2 1,100 23,00 25,30
Haste reta para gancho com rosca - 1/4"x30cm - para fixagéo de telha metalica - inclusive porca e arruelade| cj 3,000 0,73 2,19
Montador h 0,300 2,73 0,82
Ajudante h 0,300 2,18 0,65
Custo do material 27,49
mao de Obra 1,47
Leis Sociais 126,10% 1,86
SUBTOTAL (R$) 30,82
BDI 23,34% 7,19
TOTAL (R$) 38,01
7.4 - Coberta c/ telhas de cimento amianto tipo MAXIPLAC (m?)
Telha de cimento amianto 8mm-tipo Maxiplac m2 1,060 30,15 31,96
Parafuso Zincado com rosca soberba 5/16" x 180mm p/ fixa¢do de telha fibrocimento un 0,640 1,82 1,16
Fixador de aba para telha de fibro cimento un 0,310 1,75 0,54
Conjunto de vedagéo elastica un 0,640 0,14 0,09
Telhadista h 0,240 2,73 0,66
Ajudante h 0,720 2,18 1,57
Custo do material 33,76
mao de Obra 2,22
Leis Sociais 126,10% 2,81
SUBTOTAL (R$) 38,79
BDI 23,34% 9,05
TOTAL (R$) 47,84
7.5 - Coberta c/ telhas de cimento amianto, tipo Kalhet&o (m?)
Telha Kalhet&o de fibrocimento m?2 1,100 35,43 38,97
Parafuso Zincado com rosca soberba 5/16" x 180mm p/ fixacdo de telha fibrocimento un 0,199 1,82 0,36
Fixador de aba para telha de fibro cimento un 0,482 1,75 0,84
Massa para calafetacdo kg 0,027 1,39 0,04
Afastador para fixagdo de telha fibrocimento - tipo kalhetéo un 0,132 0,36 0,05
Conjunto de vedagéo elastica un 0,199 0,14 0,03
Telhadista h 0,300 2,73 0,82
Ajudante h 0,900 2,18 1,96
Custo do material 40,29
mao de Obra 2,78
Leis Sociais 126,10% 3,51
SUBTOTAL (R$) 46,58
BDI 23,34% 10,87
TOTAL (R$) 57,45
7.3 - Coberta c/ telhas ecol6gicas 3mm (m?)
Telha ecoldgica 2m x 1m x 3 mm m2 1,150 16,25 18,69
Parafuso Zincado com rosca soberba 5/16™ x 180mm p/ fixagdo de telha fibrocimento un 1,420 1,82 2,58
Conjunto de vedagéo elastica p/ telha fibrocimento un 1,420 0,14 0,20
Telhadista h 0,220 2,73 0,60
Ajudante h 0,220 2,18 0,48
Custo do material 21,47
mao de Obra 1,08
Leis Sociais 126,10% 1,36
SUBTOTAL (R$) 23,91
BDI 23,34% 5,58
TOTAL (R$) 29,49
7.19 - Cumeeira para telha ecol6gica (m)
Cumeeira ecoldgica m 1,000 48,78 48,78
Parafuso Zincado com rosca soberba 5/16™ x 180mm p/ fixacdo de telha fibrocimento un 4,280 1,82 7,79
Conjunto de vedagéo elastica un 4,280 0,14 0,60
Massa para calafetagdo kg 0,820 1,39 1,14
Telhadista h 0,070 2,73 0,19
Ajudante h 0,070 2,18 0,15
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Custo do material 58,31
mao de Obra 0,34
Leis Sociais 126,10% 0,43
SUBTOTAL (R$) 59,09
BDI 23,34% 13,79
TOTAL (R$) 72,88
7.19 - Cumeeira para telha Galvanizada (m)
Cumeeira ecol6gica m 1,000 57,55 57,55
Parafuso Zincado com rosca soberba 5/16" x 180mm p/ fixacdo de telha fibrocimento un 4,280 1,82 7,79
Conjunto de vedagéo elastica un 4,280 0,14 0,60
Massa para calafetacdo kg 0,820 1,39 1,14
Telhadista h 0,070 2,73 0,19
Ajudante h 0,070 2,18 0,15
Custo do material 67,08
mao de Obra 0,34
Leis Sociais 126,10% 0,43
SUBTOTAL (R$) 67,86
BDI 23,34% 15,84
TOTAL (R$) 83,69
7.19 - Cumeeira para telha de aluminio (m)
Cimeeira de aluminio m 1,000 39,77 39,77
Parafuso Zincado com rosca soberba 5/16™ x 180mm p/ fixacdo de telha fibrocimento un 4,280 1,82 7,79
Conjunto de vedagéo elastica un 4,280 0,14 0,60
Massa para calafetagdo kg 0,820 1,39 1,14
Telhadista h 0,070 2,73 0,19
Ajudante h 0,070 2,18 0,15
Custo do material 49,30
mao de Obra 0,34
Leis Sociais 126,10% 0,43
SUBTOTAL (R$) 50,08
BDI 23,34% 11,69
TOTAL (R$) 61,76
7.6 - Estrutura de Madeira para telha ceramicas (sem tesoura) para vao até 3m (m?)
Caibro (5 x 3,5 cm) m 2,250 5,59 12,58
Ripa (1,2 x 5 cm) m 5,000 1,95 9,75
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,085 7,18 0,61
Prego 15 x 15 (1 1/2" x 13) kg 0,120 7,60 0,91
Linha de madeira massaranduba 3" x 4" m 1,000 25,68 25,68
Carpinteiro h 1,200 2,73 3,28
Ajudante h 1,200 2,18 2,62
Custo do material 49,53
mao de Obra 5,89
Leis Sociais 126,10% 7,43
SUBTOTAL (R$) 62,85
BDI 23,34% 14,67
TOTAL (R$) 77,52
7.32 - Estrutura de madeira para telha ceramica ou de concreto, véo de 10 a 13m (m?)
Madeira serrada de lei (massaranduba) m3 0,028 2.627,03 73,56
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,120 7,18 0,86
Ferragem para telhados tipo chapa de emenda de ferro (Peso: 0,57 kg / espessura: 1/4" / comprimento 500, kg 0,260 12,50 3,25
Carpinteiro h 1,800 2,73 4,91
Ajudante de Carpinteiro h 1,800 2,18 3,92
Custo do material 77,67
mao de Obra 8,84
Leis Sociais 126,10% 11,14
SUBTOTAL (R$) 97,65
BDI 23,34% 22,79
TOTAL (R$) 120,44
7.8 - Estrutura de Madeira para telha ceramicas paravéo de 3a7m (m?)
Madeira serrada de lei (massaranduba) m® 0,025 2.627,03 65,68
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,120 7,18 0,86
Ferragem para telhados tipo chapa de emenda de ferro (Peso: 0,57 kg / espessura: 1/4" / comprimento 500, kg 0,180 12,50 2,25
Carpinteiro h 1,200 2,73 3,28
Ajudante h 1,200 2,18 2,62
Custo do material 68,79
mao de Obra 5,89
Leis Sociais 126,10% 7,43



Pagina 28

SUBTOTAL (R$) 82,11
BDI 23,34% 19,16
TOTAL (R$) 101,27
7.8 - Estrutura de Madeira para telha ceramicas para véo de 7 a 10m (m?)
Madeira serrada de lei (massaranduba) m® 0,026 2.627,03 68,30
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,120 7,18 0,86
Ferragem para telhados tipo chapa de emenda de ferro (Peso: 0,57 kg / espessura: 1/4" / comprimento 500, kg 0,230 12,50 2,88
Carpinteiro h 1,500 2,73 4,10
Ajudante h 1,500 2,18 3,27
Custo do material 72,04
mao de Obra 7,37
Leis Sociais 126,10% 9,29
SUBTOTAL (R$) 88,69
BDI 23,34% 20,70
TOTAL (R$) 109,39
7.9 - Tesoura completa em massaranduba - pré fabricada vao de 6 m (un)
Linha de madeira massaranduba 3" x 5" m 3,000 27,93 83,79
Linha de madeira massaranduba 3" x 6" m 15,000 33,53 502,95
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 2,000 7,18 14,36
Chapa de ferro galvanizado n° 24 - 50 cm m 8,000 19,38 155,04
Carpinteiro h 32,000 2,73 87,36
Ajudante h 16,000 2,18 34,88
Custo do material 756,14
méo de Obra 122,24
Leis Sociais 126,10% 154,14
SUBTOTAL (R$) 1.032,52
BDI 23,34% 240,99
TOTAL (R$) 1.273,52
7.10 - Tesoura completa em massaranduba - pré fabricada vao de 7 m (un)
Linha de madeira massaranduba 3" x 5" m 4,000 27,93 111,72
Linha de madeira massaranduba 3" x 6" m 18,000 33,53 603,54
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 2,000 7,18 14,36
Chapa de ferro galvanizado n° 24 - 50 cm m 9,000 19,38 174,42
Carpinteiro h 36,000 2,73 98,28
Ajudante h 18,000 2,18 39,24
Custo do material 904,04
mao de Obra 137,52
Leis Sociais 126,10% 173,41
SUBTOTAL (R$) 1.214,97
BDI 23,34% 283,57
TOTAL (R$) 1.498,55
7.11 - Terca de madeira 3x4" (m)
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,050 7,18 0,36
Linha de madeira massaranduba 3" x 4" m 1,100 25,68 28,25
Ajudante h 0,080 2,18 0,17
Custo do material 28,61
méo de Obra 0,17
Leis Sociais 126,10% 0,22
SUBTOTAL (R$) 29,00
BDI 23,34% 6,77
TOTAL (R$) 35,77
7.12 - Terca de madeira 3x5" (m)
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,050 7,18 0,36
Linha de madeira massaranduba 3" x 5" m 1,100 27,93 30,72
Ajudante h 0,080 2,18 0,17
Custo do material 31,08
mao de Obra 0,17
Leis Sociais 126,10% 0,22
SUBTOTAL (R$) 31,48
BDI 23,34% 7,35
TOTAL (R$) 38,82
7.13 - Telhamento com telha canal de 12 (m?)
Telha ceramica tipo canal com 50 cm - 26un/m2 un 26,000 0,25 6,50
Telhadista h 0,500 2,73 1,37
Ajudante h 1,000 2,18 2,18
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Custo do material 6,50

mao de Obra 3,55

Leis Sociais 126,10% 4,47

SUBTOTAL (R$) 14,52

BDI 23,34% 3,39

TOTAL (R$) 17,90

7.14 - Embocamento de cumeeira para telha cerdmica com argamassa 1:2:9 (m)
Telha ceramica tipo canal com 50 cm - 26un/m? un 3,000 0,25 0,75
Cimento Portland CP I E-32 kg 0,324 0,38 0,12
Cal megad (Para argamassa) kg 0,324 0,31 0,10
Areia média m3 0,025 34,20 0,86
Pedreiro h 0,500 2,73 1,37
Ajudante h 0,520 2,18 1,13
Custo do material 1,83

mao de Obra 2,50

Leis Sociais 126,10% 3,15

SUBTOTAL (R$) 7,48

BDI 23,34% 1,75

TOTAL (R$) 9,22

7.15 - Fornecimento e assentamento de Ripas (com 3 ripas p/telha) (m?)
Ripa (1,2 x 5 cm) m 5,000 1,95 9,75
Prego 15 x 15 (1 1/2" x 13) kg 0,100 7,60 0,76
Carpinteiro h 0,720 2,73 1,97
Ajudante h 0,720 2,18 1,57
Custo do material 10,51

mao de Obra 3,54

Leis Sociais 126,10% 4,46

SUBTOTAL (R$) 18,50

BDI 23,34% 4,32

TOTAL (R$) 22,82

7.16 - Calha de zinco com 0,80m tipo lengol (m)
Calha de zinco tipo lencol (bobina) - 80 cm kg 3,310 5,80 19,20
Calheiro h 1,000 2,73 2,73
Ajudante h 1,000 2,18 2,18
Custo do material 19,20

méo de Obra 4,91

Leis Sociais 126,10% 6,19

SUBTOTAL (R$) 30,30

BDI 23,34% 7,07

TOTAL (R$) 37,37

7.17 - Calha de zinco tipo "U" - confecg&o e colocagéo (m)
Folha de zinco 2,00x1,00m fl 0,170 41,60 7,07
Calheiro h 3,000 2,73 8,19
Ajudante h 3,000 2,18 6,54
Custo do material 7,07

mao de Obra 14,73

Leis Sociais 126,10% 18,57

SUBTOTAL (R$) 40,38

BDI 23,34% 9,42

TOTAL (R$) 49,80

7.17 - Calha em Alvenaria de Tijolos (m)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 18,800 0,38 7,14
Tijolo ceramico de 8 furos un 48,300 0,29 14,01
Areia fina m3 0,032 34,20 1,09
Areia média m3 0,029 34,20 0,99
Impermeabilizante para concreto kg 0,600 6,04 3,62
Pedreiro h 3,320 2,73 9,06
Servente h 4,114 2,18 8,97
Custo do material 7,14

méo de Obra 18,03

Leis Sociais 126,10% 22,74

SUBTOTAL (R$) 47,91

BDI 23,34% 11,18

TOTAL (R$) 59,10

7.17 - Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, se¢do 30x50cm (m)
[Cimento Portland CP I E-32 [ kg | 47,653 0,38 18,11]
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Aco CA 50 (médio) -12,5mm (0,963 kg/m) kg 3,520 5,08 17,88
Arame galvanizado 16 AWG kg 0,060 10,99 0,66
Arame recozido 18 AWG kg 0,064 9,41 0,60
Tijolo manual (macico) un 53,100 0,23 12,21
Areia grossa m3 0,096 35,00 3,36
Areia média m3 0,039 34,20 1,34
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m? 0,015 70,41 1,08
Brita @ (19 a 25mm) ou 2 m3 0,032 68,00 2,19
Cal megad (Para argamassa) kg 9,173 0,31 2,84
Linha 3" x 3" - Madeira mista m 0,200 5,25 1,05
Sarrafo de pinho 1" x 4" (10cm)p/ construgédo m 0,800 1,95 1,56
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,120 7,18 0,86
Desmoldante | 0,006 9,03 0,05
Impermeabilizante para concreto kg 0,560 55,00 30,80
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m2 0,220 36,77 8,09
Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 25MPa m3 0,024 295,14 7,08
Betoneira 320 litros h 0,043 1,07 0,05
Bombeamento de Concreto m3 0,040 35,14 1,41
Pedreiro h 2,780 2,73 7,59
Armador h 0,274 2,73 0,75
Carpinteiro h 0,636 2,73 1,74
Servente h 2,705 2,18 5,90
Custo do material 111,24
mao de Obra 15,97
Leis Sociais 126,10% 20,14
SUBTOTAL (R$) 147,35
BDI 23,34% 34,39
TOTAL (R$) 181,74
7.18 - Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil matalico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 (m?)
Forro de PVC com arremate m?2 1,100 12,90 14,19
Cantoneira de aluminio abas iguais 1" e =1/8" m 0,800 9,84 7,87
rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 x 8mm - (1kg=1025unid) kg 0,001 61,60 0,06
Prego de ago 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,014 7,18 0,10
Tubo de ago galvanizado 20x20mm, e = 1,25mm - chapa 20 m 2,100 4,26 8,94
Montador h 1,000 2,73 2,73
Ajudante h 1,000 2,18 2,18
Custo do material 31,16
mé&o de Obra 4,91
Leis Sociais 126,10% 6,19
SUBTOTAL (R$) 42,26
BDI 23,34% 9,86
TOTAL (R$) 52,13
7.19 - Forro de gesso liso (m?)
Placas de gesso liso 60x60cm un 3,000 1,62 4,86
Junta cordoada p/ fixagdo kg 0,250 3,00 0,75
Caibro serrado m 0,600 5,59 3,35
Montador h 1,000 2,73 2,73
Ajudante h 1,000 2,18 2,18
Custo do material 8,96
mé&o de Obra 4,91
Leis Sociais 126,10% 6,19
SUBTOTAL (R$) 20,07
BDI 23,34% 4,68
TOTAL (R$) 24,75
7.19 - Forro de gesso acartonado - fornecimento e instalagdo (m?)
Forro de gesso acartonado - fornecimento e instalacdo | m?2 | 1,000 58,00 58,00|
Custo do material 58,00
BDI 23,34% 13,54
TOTAL (R$) 71,54
7.18 -Algeroz de Concreto armado - (Rufo) (m)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 1,896 0,38 0,72
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,012 7,18 0,09
Arame recozido 18 AWG kg 0,006 9,41 0,06
Ao CA 50 (fino) - 6,3 mm (0,245 kg/m) kg 0,300 5,89 1,77
Desmoldante | 0,010 9,03 0,09
Areia média m3 0,004 34,20 0,14
Brita@ 19mmou 1 m3 0,005 70,41 0,35
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 0,140 5,25 0,74
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Tabua p/ construgao 1" x 4" (10cm) m 0,067 1,95 0,13
Tabua p/ construgdo 1" x 12" (30cm) m 0,100 5,81 0,58
Carpinteiro h 0,090 2,73 0,25
Ferreiro h 0,024 2,73 0,07
Pedreiro h 0,030 2,73 0,08
Servente h 0,186 2,18 0,41
Custo do material 4,66
méo de Obra 0,80
Leis Sociais 126,10% 1,01
SUBTOTAL (R$) 6,46
BDI 23,34% 1,51
TOTAL (R$) 7,97
7.19 - Cumeeira p/ telhas de fibrocimento (m)
Cumeeira de fibro cimento de 6mm m 2,040 38,22 77,97
Parafuso Zincado com rosca soberba 5/16" x 180mm p/ fixacdo de telha fibrocimento un 4,280 1,82 7,79
Conjunto de vedagéo elastica un 4,280 0,14 0,60
Massa para calafetagdo kg 0,820 1,39 1,14
Telhadista h 0,070 2,73 0,19
Ajudante h 0,070 2,18 0,15
Custo do material 87,50
mao de Obra 0,34
Leis Sociais 126,10% 0,43
SUBTOTAL (R$) 88,27
BDI 23,34% 20,60
TOTAL (R$) 108,88
7.20 - Madeiramento em Massaranduba, peca serrada 7,5 x 7,5 cm (m)
Linha 3x3" em massaranduba m 1,100 16,75 18,43
Carpinteiro h 0,600 2,73 1,64
Ajudante h 0,400 2,18 0,87
Custo do material 18,43
méo de Obra 2,51
Leis Sociais 126,10% 3,17
SUBTOTAL (R$) 24,10
BDI 23,34% 5,62
TOTAL (R$) 29,73
7.21 - Madeiramento em Massaranduba, peca serrada 7,5 x 10,0 cm (m)
Linha 3x4" em massaranduba m 1,100 25,68 28,25
Carpinteiro h 0,600 2,73 1,64
Ajudante h 0,400 2,18 0,87
Custo do material 28,25
mao de Obra 2,51
Leis Sociais 126,10% 3,17
SUBTOTAL (R$) 33,92
BDI 23,34% 7,92
TOTAL (R$) 41,84
7.22 - Madeiramento em Massaranduba, peca serrada 7,5 x 12,5 cm (m)
Linha 3x5" em massaranduba m 1,100 27,93 30,72
Carpinteiro h 0,600 2,73 1,64
Ajudante h 0,400 2,18 0,87
Custo do material 30,72
méo de Obra 2,51
Leis Sociais 126,10% 3,17
SUBTOTAL (R$) 36,40
BDI 23,34% 8,50
TOTAL (R$) 44,89
7.23 -Imunizagdo de madeiramento de cobertura (mz)
Imunizante penetrol cupim p/ madeiras | 0,125 18,56 2,32
Pintor h 0,300 2,73 0,82
Servente h 0,150 2,18 0,33
Custo do material 2,32
mao de Obra 1,15
Leis Sociais 126,10% 1,45
SUBTOTAL (R$) 4,91
BDI 23,34% 1,15
TOTAL (R$) 6,06
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7.25 - Pintura para protecéo de superficie com hidrofugante silicone ou similar, 2 demaos (m?)
Silicone incolor | 0,480 14,60 7,01
Pintor h 0,600 2,73 1,64
Servente h 0,600 2,18 1,31
Custo do material 7,01
mé&o de Obra 2,95
Leis Sociais 126,10% 3,71
SUBTOTAL (R$) 13,67
BDI 23,34% 3,19
TOTAL (R$) 16,86
8.0 - REVESTIMENTO
8.1 - Chapisco 1:3 - Superficies Horizontais (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 3,000 0,38 1,14
Adesivo para Argamassa e Chapisco | 0,080 7,48 0,60
Areia média m3 0,007 34,20 0,22
Pedreiro h 0,150 2,73 0,41
Servente h 0,124 2,18 0,27
Custo do material 1,96
mao de Obra 0,68
Leis Sociais 126,10% 0,86
SUBTOTAL (R$) 3,50
BDI 23,34% 0,82
TOTAL (R$) 4,31
8.2 - Chapisco 1:3 - Superficies Veticais (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 3,000 0,38 1,14
Areia média m3 0,007 34,20 0,22
Pedreiro h 0,100 2,73 0,27
Servente h 0,124 2,18 0,27
Custo do material 1,36
mao de Obra 0,54
Leis Sociais 126,10% 0,69
SUBTOTAL (R$) 2,59
BDI 23,34% 0,60
TOTAL (R$) 3,20
O.J'EIIIUUl’;U 1.£.0 UII"
Cimento Portland CP Il E-32 kg 3,640 0,38 1,38
Cal megad (Para argamassa) kg 3,640 0,31 1,13
Areia média m3 0,024 34,20 0,83
Pedreiro h 0,600 2,73 1,64
Servente h 0,800 2,18 1,74
Custo do material 3,34
mao de Obra 3,38
Leis Sociais 126,10% 4,26
SUBTOTAL (R$) 10,99
BDI 23,34% 2,56
TOTAL (R$) 13,55
8.4 - Massa Unica 1:2:8 (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 3,640 0,38 1,38
Cal megad (Para argamassa) kg 3,640 0,31 1,13
Areia média m3 0,024 34,20 0,83
Pedreiro h 0,600 2,73 1,64
Servente h 0,800 2,18 1,74
Custo do material 3,34
mao de Obra 3,38
Leis Sociais 126,10% 4,26
SUBTOTAL (R$) 10,99
BDI 23,34% 2,56
TOTAL (R$) 13,55
8.4 - Massa Unica 1: 8 (m?2)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 3,640 0,38 1,38
Aditivo Plastificante para Argamassas de assentamento e reboco (200ml/ 50kg de cimento) ml 14,560 0,07 1,02
Areia média m3 0,024 34,20 0,83
Pedreiro h 0,600 2,73 1,64
Servente h 0,800 2,18 1,74
Custo do material 3,23
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mao de Obra 3,38
Leis Sociais 126,10% 4,26
SUBTOTAL (R$) 10,88
BDI 23,34% 2,54
TOTAL (R$) 13,42
8.4 - Massa Unica 1: 8 (m?2)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 3,640 0,25 0,91
Aditivo Plastificante para Argamassas de assentamento e reboco (200ml/ 50kg de cimento) ml 14,560 0,51 7,43
Areia média m3 0,024 0,23 0,01
Pedreiro h 0,600 0,23 0,14
Servente h 0,800 0,31 0,25
Custo do material 8,34
mao de Obra 0,39
Leis Sociais 126,10% 0,49
SUBTOTAL (R$) 9,21
BDI 23,34% 2,15
TOTAL (R$) 11,36
8.5 - Capiago (m)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 3,640 0,38 1,38
Cal megad (Para argamassa) kg 3,640 0,31 1,13
Areia média m3 0,024 34,20 0,83
Pedreiro h 0,900 2,73 2,46
Servente h 1,100 2,18 2,40
Custo do material 3,34
mao de Obra 4,86
Leis Sociais 126,10% 6,12
SUBTOTAL (R$) 14,32
BDI 23,34% 3,34
TOTAL (R$) 17,66
8.6 - Azulejos 15 x 15 - assentado com argamassa pré-fabricada - AC 1 (m?)
Azulejo branco comercial 15 x 15 cm m?2 1,050 15,00 15,75
Argamassa colante- ACIl (4rea molhada) kg 3,780 0,55 2,08
Rejunte flexivel Siliconado kg 0,500 3,00 1,50
Azulejista h 0,650 2,73 1,77
Servente h 0,832 2,18 1,81
Custo do material 19,33
mao de Obra 3,59
Leis Sociais 126,10% 452
SUBTOTAL (R$) 27,44
BDI 23,34% 6,40
TOTAL (R$) 33,85
8.7 - Revestimento (piso ou parede) em ceramica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. ¢/ cimento colante - inclusive rejunte (m?)
Ceramica virtrificada 30x30cm - PEI V m?2 1,050 31,01 32,56
Argamassa colante- ACII (&rea molhada) kg 3,780 0,55 2,08
Rejunte flexivel Siliconado kg 0,520 3,00 1,56
Azulejista h 0,640 2,73 1,75
Servente h 0,932 2,18 2,03
Custo do material 36,20
mao de Obra 3,78
Leis Sociais 126,10% 476
SUBTOTAL (R$) 44,74
BDI 23,34% 10,44
TOTAL (R$) 55,18
8.7 - Revestimento (piso ou parede) em ceramica vitrificada 20 x20 - assent. ¢/ cimento colante - inclusive rejunte (m?)
Ceramica vitrificada 20x20cm - EXTRA m?2 1,050 24,36 25,58
Argamassa colante- ACIl (4rea molhada) kg 4,500 0,55 2,48
Rejunte flexivel Siliconado kg 0,350 3,00 1,05
Azulejista h 0,640 2,73 1,75
Servente h 0,700 2,18 1,53
Custo do material 29,10
mao de Obra 3,27
Leis Sociais 126,10% 4,13
SUBTOTAL (R$) 36,50
BDI 23,34% 8,52
TOTAL (R$) 45,02
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rejunte epoxi anticorrosivo (m2)
Ceramica extrudada padréo industrial resistente a acidos - 240 x 116 x 9 mm - Esmaltada m2 1,050 41,90 44,00
Argamassa epoxi - tipo cola kg 4,500 11,81 53,16
Rejunte epoxi anti-corosivo kg 0,350 9,82 3,44
Azulejista h 0,640 2,73 1,75
Servente h 0,700 2,18 1,53
Custo do material 100,59

mao de Obra 3,27

Leis Sociais 126,10% 413

SUBTOTAL (R$) 107,99

BDI 23,34% 25,20

TOTAL (R$) 133,19

8.8 - Piso em placas de carpete Berber Point 920 - Plain Bac - inclusive instalagédo e transporte (m?)
[Piso em placas de carpete Berber Point 920 - Plain Bac - inclusive transporte e instalagio [ m2 | 1,100| 59,55 65,51|
Custo do material 65,51

SUBTOTAL (R$) 65,51

BDI 23,34% 15,29

TOTAL (R$) 80,79

8.8 - Revestimento textil actstico Muralflex - instalado (m?)
Revestimento téxtil aclstico Muralflex - sem instalagdo m2 1,100 17,45 19,20
Cola a base de NEOPRENE P/ assent. de piso vinilico kg 0,100 17,65 1,77
Oficial de aplicar o revestimento h 0,200 2,73 0,55
Servente h 0,200 2,18 0,44
Custo do material 20,96

mao de Obra 0,98

Leis Sociais 126,10% 1,24

SUBTOTAL (R$) 23,18

BDI 23,34% 5,41

TOTAL (R$) 28,59

8.8 - Revestimento em ceramica vitrificada 10 x10 (m?)
Ceramica vitrificada 10x10cm m?2 1,100 20,97 23,07
Argamassa colante- ACIl (d&rea molhada) kg 4,500 0,55 2,48
Rejunte flexivel Siliconado kg 0,380 3,00 1,14
Azulejista h 0,850 2,73 2,32
Servente h 0,700 2,18 1,53
Custo do material 26,68

mao de Obra 3,85

Leis Sociais 126,10% 4,85

SUBTOTAL (R$) 35,38

BDI 23,34% 8,26

TOTAL (R$) 43,64

8.8 - Pastilha de porcelana 5x5cm - Atlas - com argamassa ACI e rejunte flexivel siliconado, incluindo limpeza e lavagem (m?)
Pastilha de porcelana 5x5cm - Atlas m? 1,050 47,60 49,98
Argamassa colante- ACIl (drea molhada) kg 4,500 0,55 2,48
Rejunte flexivel Siliconado kg 0,760 3,00 2,28
Soda caustica kg 0,100 2,77 0,28
Acido Muriatico | 0,100 2,08 0,21
Azulejista h 1,500 2,73 4,10
Servente h 1,050 2,18 2,29
Custo do material 55,22

mé&o de Obra 6,38

Leis Sociais 126,10% 8,05

SUBTOTAL (R$) 69,65

BDI 23,34% 16,26

TOTAL (R$) 85,91

8.8 - Revestimento ceramico para piso ou parede anti-corrosivo 10 x10 - para piscina (m?)
Ceramica anti-corrosiva 10x10cm - para piscina m?2 1,100 25,07 27,58
Argamassa colante- ACIII (porcelanato) kg 4,500 2,57 11,57
Rejunte flexivel Siliconado kg 0,350 3,00 1,05
Azulejista h 0,850 2,73 2,32
Servente h 0,700 2,18 1,53
Custo do material 40,19

mao de Obra 3,85

Leis Sociais 126,10% 4,85

SUBTOTAL (R$) 48,89

BDI 23,34% 11,41
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TOTAL (R$) 60,30
8.9 - Revestimento em casquilho cerdmico (m?)
Casquilho ceramico m? 1,100 9,16 10,08
Argamassa colante- ACII (&rea molhada) kg 5,250 0,55 2,89
Rejunte flexivel Siliconado kg 0,270 3,00 0,81
Azulejista h 0,400 2,73 1,09
Servente h 0,200 2,18 0,44
Custo do material 13,77
mao de Obra 1,53
Leis Sociais 126,10% 1,93
SUBTOTAL (R$) 17,23
BDI 23,34% 4,02
TOTAL (R$) 21,25
8.9 - Revestimento em Casquilho cerdmico Travertino - Fénix - cor Terracota (escuro) (m?)
Casquilho ceramico Travertino - Fénix - cor Terracota (escuro) m2 1,100 17,00 18,70
Argamassa colante- ACII (&rea molhada) kg 5,250 0,55 2,89
Rejunte flexivel Siliconado kg 0,270 3,00 0,81
Azulejista h 0,400 2,73 1,09
Servente h 0,200 2,18 0,44
Custo do material 22,40
mao de Obra 1,53
Leis Sociais 126,10% 1,93
SUBTOTAL (R$) 25,85
BDI 23,34% 6,03
TOTAL (R$) 31,89
8.9 - Revestimento em Casquilho cerdmico Travertino - Fénix - cor Rosso (claro) (m?)
Casquilho ceramico Travertino - Fénix - cor Rosso (claro) m2 1,100 17,00 18,70
Argamassa colante- ACII (area molhada) kg 5,250 0,55 2,89
Rejunte flexivel Siliconado kg 0,270 3,00 0,81
Azulejista h 0,400 2,73 1,09
Servente h 0,200 2,18 0,44
Custo do material 22,40
mao de Obra 1,53
Leis Sociais 126,10% 1,93
SUBTOTAL (R$) 25,85
BDI 23,34% 6,03
TOTAL (R$) 31,89
8.10 - Chapisco aparente aplicado ¢/ peneira - 1:3 - espessura 9mm (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,374 0,38 1,66
Areia grossa m3 0,011 35,00 0,39
Pedreiro h 0,450 2,73 1,23
Servente h 0,450 2,18 0,98
Custo do material 2,05
mao de Obra 2,21
Leis Sociais 126,10% 2,79
SUBTOTAL (R$) 7,04
BDI 23,34% 1,64
TOTAL (R$) 8,69
8.11 - Revestimento em Barra lisa cimentada (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,500 0,38 1,71
Areia média m3 0,010 34,20 0,34
Pedreiro h 1,600 2,73 4,37
Servente h 1,600 2,18 3,49
Custo do material 2,05
méo de Obra 7,86
Leis Sociais 126,10% 9,91
SUBTOTAL (R$) 19,81
BDI 23,34% 4,62
TOTAL (R$) 24,44
9.0 - PAVIMENTAGAO
9.1 - Laje de impermeabilizacdo c/ 0,08m de espessura - 1:4:8 (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 17,600 0,38 6,69
Brita@ 19mmou 1 m3 0,070 70,41 4,93
Areia grossa m3 0,050 35,00 1,75
Pedreiro h 0,500 2,73 1,37
Servente h 1,800 2,18 3,92
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Custo do material 13,37
mao de Obra 5,29
Leis Sociais 126,10% 6,67
SUBTOTAL (R$) 25,33
BDI 23,34% 5,91
TOTAL (R$) 31,24
9.2 - Calgada de contorno ¢/ 1,00 m de largura - em concreto magro (m)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 36,000 0,38 13,68
Saibro/ Barro m3 0,030 27,50 0,83
Areia média m3 0,167 34,20 5,71
Tijolos ceramicos de 6 furos un 20,000 0,25 5,00
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m3 0,200 70,41 14,08
Areia fina m3 0,009 34,20 0,31
Pedreiro h 1,300 2,73 3,55
Servente h 3,500 2,18 7,63
Custo do material 39,61
mao de Obra 11,18
Leis Sociais 126,10% 14,10
SUBTOTAL (R$) 64,88
BDI 23,34% 15,14
TOTAL (R$) 80,03
9.2 - Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 6¢cm para estacionamento (m?)
Bloco intertravado de concreto com 6cm para estacionamento - cor natural m? 1,100 26,00 28,60
Areia média m3 0,100 34,20 3,42
Pedreiro h 0,160 2,73 0,44
Servente h 0,350 2,18 0,76
Custo do material 32,02
mao de Obra 1,20
Leis Sociais 126,10% 1,51
SUBTOTAL (R$) 34,73
BDI 23,34% 8,11
TOTAL (R$) 42,84
9.2 - Pavimento intertravado de concreto - pigmentado - bloco com 6¢cm para estacionamento (m?)
Bloco intertravado de concreto com 6¢cm para estacionamento - pigmementado m?2 1,100 29,50 32,45
Areia média m3 0,100 34,20 3,42
Pedreiro h 0,160 2,73 0,44
Servente h 0,350 2,18 0,76
Custo do material 35,87
méo de Obra 1,20
Leis Sociais 126,10% 1,51
SUBTOTAL (R$) 38,58
BDI 23,34% 9,01
TOTAL (R$) 47,59
9.2 - Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 4cm para pedestre (m?)
Bloco intertravado de concreto com 4cm para pedestre - cor natural m2 1,100 18,50 20,35
Areia média m3 0,100 34,20 3,42
Pedreiro h 0,160 2,73 0,44
Servente h 0,350 2,18 0,76
Custo do material 23,77
mao de Obra 1,20
Leis Sociais 126,10% 1,51
SUBTOTAL (R$) 26,48
BDI 23,34% 6,18
TOTAL (R$) 32,66
9.2 - Pavimento intertravado de concreto - pigmentado - bloco com 4cm para pedestre (m?)
Bloco intertravado de concreto com 4cm para pedestre - pigmementado m?2 1,100 22,50 24,75
Areia média m3 0,100 34,20 3,42
Pedreiro h 0,160 2,73 0,44
Servente h 0,350 2,18 0,76
Custo do material 28,17
mao de Obra 1,20
Leis Sociais 126,10% 1,51
SUBTOTAL (R$) 30,88
BDI 23,34% 7,21
TOTAL (R$) 38,09
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9.3 - Calgada de contorno ¢/ 0,80 m de largura (m)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 30,000 0,38 11,40
Saibro/ Barro m?3 0,030 27,50 0,83
Areia média m3 0,130 34,20 4,45
Tijolos ceramicos de 6 furos un 20,000 0,25 5,00
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m3 0,180 70,41 12,67
Areia fina m? 0,009 34,20 0,31
Pedreiro h 1,200 2,73 3,28
Servente h 1,200 2,18 2,62
Custo do material 34,65
mao de Obra 5,89
Leis Sociais 126,10% 7,43
SUBTOTAL (R$) 47,97
BDI 23,34% 11,20
TOTAL (R$) 59,17
9.4 - Calgada externa cimentada c/ 0,60 m de largura (m)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 25,000 0,38 9,50
Saibro/ Barro m3 0,100 27,50 2,75
Tijolos ceramicos de 6 furos un 22,000 0,25 5,50
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m3 0,150 70,41 10,56
Areia fina m3 0,009 34,20 0,31
Pedreiro h 1,100 2,73 3,00
Servente h 2,000 2,18 4,36
Custo do material 28,62
mé&o de Obra 7,36
Leis Sociais 126,10% 9,28
SUBTOTAL (R$) 45,27
BDI 23,34% 10,57
TOTAL (R$) 55,83
9.2 - Piso cimentado queimado - trago 1:4 - e=1,5cm (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 5,530 0,38 2,10
Areia média m3 0,018 34,20 0,62
Pedreiro h 1,000 2,73 2,73
Servente h 1,150 2,18 2,51
Custo do material 2,72
méo de Obra 5,24
Leis Sociais 126,10% 6,60
SUBTOTAL (R$) 14,56
BDI 23,34% 3,40
TOTAL (R$) 17,96
9.2 - Piso cimentado aspero com junta plastica - 1:4 (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 6,480 0,38 2,46
Areia média m3 0,018 34,20 0,62
Juntas de PVC 4x9mm m 2,000 0,68 1,36
Pedreiro h 0,900 2,73 2,46
Servente h 1,100 2,18 2,40
Custo do material 4,44
méo de Obra 4,86
Leis Sociais 126,10% 6,12
SUBTOTAL (R$) 15,42
BDI 23,34% 3,60
TOTAL (R$) 19,01
9.4 - Piso Cimentado aspero - 1:4 (sem junta de dilata¢éo) (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 5,480 0,38 2,08
Areia média m3 0,018 34,20 0,62
Pedreiro h 0,900 2,73 2,46
Servente h 1,100 2,18 2,40
Custo do material 2,70
mao de Obra 4,86
Leis Sociais 126,10% 6,12
SUBTOTAL (R$) 13,68
BDI 23,34% 3,19
TOTAL (R$) 16,87
9.5 - Piso em Lajota de concreto (50 x 50 x 3 cm) assentado com argamassa de cimento e areia 1:4 (m?)
Lajota de concreto pré-moldado 50 x 50 x 3cm m? 1,050 11,60 12,18
Cimento Portland CP Il E-32 kg 6,500 0,38 2,47
Areia média m3 0,023 34,20 0,79
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Pedreiro h 0,820 2,73 2,24
Servente h 0,800 2,18 1,74
Custo do material 15,44
méo de Obra 3,98
Leis Sociais 126,10% 5,02
SUBTOTAL (R$) 24,44
BDI 23,34% 5,70
TOTAL (R$) 30,15
9.6 - Piso tatil de concreto (m?)
Piso tatil de concreto m? 1,050 20,00 21,00
Cimento Portland CP Il E-32 kg 6,500 0,38 2,47
Areia média m3 0,023 34,20 0,79
Pedreiro h 0,820 2,73 2,24
Servente h 0,800 2,18 1,74
Custo do material 24,26
mao de Obra 3,98
Leis Sociais 126,10% 5,02
SUBTOTAL (R$) 33,26
BDI 23,34% 7,76
TOTAL (R$) 41,02
9.4 - Regularizacdo de base p/ granilite ou ceramica- 1:5 (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 8,760 0,38 3,33
Areia média m3 0,037 34,20 1,25
Pedreiro h 0,250 2,73 0,68
Servente h 0,550 2,18 1,20
Custo do material 4,58
méo de Obra 1,88
Leis Sociais 126,10% 2,37
SUBTOTAL (R$) 8,83
BDI 23,34% 2,06
TOTAL (R$) 10,89
9.5 - Pavimentagdo em paralelepipedo sobre colch&o de areia (m?)
Paralelepipedo un 44,000 0,22 9,68
Cimento Portland CP Il E-32 kg 12,500 0,38 4,75
Areia média m3 0,157 34,20 5,37
Calceteiro h 0,400 2,73 1,09
Servente h 0,700 2,18 1,53
Custo do material 19,80
méo de Obra 2,62
Leis Sociais 126,10% 3,30
SUBTOTAL (R$) 25,72
BDI 23,34% 6,00
TOTAL (R$) 31,72
9.6 - Fornecimento e assentamento de meio fio granitico (m)
Meio fio granitico (m) m 1,000 6,16 6,16
Cimento Portland CP Il E-32 kg 1,730 0,38 0,66
Areia média m3 0,004 34,20 0,15
Calceteiro h 0,320 2,73 0,87
Servente h 0,520 2,18 1,13
Custo do material 6,97
méo de Obra 2,01
Leis Sociais 126,10% 2,53
SUBTOTAL (R$) 11,51
BDI 23,34% 2,69
TOTAL (R$) 14,19
9.7 - Piso em cerdmica anti-derrapante 46x46 - EXTRA assentada c/ cimento colante - inclusive rejunte (m?)
Ceramica Antiderrapante 46x46cm m2 1,050 14,85 15,59
Rejunte flexivel siliconado kg 0,380 3,00 1,14
Argamassa colante- ACII (d&rea molhada) kg 4,500 0,55 2,48
Ladrilhista h 0,640 2,73 1,75
Servente h 0,700 2,18 1,53
Custo do material 19,21
méo de Obra 3,27
Leis Sociais 126,10% 4,13
SUBTOTAL (R$) 26,61
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BDI 23,34% 6,21
TOTAL (R$) 32,82
9.9 - Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularizacdo de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resil (m?)
Granilite kg 20,000 0,25 5,00
Cimento Portland CP Il E-32 kg 21,640 0,38 8,22
Junta de PVC 27x3mm m 2,000 0,89 1,78
Maquina p/ polimento m2 0,780 1,00 0,78
Areia Média m3 0,037 34,20 1,27
Resina acrilica concentrada - Hidronorte - para tijolos aparentes | 0,125 19,16 2,40
Graniteiro/Marmorista h 2,000 2,73 5,46
Pintor h 0,400 2,73 1,09
Pedreiro h 0,800 2,73 2,18
Ajudante h 2,550 2,18 5,56
Custo do material 19,44
méo de Obra 14,30
Leis Sociais 126,10% 18,03
SUBTOTAL (R$) 51,76
BDI 23,34% 12,08
TOTAL (R$) 63,85
9.9 - Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularizagdo) - com resina acrilica (m?)
Granilite kg 20,000 0,25 5,00
Cimento Portland CP Il E-32 kg 7,060 0,38 2,68
Junta de PVC 27x3mm m 2,000 0,89 1,78
Maquina p/ polimento m?2 0,780 1,00 0,78
Resina acrilica concentrada - Hidronorte - para tijolos aparentes | 0,125 19,16 2,40
Graniteiro/Marmorista h 2,000 2,73 5,46
Pintor h 0,400 2,73 1,09
Pedreiro h 0,800 2,73 2,18
Ajudante h 1,577 2,18 3,44
Custo do material 18,10
méo de Obra 6,71
Leis Sociais 126,10% 8,47
SUBTOTAL (R$) 33,28
BDI 23,34% 7,77
TOTAL (R$) 41,04
9.10 - Rodapé em granilite polido, ¢/7cm (m)
Granilite kg 1,600 0,25 0,40
Cimento Portland CP Il E-32 kg 1,870 0,38 0,71
Méaquina p/ polimento m? 0,070 1,00 0,07
Areia Média m3 0,002 34,20 0,07
Graniteiro h 0,800 2,73 2,18
Servente h 0,600 2,18 1,31
Custo do material 1,25
mao de Obra 3,49
Leis Sociais 126,10% 4,40
SUBTOTAL (R$) 9,14
BDI 23,34% 2,13
TOTAL (R$) 11,28
9.11 - Rodapé em ceramica vitrificada c/7cm EXTRA (m)
Ceramica virtrificada 30x30cm PEI V m? 0,070 31,01 2,17
Argamassa colante- ACII (&rea molhada) kg 0,378 0,55 0,21
Rejunte flexivel siliconado kg 0,060 3,00 0,18
Pedreiro h 0,400 2,73 1,09
Servente h 0,003 2,18 0,01
Custo do material 2,56
mao de Obra 1,10
Leis Sociais 126,10% 1,39
SUBTOTAL (R$) 5,04
BDI 23,34% 1,18
TOTAL (R$) 6,22
9.12 -Contra piso p/ rev. piso vinilico ¢/ arg. cimento/areia e=3cm (m?)
Cimento Portland kg 10,950 0,38 4,16
Areia média m3 0,054 34,20 1,85
Pedreiro h 0,250 2,73 0,68
Servente h 0,550 2,18 1,20
Custo do material 6,01
méo de Obra 1,88
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Leis Sociais 126,10% 2,37
SUBTOTAL (R$) 10,26
BDI 23,34% 2,40
TOTAL (R$) 12,66
9.13 - Piso vinilico (Paviflex) 2mm (m?)
Placa vinilica 30x30cm E=2mm m?2 1,050 32,05 33,65
Cola a base de NEOPRENE P/ assent. de piso vinilico kg 0,140 17,65 2,47
Aplicador de revestimento h 0,170 2,73 0,46
Servente h 0,170 2,18 0,37
Custo do material 36,12
méo de Obra 0,83
Leis Sociais 126,10% 1,05
SUBTOTAL (R$) 38,01
BDI 23,34% 8,87
TOTAL (R$) 46,88
9.14 - Piso vinilico (Paviflex) 3mm (m?)
Placa vinilica 30x30cm E=3mm m2 1,050 54,61 57,34
Cola a base de NEOPRENE P/ assent. de piso vinilico kg 0,140 17,65 2,47
Aplicador de revestimento h 0,170 2,73 0,46
Servente h 0,170 2,18 0,37
Custo do material 59,81
mao de Obra 0,83
Leis Sociais 126,10% 1,05
SUBTOTAL (R$) 61,70
BDI 23,34% 14,40
TOTAL (R$) 76,10
9.15 - Rodapé (Paviflex) 2mm (m)
Placa vinilica de 3,2mm, Paviflex - Classic m2 0,150 54,61 8,19
Cola especial de Neoprene kg 0,050 17,65 0,88
Aplicador h 0,018 2,73 0,05
Servente h 0,018 2,18 0,04
Custo do material 9,07
mao de Obra 0,09
Leis Sociais 126,10% 0,11
SUBTOTAL (R$) 9,27
BDI 23,34% 2,16
TOTAL (R$) 11,44
9.16 - Piso em pedrarachinha - 1:4 (m?)
Pedra Rachinha m? 1,050 6,00 6,30
Cimento Portland CP Il E-32 kg 7,300 0,38 2,77
Areia média m3 0,024 34,20 0,83
Pedreiro h 1,600 2,73 4,37
Servente h 1,500 2,18 3,27
Custo do material 9,91
mé&o de Obra 7,64
Leis Sociais 126,10% 9,63
SUBTOTAL (R$) 27,18
BDI 23,34% 6,34
TOTAL (R$) 33,52
9.17 - Piso em pedra Portuguesa ou Catuama - 1:4 (m?)
Pedra Portuguesa ou Catuama m’ 1,050 23,27 24,43
Cimento Portland CP Il E-32 kg 27,050 0,38 10,28
Areia média m3 0,077 34,20 2,63
acido Cloridico | 0,200 2,43 0,49
Calceteiro h 1,800 2,73 4,91
Servente h 1,900 2,18 4,14
Custo do material 37,83
méo de Obra 9,06
Leis Sociais 126,10% 11,42
SUBTOTAL (R$) 58,31
BDI 23,34% 13,61
TOTAL (R$) 71,92
9.18 - Regularizagdo de base p/ piso monolitico de alta resisténcia e=3cm (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 10,000 0,38 3,80
Areia média m3 0,032 34,20 1,09
Pedreiro h 0,700 2,73 191
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Servente [ h ] 0,700 2,18] 1,53
Custo do material 4,89
méo de Obra 3,44
Leis Sociais 126,10% 4,33
SUBTOTAL (R$) 12,67
BDI 23,34% 2,96
TOTAL (R$) 15,62
9.19 - Piso monolitico de alta resisténcia Duberton e=8mm (m?)
Agregado de alta resisténcia -Duberton kg 14,000 0,51 7,14
Cimento Portland CP Il E-32 kg 7,000 0,38 2,66
Junta de PVC 4x9mm m 1,000 0,68 0,68
Maquina p/ polimento m?2 1,000 1,00 1,00
Graniteiro/Marmorista h 2,000 2,73 5,46
Ajudante h 2,000 2,18 4,36
Custo do material 11,48
méo de Obra 9,82
Leis Sociais 126,10% 12,38
SUBTOTAL (R$) 33,68
BDI 23,34% 7,86
TOTAL (R$) 41,54
9.20 - Piso monolitico de alta resisténcia Duberton e =12mm (m?)
Agregado de alta resisténcia -Duberton kg 21,000 0,51 10,71
Cimento Portland CP Il E-32 kg 10,500 0,38 3,99
Junta de PVC 4x9mm m 1,000 0,68 0,68
Méaquina p/ polimento m2 1,000 1,00 1,00
Graniteiro/Marmorista h 2,500 2,73 6,83
Ajudante h 2,500 2,18 5,45
Custo do material 16,38
mao de Obra 12,28
Leis Sociais 126,10% 15,48
SUBTOTAL (R$) 44,13
BDI 23,34% 10,30
TOTAL (R$) 54,43
9.21 - Junta de dilatagdo 2cm (m?)
Mastique MTB 310ml | 0,150 74,00 11,10
Barra de transferéncia 25mm un 3,330 8,36 27,84
Armador h 0,250 2,73 0,68
Ajudante h 0,250 2,18 0,55
Custo do material 38,94
méo de Obra 1,23
Leis Sociais 126,10% 1,55
SUBTOTAL (R$) 41,71
BDI 23,34% 9,74
TOTAL (R$) 51,45
9.22 - Lastro de concreto simples regularizado para piso Fck = 13,5MPa (m3)
Betoneira 320 litros h 0,714 1,07 0,76
Cimento CPII-32 kg 328,000 0,38 124,64
Brita @ 25mm ou 2 m3 0,539 68,00 36,65
Brita@ 19mmou 1 m3 0,258 70,41 18,17
Areia grossa m? 0,583 35,00 20,41
Carpinteiro h 0,360 2,73 0,98
Pedreiro h 3,360 2,73 9,17
Servente h 10,620 2,18 23,15
Custo do material 200,63
méo de Obra 33,31
Leis Sociais 126,10% 42,00
SUBTOTAL (R$) 275,93
BDI 23,34% 64,40
TOTAL (R$) 340,34
9.22 - Lastro de concreto simples regularizado para piso Fck = 13,5MPa - pigmentado (m3)
Betoneira 320 litros h 0,714 1,07 0,76
Cimento CPII-32 kg 328,000 0,38 124,64
Pigmento em pé tipo xadrez kg 1,500 22,78 34,17
Brita @ 25mm ou 2 m3 0,539 68,00 36,65
Brita@ 19mmou 1 m3 0,258 70,41 18,17
Areia grossa m?2 0,583 35,00 20,41
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Carpinteiro h 0,360 2,73 0,98
Pedreiro h 3,360 2,18 7,32
Servente h 10,620 2,73 28,99
Custo do material 234,80
mao de Obra 37,30
Leis Sociais 126,10% 47,04
SUBTOTAL (R$) 319,13
BDI 23,34% 74,49
TOTAL (R$) 393,62
9.23 - Meio-fio concreto (0,12x0,30x1,00m), ¢/ rejuntamento traco 1:3 (m)
Betoneira 320 litros h 0,008 1,07 0,01
Meio fio pré-moldado concreto (0,12x0,30x1,00m) m 1,000 9,85 9,85
Cimento CPII-32 kg 2,818 0,38 1,07
Brita 2 (19,0 a 25,0mm) m3 0,004 68,00 0,26
Brita 1 (9,5 a 19,0mm) m3 0,002 70,41 0,13
Areia média m2 0,001 34,20 0,04
Areia grossa m?2 0,004 35,00 0,14
Armador h 0,001 2,73 0,00
Carpinteiro h 0,003 2,73 0,01
Pedreiro h 0,183 2,73 0,50
Servente h 0,417 2,18 0,91
Custo do material 11,50
mao de Obra 1,42
Leis Sociais 126,10% 1,79
SUBTOTAL (R$) 14,70
BDI 23,34% 3,43
TOTAL (R$) 18,13
10.0 - ESQUADRIAS
10.1 - Janelas de ferro tipo basculantes (m?)
Basculante de ferro m? 1,000 147,87 147,87
Cimento CPII-32 kg 2,800 0,38 1,06
Areia media m3 0,009 34,20 0,31
Pedreiro h 1,000 2,73 2,73
Servente h 1,200 2,18 2,62
Custo do material 149,24
mao de Obra 5,35
Leis Sociais 126,10% 6,74
SUBTOTAL (R$) 161,33
BDI 23,34% 37,65
TOTAL (R$) 198,98
10.2 - Janela fixa com moldura em madeira de lei (massaranduba) (mz)
Janela fixa com moldura em madeira de lei massaranduba m?2 1,000 184,81 184,81
Cimento CPII-32 kg 2,000 0,38 0,76
Chapuz de madeira, 2,5 x 10 x 10cm un 4,000 0,58 2,32
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,100 7,18 0,72
Areia media m3 0,011 34,20 0,36
Pedreiro h 6,000 2,73 16,38
Servente h 6,000 2,18 13,08
Custo do material 188,97
mao de Obra 29,46
Leis Sociais 126,10% 37,15
SUBTOTAL (R$) 255,58
BDI 23,34% 59,65
TOTAL (R$) 315,23
10.3 Porta de Ferro tipo basculante c/ ferragem (m?)
Porta de ferro tipo basculante m?2 1,000 147,68 147,68
Fechadura em metal cromado ¢/ cilindro und 0,650 41,14 26,74
Cimento CPII-32 kg 3,400 0,38 1,29
Areia media m3 0,010 34,20 0,34
Pedreiro h 4,000 2,73 10,92
Servente h 2,000 2,18 4,36
Custo do material 176,06
mao de Obra 15,28
Leis Sociais 126,10% 19,27
SUBTOTAL (R$) 210,60
BDI 23,34% 49,15
TOTAL (R$) 259,76
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10.4 - Porta de aluminio tipo lambri - incluindo ferragens (m?)
Porta de aluminio tipo lambri - incluindo ferragens m2 1,000 351,22 351,22
Cimento Portland kg 1,170 0,38 0,44
Areia media m3 0,003 34,20 0,10
Pedreiro h 1,500 2,73 4,10
Servente h 2,500 2,18 5,45
Custo do material 351,76
méo de Obra 9,55
Leis Sociais 126,10% 12,04
SUBTOTAL (R$) 373,35
BDI 23,34% 87,14
TOTAL (R$) 460,48
10.4 - Porta de aluminio com vidro e lambri - incluindo vidro e ferragens (m?)
Porta de aluminio com vidro e lambri - incluindo vidro e ferragens m2 1,000 242,25 242,25
Cimento Portland kg 1,170 0,38 0,44
Areia media m3 0,003 34,20 0,10
Pedreiro h 1,500 2,73 4,10
Servente h 2,500 2,18 5,45
Custo do material 242,79
méo de Obra 9,55
Leis Sociais 126,10% 12,04
SUBTOTAL (R$) 264,38
BDI 23,34% 61,71
TOTAL (R$) 326,08
10.5 - Fechadura com maganeta e cilindro p/ porta externa (un)
Fechadura com cilindro em metal cromado de boa qualidade un 1,000 41,14 41,14
Carpinteiro h 2,250 2,73 6,14
Ajudante h 2,250 2,18 4,91
Custo do material 41,14
mao de Obra 11,05
Leis Sociais 126,10% 13,93
SUBTOTAL (R$) 66,12
BDI 23,34% 15,43
TOTAL (R$) 81,55
10.6 - Fechadura p/ portainterna (un)
Fechadura em metal cromado p/ porta interna un 1,000 22,58 22,58
Carpinteiro h 2,250 2,73 6,14
Ajudante h 2,250 2,18 491
Custo do material 22,58
méo de Obra 11,05
Leis Sociais 126,10% 13,93
SUBTOTAL (R$) 47,56
BDI 23,34% 11,10
TOTAL (R$) 58,66
10.7 - Fechadura para WC (un)
Fechadura para wc tipo "Ocupado-livre" un 1,000 30,38 30,38
Carpinteiro h 2,250 2,73 6,14
Ajudante h 2,250 2,18 4,91
Custo do material 30,38
mao de Obra 11,05
Leis Sociais 126,10% 13,93
SUBTOTAL (R$) 55,36
BDI 23,34% 12,92
TOTAL (R$) 68,28
10.8 - Ferrolho p/ janelas (un)
Ferrolho para Janelas cromado - 6cm un 1,000 15,19 15,19
Carpinteiro h 0,300 2,73 0,82
Ajudante h 0,300 2,18 0,65
Custo do material 15,19
méo de Obra 1,47
Leis Sociais 126,10% 1,86
SUBTOTAL (R$) 18,52
BDI 23,34% 4,32
TOTAL (R$) 22,84
10.9 - Gradil de ferro (m?)
Gradil de ferro barra @ 5/16" e barra 3/4" x 1/8" [ m | 1,000 82,83 82,83
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Cimento Portland CP Il E-32 kg 2,030 0,38 0,77
Areia media m3 0,008 34,20 0,27
Pedreiro h 3,000 2,73 8,19
Servente h 3,000 2,18 6,54
Custo do material 83,88
mao de Obra 14,73
Leis Sociais 126,10% 18,57
SUBTOTAL (R$) 117,18
BDI 23,34% 27,35
TOTAL (R$) 144,53
10.10 - Portdo em tubo de ferro galvanizado de @ 2"e tela de 1" malha (3 mm) ( de giro) (m?)
Portdo em tubo de ferro galvanizado de @ 2"e tela de 1" malha (3 mm) ( de giro) m? 1,000 95,50 95,50
Cimento Portland CP Il E-32 kg 19,000 0,38 7,22
Areia media m3 0,061 34,20 2,09
Pedreiro h 2,000 2,73 5,46
Servente h 1,500 2,18 3,27
Custo do material 104,81
mao de Obra 8,73
Leis Sociais 126,10% 11,01
SUBTOTAL (R$) 124,54
BDI 23,34% 29,07
TOTAL (R$) 153,61
10.11 Janela de madeira tipo veneziana (m?)
Janela de madeira de lei (1,00x1,00)m un 1,000 302,41 302,41
Cimento Portland CP Il E-32 kg 2,000 0,38 0,76
Areia media m3 0,011 34,20 0,36
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,100 7,18 0,72
Ferrolho para Janelas cromado - 6cm un 1,000 15,19 15,19
Dobradi¢a em metal cromado de 2 1/2" un 4,000 6,70 26,80
Chapuz de madeira, 2,5 x 10 x 10cm un 4,000 0,58 2,32
Carpinteiro h 6,000 2,73 16,38
Ajudante h 6,000 2,18 13,08
Custo do material 348,56
mao de Obra 29,46
Leis Sociais 126,10% 37,15
SUBTOTAL (R$) 415,17
BDI 23,34% 96,90
TOTAL (R$) 512,07
10.12 Janela de madeira tipo fixa para vidro fumé 4mm (sem vidro) (m?)
Janela de madeira de lei ¢/ moldura e vidro m2 1,000 184,81 184,81
Cimento Portland CP Il E-32 kg 2,000 0,38 0,76
Areia media m3 0,011 34,20 0,36
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,100 7,18 0,72
Chapuz de madeira, 2,5 x 10 x 10cm un 4,000 0,58 2,32
Carpinteiro h 6,000 2,73 16,38
Ajudante h 6,000 2,18 13,08
Custo do material 188,97
méo de Obra 29,46
Leis Sociais 126,10% 37,15
SUBTOTAL (R$) 255,58
BDI 23,34% 59,65
TOTAL (R$) 315,23
10.13 - Janela de aluminio tipo Maximar c/ ferragem (m?)
Esquadrias de aluminio maximar ¢/ bandeira m2 1,000 219,26 219,26
Cimento Portland CP Il E-32 kg 1,940 0,38 0,74
Areia media m3 0,005 34,20 0,17
Pedreiro h 1,500 2,73 4,10
Servente h 1,000 2,18 2,18
Custo do material 220,16
méo de Obra 6,28
Leis Sociais 126,10% 7,91
SUBTOTAL (R$) 234,35
BDI 23,34% 54,70
TOTAL (R$) 289,05
10.14 - Janela/esquadria de aluminio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens - sem o vidro - com contra marco (m?)
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Esquadrias de aluminio corredica m?2 1,000 219,26 219,26
Cimento Portland CP Il E-32 kg 1,940 0,38 0,74
Areia media m?3 0,005 34,20 0,17
Pedreiro h 1,500 2,73 4,10
Servente h 1,000 2,18 2,18
Custo do material 220,16
méo de Obra 6,28
Leis Sociais 126,10% 791
SUBTOTAL (R$) 234,35
BDI 23,34% 54,70
TOTAL (R$) 289,05
10.15 - Esquadrias tipo Boca de Lobo em aluminio (m?)
Esquadrias de aluminio tipo boca de lobo m?2 1,000 219,26 219,26
Cimento Portland CP Il E-32 kg 1,940 0,38 0,74
Areia media m3 0,005 34,20 0,17
Pedreiro h 1,500 2,73 4,10
Servente h 1,000 2,18 2,18
Custo do material 220,16
mao de Obra 6,28
Leis Sociais 126,10% 7,91
SUBTOTAL (R$) 234,35
BDI 23,34% 54,70
TOTAL (R$) 289,05
10.16 - Porta lisa prensada, semi-oca de (0,80x2,10)m, c/forra s/ bandeira e com ferragens (un)
Porta de madeira lisa prensada 0,80x2,10m - para pintura un 1,000 84,11 84,11
Fechadura p/ porta interna em metal cromado de boa qualidade un 1,000 22,58 22,58
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4522 0,38 1,72
Areia media m3 0,011 34,20 0,37
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,020 7,18 0,14
Forra de madeira simples(massaranduba) s/ bandeira un 1,000 92,93 92,93
Dobradiga em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Pedreiro h 1,500 2,73 4,10
Servente h 2,940 2,18 6,41
Carpinteiro h 2,900 2,73 7,92
Custo do material 230,71
mao de Obra 18,42
Leis Sociais 126,10% 23,23
SUBTOTAL (R$) 272,36
BDI 23,34% 63,57
TOTAL (R$) 335,93
10.16 - Porta acustica 35mm em madeira 2,10x0,82m, com dupla vedagéo (semi-acustico) pronta para pintura, acompanha guarnigéo, batente, (un)
Porta acdstica 35mm em madeira 2,10x0,82m, com dupla vedac&o (semi-acUstico) pronta para pintura,
acompanha guarnicao, batente, fechadura e dobradica un 1,000 1.250,00 1.250,00
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,522 0,38 1,72
Areia media m3 0,011 34,20 0,37
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,020 7,18 0,14
Pedreiro h 1,500 2,73 4,10
Servente h 2,940 2,18 6,41
Carpinteiro h 2,900 2,73 7,92
Custo do material 1.252,23
mao de Obra 18,42
Leis Sociais 126,10% 23,23
SUBTOTAL (R$) 1.293,88
BDI 23,34% 301,99
TOTAL (R$) 1.595,87
10.16 - Porta actistica 50mm em madeira 2,10x0,82m, com dupla vedagéo (semi-acustico) pronta para pintura, acompanha guarnigéo, batente, (un)
Porta acustica 50mm em madeira 2,10x0,82m, com dupla vedagdo (acustico) pronta para pintura,
acompanha guarnicéo, batente, fechadura e dobradica - inclusive frete un 1,000 2.000,00 2.000,00
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4522 0,38 1,72
Areia media m3 0,011 34,20 0,37
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,020 7,18 0,14
Pedreiro h 1,500 2,73 4,10
Servente h 2,940 2,18 6,41
Carpinteiro h 2,900 2,73 7,92
Custo do material 2.002,23
mao de Obra 18,42
Leis Sociais 126,10% 23,23
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SUBTOTAL (R$) 2.043,88
BDI 23,34% 477,04
TOTAL (R$) 2.520,92
10.16 - Porta aclstica 70mm em madeira 2,10x0,82m, com dupla vedacéo (semi-acustico) pronta para pintura, acompanha guarni¢éo, batente, (un)
Porta acustica 70mm em madeira 2,10x0,82m, com dupla vedagao (acustico) pronta para pintura,
acompanha guarnic&o, batente, fechadura e dobradica - inclusive frete un 1,000 2.550,00 2.550,00
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,522 0,38 1,72
Areia media m3 0,011 34,20 0,37
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,020 7,18 0,14
Pedreiro h 1,500 2,73 4,10
Servente h 2,940 2,18 6,41
Carpinteiro h 2,900 2,73 7,92
Custo do material 2.5652,23
mao de Obra 18,42
Leis Sociais 126,10% 23,23
SUBTOTAL (R$) 2.593,88
BDI 23,34% 605,41
TOTAL (R$) 3.199,29
10.17 - Porta com moldura para vidro em madeira de lei (massaranduba) 0,80mx2,10m, c/forra e ferragens (un)
Porta com moldura para vidro em massaranduba 0,80mx2,10m un 1,000 319,20 319,20
Fechadura p/ porta externa em metal cromado de boa qualidade un 1,000 41,14 41,14
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,522 0,38 1,72
Areia media m3 0,011 34,20 0,37
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,020 7,18 0,14
Forra de madeira simples(massaranduba) s/ bandeira un 1,000 92,93 92,93
Dobradi¢a em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Pedreiro h 1,500 2,73 4,10
Servente h 2,940 2,18 6,41
Carpinteiro h 2,900 2,73 7,92
Custo do material 484,36
mao de Obra 18,42
Leis Sociais 126,10% 23,23
SUBTOTAL (R$) 526,01
BDI 23,34% 122,77
TOTAL (R$) 648,78
10.18 - Porta com moldura para vidro em madeira de lei (massaranduba) 0,80mx2,10m, c/forra e ferragens com Bandeira (un)
Porta com moldura para vidro em massaranduba 0,80mx2,10m un 1,000 319,20 319,20
Fechadura p/ porta externa em metal cromado de boa qualidade un 1,000 41,14 41,14
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,522 0,38 1,72
Areia media m3 0,011 34,20 0,37
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,020 7,18 0,14
Forra de madeira (massaranduba) c/ bandeira un 1,000 130,00 130,00
Dobradi¢a em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Pedreiro h 1,500 2,73 4,10
Servente h 2,940 2,18 6,41
Carpinteiro h 2,900 2,73 7,92
Custo do material 521,43
maéo de Obra 18,42
Leis Sociais 126,10% 23,23
SUBTOTAL (R$) 563,08
BDI 23,34% 131,42
TOTAL (R$) 694,50
10.18 - Porta lisa prensada (0,70x2,10)m semi-oca, ¢/ ferragens e forra sem bandeira (un)
Porta de madeira lisa prensada 0,70x2,10 - para pintura un 1,000 84,11 84,11
Fechadura p/ porta interna em metal cromado de boa qualidade un 1,000 22,58 22,58
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,522 0,38 1,72
Areia media m3 0,011 34,20 0,37
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,020 7,18 0,14
Forra de madeira simples(massaranduba) s/ bandeira un 1,000 92,93 92,93
Dobradica em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Pedreiro h 1,500 2,73 4,10
Servente h 2,940 2,18 6,41
Carpinteiro h 2,900 2,73 7,92
Custo do material 230,71
mao de Obra 18,42
Leis Sociais 126,10% 23,23
SUBTOTAL (R$) 272,36



Pagina 47

BDI 23,34% 63,57
TOTAL (R$) 335,93
10.18 - Porta de correr lisa prensada (0,70x2,10)m semi-oca, ¢/ ferragens e forra sem bandeira (un)
Porta de madeira lisa prensada 0,70x2,10 - para pintura un 1,000 84,11 84,11
Fechadura p/ porta interna em metal cromado de boa qualidade un 1,000 22,58 22,58
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,522 0,38 1,72
Areia media m3 0,011 34,20 0,37
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,020 7,18 0,14
Forra de madeira simples massaranduba s/ bandeira p/ porta de correr (60 a 90x210) un 1,000 280,00 280,00
Pedreiro h 1,500 2,73 4,10
Servente h 2,940 2,18 6,41
Carpinteiro h 2,900 2,73 7,92
Custo do material 388,92
mao de Obra 18,42
Leis Sociais 126,10% 23,23
SUBTOTAL (R$) 430,57
BDI 23,34% 100,50
TOTAL (R$) 531,07
10.19 - Porta lisa, prensada, semi-oca (0,60X2,10)m, ¢/ forra e ferragens (un)
Porta lisa prensada semi-oca( 0,60x2,10)m un 1,000 84,11 84,11
Fechadura p/ porta interna em metal cromado de boa qualidade un 1,000 22,58 22,58
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4522 0,38 1,72
Areia media m3 0,011 34,20 0,37
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,020 7,18 0,14
Forra de madeira simples(massaranduba) s/ bandeira un 1,000 92,93 92,93
Dobradi¢a em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Pedreiro h 1,500 2,73 4,10
Servente h 2,940 2,18 6,41
Carpinteiro h 2,900 2,73 7,92
Custo do material 230,71
méo de Obra 18,42
Leis Sociais 126,10% 23,23
SUBTOTAL (R$) 272,36
BDI 23,34% 63,57
TOTAL (R$) 335,93
10.20 - Porta Corta-Fogo, Colocagdo acabamento de abrir um folha com dobradica especial, mola de fechamento fechadura maganeta e demais (un)
Porta Corta - Fogo 0,90 x 2,10 x 0,04 m un 1,000 332,62 332,62
Cimento Portland CP Il E-32 kg 8,700 0,38 3,31
Areia media m3 0,018 34,20 0,61
Brita @ (9,5 a19mm) ou 1 m3 0,019 70,41 1,37
Pedreiro h 4,000 2,73 10,92
Servente h 4,000 2,18 8,72
Custo do material 337,90
mao de Obra 19,64
Leis Sociais 126,10% 24,77
SUBTOTAL (R$) 382,30
BDI 23,34% 89,23
TOTAL (R$) 471,53
10.20 - Porta em PVC (0,60x2,10)m para diviséria de PVC, inclusive ferragens (un)
Porta de PVC (0,60x2,10m) - para diviséria de PVC un 1,000 100,74 100,74
Jogo de Batedor com 3 pegas - para porta de PVC un 1,000 32,50 32,50
Fechadura para porta de PVC un 1,000 45,00 45,00
Jogo de Requadro para porta de PVC un 1,000 17,40 17,40
Montador h 0,600 2,73 1,64
Ajudante h 0,600 2,18 1,31
Custo do material 195,64
mao de Obra 2,95
Leis Sociais 126,10% 371
SUBTOTAL (R$) 202,30
BDI 23,34% 47,22
TOTAL (R$) 249,51
10.20 - Porta em PVC (0,80x2,10)m para diviséria de PVC, inclusive ferragens (un)
Porta de PVC (0,80x2,10m) - para diviséria de PVC un 1,000 134,32 134,32
Jogo de Batedor com 3 pegas - para porta de PVC un 1,000 32,50 32,50
Fechadura para porta de PVC un 1,000 45,00 45,00
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Jogo de Requadro para porta de PVC un 1,000 17,40 17,40
Montador h 0,600 2,73 1,64
Ajudante h 0,600 2,18 1,31
Custo do material 229,22

mao de Obra 2,95

Leis Sociais 126,10% 3,71

SUBTOTAL (R$) 235,88

BDI 23,34% 55,05

TOTAL (R$) 290,93

10.22 - Diviséria com painel em PVC, inclusive ferragens (m?)
Painel em PVC - para diviséria - (1,20 x 2,10 m) m? 1,000 79,95 79,95
Guia U para divisoria de PVC - superior e inferior (3,00 m) un 0,800 12,90 10,32
Perfil H para divisoria de PVC - entre chapas (2,15 m) un 1,000 11,50 11,50
Montador h 0,600 2,73 1,64
Ajudante h 0,600 2,18 1,31
Custo do material 101,77

mao de Obra 2,95

Leis Sociais 126,10% 3,71

SUBTOTAL (R$) 108,43

BDI 23,34% 25,31

TOTAL (R$) 133,74

10.22 - Diviséria com porta painel/vidro - painel MSO/comeia, tipo eucatex, E=3,5cm - perfis simples de aluminio anodizado - instalada (m?)
|Diviséria painel/vidro - painel MSO/comeia E=3,5¢cm - perfis simples de aluminio anodizado - instalada [ m | 1,000] 71,76] 71,76|
Custo do material 71,76

SUBTOTAL (R$) 71,76

BDI 23,34% 16,75

TOTAL (R$) 88,51

10.22 - Desmontagem de Diviséria com painel em PVC (m?)
Pedreiro h 0,400 2,73 1,09
Servente h 0,400 2,18 0,87
mao de Obra 1,96

Leis Sociais 126,10% 2,48

SUBTOTAL (R$) 4,44

BDI 23,34% 1,04

TOTAL (R$) 5,48

10.22 - Remontagem de Diviséria com painel em PVC (m?)
Montador h 0,600 2,73 1,64
Servente h 0,600 2,18 1,31
mé&o de Obra 2,95

Leis Sociais 126,10% 3,71

SUBTOTAL (R$) 6,66

BDI 23,34% 1,55

TOTAL (R$) 8,22

10.23 - Divis6ria com painel em granito cinza andorinha polido dos dois lados, e = 3cm, fixado com cantoneira inox (m?)
Placa de granito polido dos dois lados, cinza andorinha, e =3cm m2 1,000 180,00 180,00
Cantoneira inox p/ fixag&o de diviséria em granito, ¢/ parafusos un 2,660 10,84 28,83
Montador h 2,400 2,73 6,55
Ajudante h 2,400 2,18 5,23
Custo do material 208,83

mao de Obra 11,78

Leis Sociais 126,10% 14,86

SUBTOTAL (R$) 235,48

BDI 23,34% 54,96

TOTAL (R$) 290,44

10.24 - Porta de madeira almofadada (0,80x2,10)m c/ forra e ferragens (un)
Porta almofadada de madeira de lei (0,80x2,10)m un 1,000 517,44 517,44
Fechadura com cilindro em metal cromado de boa qualidade un 1,000 41,14 41,14
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,522 0,38 1,72
Areia media m3 0,011 34,20 0,37
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,020 8,22 0,16
Forra de madeira simples(massaranduba) s/ bandeira un 1,000 92,93 92,93
Dobradi¢a em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Pedreiro h 1,500 2,73 4,10
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Servente h 5,190 2,18 11,31
Carpinteiro h 5,150 2,73 14,06
Custo do material 682,62
méo de Obra 29,47
Leis Sociais 126,10% 37,16
SUBTOTAL (R$) 749,25
BDI 23,34% 174,88
TOTAL (R$) 924,13
10.24 - Porta de madeira Lisa prensada (0,90x2,10)m c/ forra e ferragens (un)
Porta de madeira lisa prensada 0,90x2,10m - para pintura un 1,000 84,11 84,11
Fechadura com cilindro em metal cromado de boa qualidade un 1,000 41,14 41,14
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,522 0,38 1,72
Areia media m3 0,011 34,20 0,37
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,020 7,18 0,14
Forra de madeira simples(massaranduba) s/ bandeira un 1,000 92,93 92,93
Dobradi¢a em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Pedreiro h 1,500 2,73 4,10
Servente h 5,190 2,18 11,31
Carpinteiro h 5,150 2,73 14,06
Custo do material 249,27
mao de Obra 29,47
Leis Sociais 126,10% 37,16
SUBTOTAL (R$) 315,90
BDI 23,34% 73,73
TOTAL (R$) 389,63
10.24 - Porta almofadada de madeira de lei (0,90x2,10)m c/ forra e ferragens (un)
Porta almofadada de madeira de lei (0,90x2,10)m un 1,000 582,12 582,12
Fechadura com cilindro em metal cromado de boa qualidade un 1,000 41,14 41,14
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,522 0,38 1,72
Areia media m3 0,011 34,20 0,37
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,020 7,18 0,14
Forra de madeira simples(massaranduba) s/ bandeira un 1,000 92,93 92,93
Dobradi¢a em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Pedreiro h 1,500 2,73 4,10
Servente h 5,190 2,18 11,31
Carpinteiro h 5,150 2,73 14,06
Custo do material 747,28
méo de Obra 29,47
Leis Sociais 126,10% 37,16
SUBTOTAL (R$) 813,91
BDI 23,34% 189,97
TOTAL (R$) 1.003,88
10.25 - Porta de madeira almofadada (1,20x2,10)m c/ forra e ferragens (un)
Porta almofadada de madeira de lei (1,20x2,10)m un 1,000 776,16 776,16
Fechadura com cilindro em metal cromado de boa qualidade un 1,000 41,14 41,14
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,522 0,38 1,72
Areia media m3 0,011 34,20 0,37
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,020 7,18 0,14
Forra de madeira simples(massaranduba) s/ bandeira un 1,000 92,93 92,93
Dobradi¢a em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Pedreiro h 1,500 2,73 4,10
Servente h 5,190 2,18 11,31
Carpinteiro h 5,150 2,73 14,06
Custo do material 941,32
méo de Obra 29,47
Leis Sociais 126,10% 37,16
SUBTOTAL (R$) 1.007,95
BDI 23,34% 235,26
TOTAL (R$) 1.243,21
10.26 - Porta de madeira almofadada (2,00x2,10)m c/ forra e ferragens (un)
Porta almofadada de madeira de lei (2,00x2,10)m un 1,000 1.293,60 1.293,60
Fechadura com cilindro em metal cromado de boa qualidade un 1,000 41,14 41,14
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,522 0,38 1,72
Areia media m3 0,011 34,20 0,37
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,020 7,18 0,14
Forra de madeira simples(massaranduba) s/ bandeira un 1,000 92,93 92,93
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Dobradi¢a em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Pedreiro h 1,500 2,73 4,10
Servente h 5,190 2,18 11,31
Carpinteiro h 5,150 2,73 14,06
Custo do material 1.458,76

mao de Obra 29,47

Leis Sociais 126,10% 37,16

SUBTOTAL (R$) 1.525,39

BDI 23,34% 356,03

TOTAL (R$) 1.881,42

10.27 Porta para box em acrilico com aro de aluminio e ferragens (m?)
Porta para box em acrilico com aro e ferragens m?2 1,260 90,00 113,40
Instalador h 3,740 2,73 10,21
Ajudante h 3,740 2,18 8,15
Custo do material 113,40

méo de Obra 18,36

Leis Sociais 126,10% 23,16

SUBTOTAL (R$) 154,92

BDI 23,34% 36,16

TOTAL (R$) 191,08

10.28 Portade aluminio tipo veneziana para WC - inclusive ferragens (m?
Porta de aluminio tipo veneziana para WC inclusive ferragens m? 1,000 365,65 365,65
Instalador h 3,740 2,73 10,21
Ajudante h 3,740 2,18 8,15
Custo do material 365,65

méo de Obra 18,36

Leis Sociais 126,10% 23,16

SUBTOTAL (R$) 407,17

BDI 23,34% 95,03

TOTAL (R$) 502,20

10.29 - Vidro liso de 4mm, c/assentamento (m?)
Vidro liso 4mm m2 1,050 67,50 70,88
Massa a base de 6leo de vidraceiro kg 0,900 2,00 1,80
Vidraceiro h 0,800 2,73 2,18
Servente h 0,800 2,18 1,74
Custo do material 72,68

mao de Obra 3,93

Leis Sociais 126,10% 4,95

SUBTOTAL (R$) 81,56

BDI 23,34% 19,04

TOTAL (R$) 100,59

10.30 - Vidro liso de 3mm, c/assentamento (m?)
Vidro liso 3mm m? 1,050 37,50 39,38
Massa para vidro kg 0,800 2,00 1,60
Vidraceiro h 0,700 2,73 1,91
Servente h 0,800 2,18 1,74
Custo do material 40,98

mao de Obra 3,66

Leis Sociais 126,10% 461

SUBTOTAL (R$) 49,24

BDI 23,34% 11,49

TOTAL (R$) 60,73

10.31 - Vidro canelado de 4mm, c/assentamento (m?)
Vidro canelado 4mm m2 1,050 37,50 39,38
Massa para vidro kg 0,900 2,00 1,80
Vidraceiro h 0,800 2,73 2,18
Servente h 0,800 2,18 1,74
Custo do material 41,18

mao de Obra 3,93

Leis Sociais 126,10% 4,95

SUBTOTAL (R$) 50,06

BDI 23,34% 11,68

TOTAL (R$) 61,74

10.31 - Espelho lapidado 4mm - instalado (m?)
[Espelho lapidado de 4 mm - com quatro furos - colocado [ mz | 1,050 130,00 136,50
Custo do material 136,50
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SUBTOTAL (R$) 136,50
BDI 23,34% 31,86
TOTAL (R$) 168,36
10.32 - Forra de madeira sem bandeira (un)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,522 0,38 1,72
Areia media m3 0,011 34,20 0,37
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,020 7,18 0,14
Forra de madeira simples(massaranduba) s/ bandeira un 1,000 92,93 92,93
Carpinteiro h 1,400 2,73 3,82
Pedreiro h 1,500 2,73 4,10
Servente h 1,440 2,18 3,14
Custo do material 98,98
mao de Obra 7,23
Leis Sociais 126,10% 9,12
SUBTOTAL (R$) 115,34
BDI 23,34% 26,92
TOTAL (R$) 142,26
10.32 - Forra de madeira com bandeira (un)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,522 0,38 1,72
Areia media m3 0,011 34,20 0,37
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,020 7,18 0,14
Forra de madeira (massaranduba) c/ bandeira un 1,000 130,00 130,00
Carpinteiro h 1,400 2,73 3,82
Pedreiro h 1,500 2,73 4,10
Servente h 1,440 2,73 3,93
Custo do material 136,05
méo de Obra 8,03
Leis Sociais 126,10% 10,12
SUBTOTAL (R$) 154,20
BDI 23,34% 35,99
TOTAL (R$) 190,19
10.33 - Dobradicade 31/2x2" (un)
Dobradica de 3 1/2 " ¢/ parafusos un 1,000 11,50 11,50
Carpinteiro h 0,500 2,73 1,37
Ajudante h 0,500 2,18 1,09
Custo do material 11,50
mao de Obra 2,46
Leis Sociais 126,10% 3,10
SUBTOTAL (R$) 17,05
BDI 23,34% 3,98
TOTAL (R$) 21,03
10.34 - Dobradicade 3x21/2" (un)
Dobradiga de 2 1/2" ¢/ parafusos un 1,000 9,62 9,62
Carpinteiro h 0,500 2,73 1,37
Ajudante h 0,500 2,18 1,09
Custo do material 9,62
méo de Obra 2,46
Leis Sociais 126,10% 3,10
SUBTOTAL (R$) 15,17
BDI 23,34% 3,54
TOTAL (R$) 18,71
10.35 - Portdo em tubo de ferro galvanizado de 2" e telade 1" (Giro) (m?)
Portdo em tubo de ferro galvanizado de 2"e tela de 1" (de giro) m?2 1,000 95,50 95,50
Cimento Portland CP Il E-32 kg 21,090 0,38 8,01
Areia media m3 0,061 34,20 2,09
Cal megad (Para argamassa) kg 4,790 0,31 1,48
Pedreiro h 2,000 2,73 5,46
Servente h 1,500 2,18 3,27
Custo do material 107,09
méo de Obra 8,73
Leis Sociais 126,10% 11,01
SUBTOTAL (R$) 126,82
BDI 23,34% 29,60
TOTAL (R$) 156,42
10.36 - Portdo em tubo de ferro galvanizado de 2" e telade 1" (Correr) (m?)
Portdo em tubo de ferro galvanizado de 2"e tela de 1" (de correr) | m2 | 1,000 95,50 95,50|
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Cimento Portland CP Il E-32 kg 21,090 0,38 8,01
Areia media m3 0,061 34,20 2,09
Cal megad (Para argamassa) kg 4,790 0,31 1,48
Pedreiro h 2,000 2,73 5,46
Servente h 1,500 2,18 3,27
Custo do material 107,09

méo de Obra 8,73

Leis Sociais 126,10% 11,01

SUBTOTAL (R$) 126,82

BDI 23,34% 29,60

TOTAL (R$) 156,42

10.39 Pelicula fumé aplicada (m?
[Pelicula fumé [ mz | 1,000] 45,00 45,00]
Custo do material 45,00

SUBTOTAL (R$) 45,00

BDI 23,34% 10,50

TOTAL (R$) 55,50

10.40 Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (un)
Porta de madeira de lei, tipo ficha (0,90x2,10)m un 1,000 360,99 360,99
Fechadura em metal cromado ¢/ cilindro un 1,000 41,14 41,14
Cimento Portland CP Il E-32 kg 3,500 0,38 1,33
Areia media m3 0,011 34,20 0,36
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,250 7,18 1,80
Chapuz de madeira, 2,5 x 10 x 10cm un 6,000 0,58 3,48
Forra de madeira simples(massaranduba) s/ bandeira un 1,000 92,93 92,93
Dobradica em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Pedreiro h 1,400 2,73 3,82
Servente h 5,150 2,18 11,23
Carpinteiro h 3,750 2,73 10,24
Custo do material 530,89

mao de Obra 25,29

Leis Sociais 126,10% 31,89

SUBTOTAL (R$) 588,06

BDI 23,34% 137,25

TOTAL (R$) 725,31

10.40 - Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens (un)
Porta de madeira de lei, tipo ficha (0,90x2,10)m un 1,000 360,99 360,99
Fechadura em metal cromado c/ cilindro un 1,000 41,14 41,14
Dobradi¢a em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Servente h 3,750 2,18 8,18
Carpinteiro h 2,350 2,73 6,42
Custo do material 430,99

mao de Obra 14,59

Leis Sociais 126,10% 18,40

SUBTOTAL (R$) 463,98

BDI 23,34% 108,29

TOTAL (R$) 572,27

10.40 - Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens (un)
Porta de madeira de lei, tipo ficha (0,80x2,10)m un 1,000 320,88 320,88
Fechadura em metal cromado c/ cilindro un 1,000 41,14 41,14
Dobradi¢a em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Servente h 3,750 2,18 8,18
Carpinteiro h 2,350 2,73 6,42
Custo do material 390,88

mao de Obra 14,59

Leis Sociais 126,10% 18,40

SUBTOTAL (R$) 423,87

BDI 23,34% 98,93

TOTAL (R$) 522,80

10.41 Esquadria em madeira de lei, tipo pivotante, moldura inlcusive vidros e ferragens (m?)
Janela basculante, madeira de lei, tipo pivotante m2 1,000 133,23 133,23
Comando de latdo para tabique mével un 1,000 29,90 29,90
Cimento Portland CP Il E-32 kg 2,000 0,38 0,76
Areia media m3 0,011 34,20 0,36
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,100 7,18 0,72
Chapuz 2,5 x 10 x 10cm un 4,000 0,58 2,32
Servente h 6,000 2,18 13,08
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[carpinteiro [ h | 6,000 2,73] 16,38]
Custo do material 167,29
méo de Obra 29,46
Leis Sociais 126,10% 37,15
SUBTOTAL (R$) 233,90
BDI 23,34% 54,59
TOTAL (R$) 288,49
10.42 Janela tipo de correr, moldura e vidro e veneziana fixa, em madeira de lei, completa c/ ferragens e vidros 4mm inclusivos (m?)
Janela de madeira de lei ¢/ moldura e vidro m? 0,500 184,81 92,41
Janela em madeira veneziana (mével padréo) m2 0,500 302,41 151,21
Cimento Portland CP Il E-32 kg 2,000 0,38 0,76
Areia media m3 0,011 34,20 0,36
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,100 7,18 0,72
Vidro liso 4mm m2 0,500 67,50 33,75
Chapuz 2,5 x 10 x 10cm un 4,000 0,58 2,32
Servente h 6,000 2,18 13,08
Carpinteiro h 6,000 2,73 16,38
Custo do material 281,52
méo de Obra 29,46
Leis Sociais 126,10% 37,15
SUBTOTAL (R$) 348,13
BDI 23,34% 81,25
TOTAL (R$) 429,38
10.43 Bandeira em madeira para portas e janelas com moldura retangular (m?)
Bandeira de porta e janelas ¢/ moldura retangular m? 1,000 77,28 77,28
Servente h 0,330 2,18 0,72
Carpinteiro h 0,330 2,73 0,90
Custo do material 77,28
mao de Obra 1,62
Leis Sociais 126,10% 2,04
SUBTOTAL (R$) 80,94
BDI 23,34% 18,89
TOTAL (R$) 99,84
10.44 Bandeira em madeira para portas e janelas tipo veneziana fixa (m?)
Bandeira de porta e janelas c/ Veneziana fixa m2 1,000 210,01 210,01
Servente h 0,330 2,18 0,72
Carpinteiro h 0,330 2,73 0,90
Custo do material 210,01
méo de Obra 1,62
Leis Sociais 126,10% 2,04
SUBTOTAL (R$) 213,67
BDI 23,34% 49,87
TOTAL (R$) 263,54
11.0 INSTALA(;AO HIDRO-SANITARIA
11.1 - Ponto hidraulico com rede (un)
Tubo de PVC soldavel p/ 4gua 25mm ( %") m 3,500 1,88 6,58
Joelho 90° PVC soldavel p/ 4gua 25mm un 3,000 0,28 0,84
Luva PVC soldavel p/ 4gua fria 25mm un 2,000 0,46 0,92
Té PVC soldavel 90° p/ &gua fria 25mm un 3,000 0,62 1,86
Reduc&o de PVC de 3/4 para 1/2 un 1,000 0,43 0,43
Cimento Portland CP Il E-32 kg 2,000 0,38 0,76
Areia média m3 0,092 34,20 3,15
Fita de vedacdo (veda rosca) m 2,500 0,14 0,35
Encanador h 5,000 2,73 13,65
Ajudante h 5,000 2,18 10,90
Custo do material 14,89
mao de Obra 24,55
Leis Sociais 126,10% 30,96
SUBTOTAL (R$) 70,39
BDI 23,34% 16,43
TOTAL (R$) 86,82
11.2 - Ponto esgoto ¢/ rede (un)
Tubo de PVC p/ esgoto - 100mm m 2,000 6,97 13,94
Joelho 90° de PVC de 100mm p/ esgoto un 2,000 3,27 6,54
Te de PVC para esgoto de 100 x 100mm un 1,000 9,18 9,18
Adesivo PVC kg 0,050 21,53 1,08




Pagina 54

Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,000 0,38 1,52
Areia média m3 0,184 34,20 6,29
Encanador h 3,000 2,73 8,19
Ajudante h 3,000 2,18 6,54

Custo do material 38,55

mao de Obra 14,73

Leis Sociais 126,10% 18,57

SUBTOTAL (R$) 71,85

BDI 23,34% 16,77

TOTAL (R$) 88,62
11.3 - Ponto sanitario sem rede (un)
Tubo de PVC p/ esgoto - 100mm m 1,000 6,97 6,97
Joelho 90° de PVC de 100mm p/ esgoto un 0,750 3,27 2,45
Te de PVC para esgoto de 100 x 100mm un 0,750 9,18 6,89
Adesivo PVC | 0,020 21,53 0,43
Cimento Portland CP Il E-32 kg 1,000 0,38 0,38
Areia média m3 0,040 34,20 1,37
Encanador h 1,500 2,73 4,10
Ajudante h 1,500 2,18 3,27

Custo do material 18,49

mao de Obra 7,37

Leis Sociais 126,10% 9,29

SUBTOTAL (R$) 35,14

BDI 23,34% 8,20

TOTAL (R$) 43,34
11.4 - Fossa estanque em concreto armado com utilizacdo de impermeabilizante -5x2,5x 1,4 m (un)
Arame galvanizado 16 AWG kg 2,500 10,99 27,48
Arame recozido 18 AWG kg 2,670 9,41 25,12
Bombeamento de Concreto m® 1,670 35,14 58,68
Brita @ 19mmou 1 m3 0,403 70,41 28,38
Brita @ 25mm ou 2 m3 0,841 68,00 57,19
Desmoldante | 0,250 9,03 2,26
Impermeabilizante para concreto kg 15,496 6,04 93,60
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m? 9,185 36,77 337,73
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 5,010 7,18 35,97
Tabua p/ construgdo 1" x 4" (10cm) m 33,400 1,95 65,13
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 16,700 5,25 87,68
Tijolo manual (macico) un 2125,440 0,23 488,85
Aco CA 50 (médio) -12,5mm (0,963 kg/m) kg 133,600 5,08 678,69
Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 20MPa m® 1,670 274,05 457,66
Cimento Portland CP Il E-32 kg 2141,000 0,38 813,58
Areia média m3 1,090 34,20 37,28
Areia grossa m3 4,830 34,20 165,19
Armador h 11,270 2,73 30,77
Carpinteiro h 26,210 2,73 71,55
Pedreiro h 113,560 2,73 310,02
Ajudante h 304,380 2,18 663,55

Custo do material 3.460,46

méo de Obra 973,57

Leis Sociais 126,10% 1.227,67

SUBTOTAL (R$) 5.661,69

BDI 23,34% 1.321,44

TOTAL (R$) 6.983,13
11.4 - Fossa séptica em concreto armado dimensdes internas-3x 6 x2 m (un)
Arame recozido 18 AWG kg 23,820 9,41 224,15
Bombeamento de Concreto m® 14,890 35,14 523,23
Desmoldante | 2,230 9,03 20,14
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m? 81,890 36,77 3.011,10
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 44,670 7,18 320,73
Tabua p/ construgéo 1" x 4" (10cm) m 297,800 1,95 580,71
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 74,450 5,25 390,86
Aco CA 50 (médio) -12,5mm (0,963 kg/m) kg 1.310,000 5,08 6.654,80
Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 25MPa m® 14,890 295,14 4.394,63
Armador h 97,970 2,73 267,46
Carpinteiro h 228,710 2,73 624,38
Pedreiro h 5,360 2,73 14,63
Ajudante h 930,000 2,18 2.027,40

Custo do material 16.120,35

mao de Obra 2.042,03
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Leis Sociais 126,10% 2.575,00

SUBTOTAL (R$) 20.737,39

BDI 23,34% 4.840,11

TOTAL (R$) 25.577,49
11.4 - Fossa séptica em concreto armado dimensdes internas - 3,30 x 6,60 x 2,0 m (un)
Arame galvanizado 16 AWG kg 26,400 10,99 290,14
Arame recozido 18 AWG kg 28,160 9,41 264,99
Bombeamento de Concreto m® 17,600 35,14 618,46
Brita @ 19mm ou 1 m3 0,694 70,41 48,86
Brita @ 25mm ou 2 m3 1,450 68,00 98,59
Desmoldante | 2,640 9,03 23,84
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m? 96,800 36,77 3.559,34
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 52,800 7,18 379,10
Tabua p/ construgéo 1" x 4" (10cm) m 352,000 1,95 686,40
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 176,000 5,25 924,00
Aco CA 50 (médio) -12,5mm (0,963 kg/m) kg 1548,800 5,08 7.867,90
Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 20MPa m? 17,600 295,14 5.194,46
Cal megad (Para argamassa) kg 241,440 0,31 74,85
Cimento Portland CP Il E-32 kg 1123,760 0,38 427,03
Betoneira 320 litros elétrica trifasica 3HP com carregador mecanico h 1,920 1,07 2,05
Areia grossa m3 3,180 35,00 111,30
Armador h 116,290 2,73 317,47
Carpinteiro h 271,300 2,73 740,65
Pedreiro h 47,100 2,73 128,58
Ajudante h 1076,410 2,18 2.346,57

Custo do material 20.571,32

mao de Obra 2.475,16

Leis Sociais 126,10% 3.121,17

SUBTOTAL (R$) 26.167,65

BDI 23,34% 6.107,53

TOTAL (R$) 32.275,18
11.5 - Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m (un)
Tijolo ceramico de 6 furos un 310,000 0,25 77,50
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m3 0,026 69,97 1,82
Brita @ (19 a 25mm) ou 2 m3 0,054 70,41 3,82
Brita @ (25 a 50mm) ou 3 m? 0,480 68,00 32,64
Cascalhinho m3 1,360 69,97 95,16
Arame recozido 18 AWG kg 0,020 9,41 0,19
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,380 7,18 2,72
Tabua 1" x 8" massaranduba m 0,961 18,78 18,06
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 3,997 5,25 20,98
Pedra calcéria (de méo) m® 0,670 46,00 30,80
Laje pre-moldada p/ piso (véo livre de 3,6 a 4m) m? 2,530 25,71 65,05
Aco CA 50 (médio) -12,5mm (0,963 kg/m) kg 1,012 5,08 5,14
Cimento Portland CP Il E-32 kg 172,430 0,38 65,52
Bombeamento de Concreto m® 0,016 35,14 0,56
Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 20MPa m® 0,016 274,05 4,38
Areia média m3 0,181 34,20 6,18
Areia grossa m3 0,353 35,00 12,34
Armador h 0,102 2,73 0,28
Carpinteiro h 1,054 2,73 2,88
Pedreiro h 15,176 2,73 41,43
Ajudante h 18,955 2,18 41,32

Custo do material 442,88

mao de Obra 85,91

Leis Sociais 126,10% 108,33

SUBTOTAL (R$) 637,11

BDI 23,34% 148,70

TOTAL (R$) 785,82
11.5 - Sumidouro paredes com bloco ceramico 6 furos e dimensdes internas - 3,00 x 1,50 x 1,50 m (un)
Tijolo ceramico de 6 furos un 855,000 0,25 213,75
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m3 0,064 69,97 4,48
Brita @ (19 a 25mm) ou 2 m3 0,133 70,41 9,36
Brita @ (25 a 50mm) ou 3 m3 1,350 68,00 91,80
Cascalhinho m3 3,150 69,97 220,41
Arame recozido 18 AWG kg 0,050 9,41 0,47
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,932 7,18 6,69
Tabua 1" x 8" massaranduba m 2,360 18,78 44,32
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Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 9,820 5,25 51,56
Pedra calcaria (de mao) m® 1,231 46,00 56,64
Laje pre-moldada p/ piso (vao livre de 3,6 a 4m) m’ 6,210 25,71 159,66
Aco CA 50 (médio) -12,5mm (0,963 kg/m) kg 2,732 5,08 13,88
Cimento Portland CP Il E-32 kg 297,680 0,38 113,12
Cal megad (Para argamassa) kg 121,380 0,31 37,63
Betoneira 320 litros elétrica trifasica 3HP com carregador mecanico h 0,177 1,07 0,19
Bombeamento de Concreto m® 0,060 35,14 2,11
Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 20MPa m® 0,060 274,05 16,44
Areia média m3 0,332 34,20 11,37
Areia grossa m3 0,955 35,00 33,43
Armador h 0,254 2,73 0,69
Carpinteiro h 2,595 2,73 7,08
Pedreiro h 38,490 2,73 105,08
Ajudante h 52,917 2,18 115,36

Custo do material 1.087,29

mao de Obra 228,21

Leis Sociais 126,10% 287,78

SUBTOTAL (R$) 1.603,28

BDI 23,34% 374,21

TOTAL (R$) 1.977,49
11.5 - Sumidouro paredes com bloco ceramico 6 furos e dimensdes internas - 2,50 x 1,00 x 1,50 m (un)
Tijolo ceramico de 6 furos un 520,000 0,25 130,00
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m3 0,055 69,97 3,85
Brita @ (19 a 25mm) ou 2 m3 0,114 70,41 8,03
Brita @ (25 a 50mm) ou 3 m3 1,125 68,00 76,50
Cascalhinho m3 1,900 69,97 132,94
Arame recozido 18 AWG kg 0,043 9,41 0,40
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,796 7,18 5,72
Tabua 1" x 8" massaranduba m 2,018 18,78 37,90
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 8,390 5,25 44,05
Pedra calcéria (de méo) m® 1,123 46,00 51,66
Laje pre-moldada p/ piso (véo livre de 3,6 a 4m) m? 5,310 25,71 136,52
Aco CA 50 (médio) -12,5mm (0,963 kg/m) kg 2,340 5,08 11,89
Cimento Portland CP Il E-32 kg 229,850 0,38 87,34
Cal megad (Para argamassa) kg 73,820 0,31 22,88
betoneira 0,151 1,07 0,16
Bombeamento de Concreto m® 0,060 35,14 2,11
Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 20MPa m® 0,060 274,05 16,44
Areia média m3 0,303 34,20 10,36
Areia grossa m3 0,616 35,00 21,56
Armador h 0,219 2,73 0,60
Carpinteiro h 2,220 2,73 6,06
Pedreiro h 25,880 2,73 70,65
Ajudante h 37,590 2,18 81,95

Custo do material 800,31

mao de Obra 159,26

Leis Sociais 126,10% 200,82

SUBTOTAL (R$) 1.160,39

BDI 23,34% 270,83

TOTAL (R$) 1.431,22
11.6 - Rede de PVC p/ esgoto de 150mm (m)
Tubo de PVC p/ esgoto - 150mm m 1,300 19,38 25,19
Adesivo PVC | 0,010 21,53 0,22
Encanador h 0,520 2,73 1,42
Ajudante h 0,520 2,18 1,13

Custo do material 25,41

méo de Obra 2,55

Leis Sociais 126,10% 3,22

SUBTOTAL (R$) 31,18

BDI 23,34% 7,28

TOTAL (R$) 38,46
11.6 - Rede de PVC p/ esgoto de 100mm (m)
Tubo de PVC p/ esgoto - 100mm m 1,300 6,97 9,06
Adesivo PVC | 0,010 21,53 0,22
Encanador h 0,520 2,73 1,42
Ajudante h 0,520 2,18 1,13

Custo do material 9,28
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mao de Obra 2,55
Leis Sociais 126,10% 3,22
SUBTOTAL (R$) 15,05
BDI 23,34% 3,51
TOTAL (R$) 18,56
11.7 - Rede de PVC p/ esgoto de 75mm (m)
Tubo de PVC p/ esgoto - 75mm m 1,400 5,76 8,06
Adesivo PVC | 0,008 21,53 0,17
Encanador h 0,480 2,73 1,31
Ajudante h 0,480 2,18 1,05
Custo do material 8,24
mé&o de Obra 2,36
Leis Sociais 126,10% 2,97
SUBTOTAL (R$) 13,56
BDI 23,34% 3,17
TOTAL (R$) 16,73
11.8 - Rede de PVC p/ esgoto de 50mm (m)
Tubo de PVC p/ esgoto - 50mm m 1,400 4,56 6,38
Adesivo PVC | 0,005 21,53 0,11
Encanador h 0,300 2,73 0,82
Ajudante h 0,300 2,18 0,65
Custo do material 6,49
méo de Obra 1,47
Leis Sociais 126,10% 1,86
SUBTOTAL (R$) 9,82
BDI 23,34% 2,29
TOTAL (R$) 12,11
11.9 - Rede de PVC p/ esgoto de 40mm (m)
Tubo de PVC p/ esgoto - 40mm m 1,400 2,41 3,37
Adesivo PVC | 0,005 21,53 0,11
Encanador h 0,240 2,73 0,66
Ajudante h 0,240 2,18 0,52
Custo do material 3,48
mao de Obra 1,18
Leis Sociais 126,10% 1,49
SUBTOTAL (R$) 6,15
BDI 23,34% 1,43
TOTAL (R$) 7,58
11.10 - Rede de PVC soldavel p/ aguafria de 20mm (1/2") inclus. conex. (m)
Tubo de PVC soldavel p/ &gua 20mm ( 1/2") m 1,600 1,38 2,21
Joelho de PVC de (%2") soldavel - 20mm un 0,850 0,23 0,20
Luva PVC soldavel p/ dgua fria 20mm un 0,850 0,38 0,32
Adesivo PVC | 0,010 21,53 0,22
Encanador h 0,350 2,73 0,96
Ajudante h 0,350 2,18 0,76
Custo do material 2,94
méo de Obra 1,72
Leis Sociais 126,10% 2,17
SUBTOTAL (R$) 6,83
BDI 23,34% 1,59
TOTAL (R$) 8,42
11.11 - Rede de PVC soldavel p/ aguafria de 25mm (3/4") inclus. conex. (m)
Tubo de PVC soldavel p/ d4gua 25mm ( %") m 1,600 1,88 3,01
Joelho de PVC de (%4") soldavel - 25mm un 0,850 0,28 0,24
Luva PVC soldavel p/ 4gua fria 25mm un 0,850 0,46 0,39
Adesivo PVC | 0,011 21,53 0,24
Encanador h 0,400 2,73 1,09
Ajudante h 0,400 2,18 0,87
Custo do material 3,87
mé&o de Obra 1,96
Leis Sociais 126,10% 2,48
SUBTOTAL (R$) 8,31
BDI 23,34% 1,94
TOTAL (R$) 10,26

11.12 - Rede de PVC soldavel p/ aguafria de 40mm (1 1/4")inclus. conex.

(m)
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Tubo de PVC soldavel p/ 4gua 40mm (1 1/4") m 1,500 5,82 8,73
Joelho de PVC de (1 1/4") soldavel - 40mm - &gua fria un 0,850 1,69 1,44
Luva PVC soldavel p/ 4gua fria 40mm un 0,850 2,09 1,78
Adesivo PVC | 0,026 21,53 0,56
Encanador h 0,500 2,73 1,37
Ajudante h 0,500 2,18 1,09
Custo do material 12,50
mao de Obra 2,46
Leis Sociais 126,10% 3,10
SUBTOTAL (R$) 18,05
BDI 23,34% 4,21
TOTAL (R$) 22,27
11.13 - Rede de PVC soldavel p/ agua fria de 50mm (1 1/2")inclus. conex. (m)
Tubo de PVC soldavel p/ &gua 50mm (1 1/2") m 1,400 6,83 9,56
Joelho de PVC de (1 1/2") soldavel - 50mm - gua fria un 0,850 1,97 1,67
Luva PVC soldavel p/ dgua fria 50mm un 0,850 1,88 1,60
Adesivo PVC [ 0,037 21,53 0,80
Encanador h 0,600 2,73 1,64
Ajudante h 0,600 2,18 1,31
Custo do material 13,63
méo de Obra 2,95
Leis Sociais 126,10% 3,71
SUBTOTAL (R$) 20,29
BDI 23,34% 4,74
TOTAL (R$) 25,03
11.14 - Rede de PVC soldavel p/ agua fria de 75mm (2 1/2") inclus. conex. (m)
Tubo de PVC soldavel p/ 4gua 75mm (2 1/2") m 1,400 19,47 27,26
Joelho de PVC de (2 1/2") soldavel - 75mm - gua fria un 0,850 30,97 26,32
Luva PVC soldavel p/ 4gua fria 75mm un 0,850 10,14 8,62
Adesivo PVC [ 0,037 21,53 0,80
Encanador h 0,600 2,73 1,64
Ajudante h 0,600 2,18 1,31
Custo do material 63,00
mao de Obra 2,95
Leis Sociais 126,10% 3,71
SUBTOTAL (R$) 69,66
BDI 23,34% 16,26
TOTAL (R$) 85,92
10.46 - Hidrante de parede contendo caixa p/ mangueira com tampa 0,75x0,45x0,17m, esguicho engate rapido 1 1/2", registro globo angular,
mangueira 1 1/2" - 15m, tampéo de latéo 1 1/2", adaptador engate rapido em latdo 2 1/2" - incéndio (m?)
Esguicho em latdo jato neblina para instalagéo predial de combate a incéndio engate rapido 1 1/2" un. 1,000 353,50 353,50
Caixa p/ mangueira ¢/ tampa 0,75x0,45x0,17m un. 1,000 193,19 193,19
Registro/valvula globo angular 45° em latédo para hidrantes de incéndio predial d=2 1/2" un. 1,000 150,00 150,00
Mangueira de incéndio com capa simples tecida fio poliester tubo interno borracha sintética ABNT tipo 1 p/
instalacOes prediais compacta com unides e empat int. latdo com engate repido e aneis exp p/ emp mang
cobre d=11/2", L=15m un. 1,000 200,00 200,00
Tampéo latdo com corrente para instalacdo predial de combate a incéndio engate rapido 1 1/2" un. 1,000 41,24 41,24
Adaptador em latdo para instalacdo predial de combate a incéndio engate rapido 2 1/2" rosca interna 5 fios
21/2" un. 1,000 52,83 52,83
Chave de acoplamento em latdo (incéndio) un. 1,000 19,50 19,50
Fita de vedacéo (veda rosca) m 5,520 0,14 0,77
Pedreiro h 1,000 2,73 2,73
Encanador h 3,750 2,73 10,24
Servente h 4,750 2,18 10,36
Custo do material 1.011,03
mao de Obra 23,32
Leis Sociais 126,10% 29,41
SUBTOTAL (R$) 1.063,76
BDI 23,34% 248,28
TOTAL (R$) 1.312,05
11.14 - Rede de aco galvanizado para incéndio de 50mm ( 2") inclus. conex. (m)
Tubo aco galvanizado com costura NBR 5580 classe leve 50mm (2") e=3mm - 4,4kg/m m 1,400 27,55 38,57
Joelho ferro galvanizado 90° com rosca 2" un 0,850 15,16 12,89
Luva de ferro galvanizado com rosca 2" un 0,850 10,67 9,07
Fita de vedacéo (veda rosca) m 2,500 0,14 0,35
Encanador h 0,600 2,73 1,64
Ajudante h 0,600 2,18 1,31
Custo do material 60,88
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mao de Obra 2,95
Leis Sociais 126,10% 3,71
SUBTOTAL (R$) 67,54
BDI 23,34% 15,76
TOTAL (R$) 83,30
11.14 - Rede de aco galvanizado paraincéndio de 65mm ( 2 1/2") inclusive conexdes (m)
Tubo ago galvanizado com costura NBR 5580 classe leve 65mm (2 1/2") e=3,35mm - 6,23kg/m m 1,400 35,14 49,20
Joelho ferro galvanizado 90° com rosca 2 1/2" un 0,850 29,19 24,81
Luva de ferro galvanizado com rosca 2 1/2" un 0,850 20,42 17,36
Fita de vedacéo (veda rosca) m 2,500 0,14 0,35
Encanador h 0,600 2,73 1,64
Ajudante h 0,600 2,18 1,31
Custo do material 91,71
mao de Obra 2,95
Leis Sociais 126,10% 3,71
SUBTOTAL (R$) 98,38
BDI 23,34% 22,96
TOTAL (R$) 121,34
11.14 - Rede de ago galvanizado para incéndio de 65mm (3") inclusive conexdes (m)
Tubo aco galvanizado com costura NBR 5580 classe leve 80mm (3") e=3,35mm - 7,32kg/m m 1,400 45,25 63,35
Joelho ferro galvanizado 90° com rosca 3" un 0,850 39,60 33,66
Luva de ferro galvanizado com rosca 3" un 0,850 30,13 25,61
Fita de vedacéo (veda rosca) m 2,500 0,14 0,35
Encanador h 0,600 2,73 1,64
Ajudante h 0,600 2,18 1,31
Custo do material 122,97
méo de Obra 2,95
Leis Sociais 126,10% 3,71
SUBTOTAL (R$) 129,63
BDI 23,34% 30,26
TOTAL (R$) 159,89
11.15- Caixa de inspecdo em alvenaria de (60x 60x60) cm - com lastro de concreto e= 10cm e tampa de concreto e=5cm (un)
Tijolo manual (macigo) un 141,100 0,23 32,45
Cimento Portland CP Il E-32 kg 49,553 0,38 18,83
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m3 0,020 70,41 1,41
Brita @ (19 a 25mm) ou 2 m3 0,057 68,00 3,88
Aco CA 60 (fino) - 5,0mm (0,154 kg/m) kg 2,582 5,96 15,39
Arame recozido 18 AWG kg 0,044 9,41 0,41
Tabua p/ construgdo 1" x 12" (30cm) m 0,197 5,81 1,14
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m? 0,200 36,77 7,35
Areia média m® 0,161 34,20 5,51
Pedreiro h 4,139 2,73 11,30
Armador h 0,225 2,73 0,61
Carpinteiro h 1,185 2,73 3,24
Ajudante h 9,604 2,18 20,94
Custo do material 86,37
méo de Obra 36,09
Leis Sociais 126,10% 45,50
SUBTOTAL (R$) 167,96
BDI 23,34% 39,20
TOTAL (R$) 207,16
11.16 - Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm (un)
Tijolo manual (macico) un 99,710 0,23 22,93
Cimento Portland CP Il E-32 kg 93,545 0,38 35,55
Areia Média m3 0,057 34,20 1,96
Areia Grossa m3 0,203 35,00 7,10
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m3 0,039 70,41 2,74
Brita @ (19 a 25mm) ou 2 m3 0,081 68,00 5,53
Aco CA 50 (médio) -12,5mm (0,963 kg/m) kg 3,364 5,08 17,09
Arame galvanizado 16 AWG kg 0,029 10,99 0,32
Arame recozido 18 AWG kg 0,061 9,41 0,57
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m’ 0,106 36,77 3,88
Desmoldante | 0,003 9,03 0,03
Impermeabilizante para concreto | 1,060 6,04 6,40
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,058 7,18 0,41
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 0,096 5,25 0,50
Tabua p/ construgao 1" x 4" (10cm) m 0,384 1,95 0,75
Pedreiro h 4,957 2,73 13,53
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Carpinteiro h 0,342 2,73 0,93
Armador h 0,271 2,73 0,74
Ajudante h 3,863 2,18 8,42
Custo do material 104,51
mao de Obra 23,63
Leis Sociais 126,10% 29,79
SUBTOTAL (R$) 157,93
BDI 23,34% 36,86
TOTAL (R$) 194,79
11.17 - Caixa de inspecdo (energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de (un)
Tijolo manual (macico) un 84,000 0,23 19,32
Cimento Portland CP Il E-32 kg 20,440 0,38 7,77
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m3 0,010 70,41 0,70
Aco CA 60 (fino) - 5,0mm (0,154 kg/m) kg 1,318 5,96 7,85
Arame recozido 18 AWG kg 0,023 9,41 0,21
Tabua p/ construgdo 1" x 12" (30cm) m 0,130 5,81 0,76
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m? 0,100 36,77 3,68
Areia média m® 0,069 34,20 2,37
Pedreiro h 2,375 2,73 6,48
Armador h 0,115 2,73 0,31
Carpinteiro h 0,605 2,73 1,65
Ajudante h 3,720 2,18 8,11
Custo do material 42,66
mao de Obra 16,56
Leis Sociais 126,10% 20,88
SUBTOTAL (R$) 80,10
BDI 23,34% 18,69
TOTAL (R$) 98,79
11.17 - Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de 5¢cm de brita, (un)
Tijolo manual (macico) un 100,800 0,23 23,18
Cimento Portland CP Il E-32 kg 20,440 0,38 7,77
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m3 0,023 70,41 1,58
Aco CA 60 (fino) - 5,0mm (0,154 kg/m) kg 1,318 5,96 7,85
Arame recozido 18 AWG kg 0,023 9,41 0,21
Tabua p/ construgdo 1" x 12" (30cm) m 0,130 5,81 0,76
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m? 0,100 36,77 3,68
Areia média m® 0,069 34,20 2,37
Pedreiro h 2,375 2,73 6,48
Armador h 0,115 2,73 0,31
Carpinteiro h 0,605 2,73 1,65
Ajudante h 3,720 2,18 8,11
Custo do material 47,40
méo de Obra 16,56
Leis Sociais 126,10% 20,88
SUBTOTAL (R$) 84,84
BDI 23,34% 19,80
TOTAL (R$) 104,64
11.6 - Vala 25x60cm para tubo de PVC 100mm com envelopamento de 25x25cm em concreto Fck 15MPa (m)
Tubo de PVC p/ esgoto - 100mm m 1,100 6,97 7,67
Adesivo PVC | 0,010 21,53 0,22
Betoneira 320 litros h 0,045 1,07 0,05
Cimento CPII-32 kg 20,500 0,38 7,79
Brita @ 25mm ou 2 m3 0,034 68,00 2,29
Brita @ 19mm ou 1 m3 0,016 70,41 1,14
Areia grossa m? 0,036 35,00 1,28
Carpinteiro h 0,023 2,73 0,06
Pedreiro h 0,210 2,73 0,57
Servente h 0,664 2,18 1,45
Servente h 0,900 2,18 1,96
Encanador h 0,520 2,73 1,42
Ajudante h 0,520 2,18 1,13
Custo do material 20,42
méo de Obra 6,60
Leis Sociais 126,10% 8,32
SUBTOTAL (R$) 35,34
BDI 23,34% 8,25
TOTAL (R$) 43,58

11.17 - Caixa de inspecéo (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de

(un)
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Tijolo manual (macigo) un 235,200 0,23 54,10
Cimento Portland CP Il E-32 kg 62,092 0,38 23,59
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m3 0,040 70,41 2,82
Aco CA 60 (fino) - 5,0mm (0,154 kg/m) kg 5,270 5,96 31,41
Arame recozido 18 AWG kg 0,090 9,41 0,85
Tébua p/ construgdo 1" x 12" (30cm) m 0,520 5,81 3,02
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m? 0,400 36,77 14,71
Areia média m’ 0,204 34,20 6,97
Pedreiro h 6,740 2,73 18,40
Armador h 0,460 2,73 1,26
Carpinteiro h 2,420 2,73 6,61
Ajudante h 11,520 2,18 25,11
Custo do material 137,46
mao de Obra 51,38
Leis Sociais 126,10% 64,79
SUBTOTAL (R$) 253,62
BDI 23,34% 59,20
TOTAL (R$) 312,82
11.17 - Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, (un)
Tijolo manual (macigo) un 30,240 0,23 6,96
Cimento Portland CP Il E-32 kg 7,358 0,38 2,80
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m3 0,004 70,41 0,25
Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa m 1,500 1,24 1,86
Aco CA 60 (fino) - 5,0mm (0,154 kg/m) kg 0,474 5,96 2,83
Arame recozido 18 AWG kg 0,008 9,41 0,08
Tébua p/ construcdo 1" x 12" (30cm) m 0,047 5,81 0,27
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m? 0,036 36,77 1,32
Areia média m® 0,025 34,20 0,85
Pedreiro h 0,855 2,73 2,33
Armador h 0,041 2,73 0,11
Carpinteiro h 0,218 2,73 0,59
Ajudante h 1,339 2,18 2,92
Custo do material 17,22
méo de Obra 5,96
Leis Sociais 126,10% 7,52
SUBTOTAL (R$) 30,69
BDI 23,34% 7,16
TOTAL (R$) 37,86
12.8 - Instalagéo de cabo CCI (telefonico) (m)
Cabo Telefonico sem blindagem interna CCI -2 pares m 1,010 0,49 0,49
Arame galvanizado 16 AWG kg 0,100 10,99 1,10
Eletricista h 0,100 2,73 0,27
Ajudante h 0,100 2,18 0,22
Custo do material 1,59
mao de Obra 0,49
Leis Sociais 126,10% 0,62
SUBTOTAL (R$) 2,70
BDI 23,34% 0,63
TOTAL (R$) 3,34
11.19 - Bacia sanitaria com caixa de descarga de louca acoplada ¢/ tampo plastico (un)
Bacia sanitaria c/ cx de descarga acoplada un 1,000 123,16 123,16
Tampo plastico duplo p/ bacia sanitaria un 1,000 15,00 15,00
Anel de vedagdo p/ bacia sanitaria un 1,000 16,37 16,37
Conjunto de parafuso, bucha e arruela para vaso/mictério cj 1,000 6,38 6,38
Engate plastico flexivel %" - 40cm un 1,000 10,10 10,10
Fita de vedagao (veda rosca) m 0,600 0,14 0,08
Conjunto de ligagéo (tubo + canopla) PVC rigido para bacia sanitaria un 1,000 13,58 13,58
Encanador h 2,500 2,73 6,83
Servente h 2,500 2,18 5,45
Custo do material 184,67
mao de Obra 12,28
Leis Sociais 126,10% 15,48
SUBTOTAL (R$) 212,43
BDI 23,34% 49,58
TOTAL (R$) 262,01
11.20 - Bacia sanitaria de louga branca c/ tampo pléstico (sem caixa aclopada) (un)
Bacia sanitaria branca (comercial) un 1,000 49,00 49,00
Tampo plastico duplo p/ bacia sanitaria un 1,000 15,00 15,00
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Anel de vedacéo p/ bacia sanitaria un 1,000 16,37 16,37
Conjunto de parafuso, bucha e arruela para vaso/mictério cj 1,000 6,38 6,38
Engate plastico flexivel %" - 40cm un 1,000 10,10 10,10
Fita de vedagdo (veda rosca) m 0,600 0,14 0,08
Conjunto de ligagdo (tubo + canopla) PVC rigido para bacia sanitaria un 1,000 13,58 13,58
Encanador h 2,500 2,73 6,83
Servente h 2,500 2,18 5,45
Custo do material 110,51
mao de Obra 12,28
Leis Sociais 126,10% 15,48
SUBTOTAL (R$) 138,27
BDI 23,34% 32,27
TOTAL (R$) 170,54
11.21 - Mictério de louga individual (un)
Mictério de louga branca un 1,000 72,51 72,51
Sifdo plastico 1 1/2" un 1,000 7,75 7,75
Fita de vedagao (veda rosca) m 0,560 0,14 0,08
Conjunto de parafuso, bucha e arruela para vaso/mictério un 1,000 6,38 6,38
Engate plastico flexivel %" - 40cm un 1,000 10,10 10,10
Encanador h 2,900 2,73 7,92
Ajudante h 2,900 2,18 6,32
Custo do material 96,82
mao de Obra 14,24
Leis Sociais 126,10% 17,96
SUBTOTAL (R$) 129,01
BDI 23,34% 30,11
TOTAL (R$) 159,12
11.21 - Mictério de louga individual com valvula de descarga e registro de pressao (un)
Mictorio de louga branca un 1,000 72,51 72,51
Sifao plastico 1 1/2" un 1,000 7,75 7,75
Vélvulda de Descarga para Mictério un 1,000 96,72 96,72
Registro de Presséo de 3/4" ¢/ Canopla acab. Cromado Simples un 1,000 43,45 43,45
Fita de vedagao (veda rosca) m 0,560 0,14 0,08
Conjunto de parafuso, bucha e arruela para vaso/mictério un 1,000 6,38 6,38
Engate plastico flexivel %" - 40cm un 1,000 10,10 10,10
Encanador h 2,900 2,73 7,92
Ajudante h 2,900 2,18 6,32
Custo do material 236,99
mao de Obra 14,24
Leis Sociais 126,10% 17,96
SUBTOTAL (R$) 269,18
BDI 23,34% 62,83
TOTAL (R$) 332,01
11.22 - Vélvula de descarga para mictdrio (un)
Vélvulda de Descarga para Mictério un 1,000 96,72 96,72
Encanador h 0,300 2,73 0,82
Ajudante h 0,300 2,18 0,65
Custo do material 96,72
méo de Obra 1,47
Leis Sociais 126,10% 1,86
SUBTOTAL (R$) 100,05
BDI 23,34% 23,35
TOTAL (R$) 123,40
11.21 - Lavatdrio de louga sem coluna c/ ferragem (un)
Lavatério de louga branca com coluna un 1,000 47,45 47,45
Parafuso Niquelado para fixar pega sanitaria - S10 un 2,000 6,38 12,76
Sifao plastico 1 1/2" un 1,000 7,75 7,75
Engate pléstico flexivel %" - 40cm un 1,000 10,10 10,10
Fita de vedacéo (veda rosca) m 0,700 0,14 0,10
Encanador h 1,750 2,73 4,78
Ajudante h 1,750 2,18 3,82
Custo do material 78,16
méo de Obra 8,59
Leis Sociais 126,10% 10,84
SUBTOTAL (R$) 97,59
BDI 23,34% 22,78
TOTAL (R$) 120,36
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11.22 - Torneira para lavatério (un)
Torneira cromada curta s/ arejador 1/2" ou 3/4" - para lavatério un 1,000 34,76 34,76
Encanador h 1,000 2,73 2,73
Ajudante h 1,000 2,18 2,18
Custo do material 34,76
méo de Obra 4,91
Leis Sociais 126,10% 6,19
SUBTOTAL (R$) 45,86
BDI 23,34% 10,70
TOTAL (R$) 56,57
11.22 - Torneira de boia 1" (un)
Torneira de Boia para caixa d'agua - 1" un 1,000 51,87 51,87
Fita de vedacéo (veda rosca) m 0,500 0,14 0,07
Encanador h 0,500 2,73 1,37
Ajudante h 0,500 2,18 1,09
Custo do material 51,94
mao de Obra 2,46
Leis Sociais 126,10% 3,10
SUBTOTAL (R$) 57,49
BDI 23,34% 13,42
TOTAL (R$) 70,91
11.22 - Adaptador de PVC rigido soldavel com flanges livres para caixa d"agua 32x1" (un)
Adaptador PVC soldavel flanges livres para caixa dagua 32x1" un 1,000 12,40 12,40
Adesivo PVC kg 0,004 21,53 0,09
Solugdo limpadora | 0,006 21,67 0,13
Fita de vedacéo (veda rosca) m 1,000 0,14 0,14
Encanador h 0,090 2,73 0,25
Ajudante h 0,090 2,18 0,20
Custo do material 12,76
mao de Obra 0,44
Leis Sociais 126,10% 0,56
SUBTOTAL (R$) 13,76
BDI 23,34% 3,21
TOTAL (R$) 16,97
11.22 - Adapatador soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro 32x1" (un)
Adapatador soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro 32x1" un 1,000 1,03 1,03
Adesivo PVC kg 0,008 21,53 0,17
Solugdo limpadora | 0,003 21,67 0,07
Encanador h 0,180 2,73 0,49
Ajudante h 0,180 2,18 0,39
Custo do material 1,27
mao de Obra 0,88
Leis Sociais 126,10% 1,11
SUBTOTAL (R$) 3,27
BDI 23,34% 0,76
TOTAL (R$) 4,03
11.22 - Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (un)
Caixa de descarga Montana M9000 un 1,000 198,00 198,00
Pedreiro h 1,500 2,73 4,10
Ajudante h 1,500 2,18 3,27
Custo do material 198,00
méo de Obra 7,37
Leis Sociais 126,10% 9,29
SUBTOTAL (R$) 214,65
BDI 23,34% 50,10
TOTAL (R$) 264,75
11.24 - Torneira longa para pia de cozinha (un)
Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" - p/ pia un 1,000 24,51 24,51
Encanador h 0,500 2,73 1,37
Ajudante h 0,500 2,18 1,09
Custo do material 24,51
mao de Obra 2,46
Leis Sociais 126,10% 3,10
SUBTOTAL (R$) 30,06
BDI 23,34% 7,02
TOTAL (R$) 37,08
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11.25 - Armario de embutir 45x60cm c/ espelho p/ lavatorio (un)
Armario de embutir 45x60cm c/ espelho un 1,000 140,27 140,27
Cimento Portland CP Il E-32 kg 0,768 0,38 0,29
Areia média m3 0,002 34,20 0,06
Pedreiro h 2,000 2,73 5,46
Servente h 2,016 2,18 4,39
Custo do material 140,63
mao de Obra 9,85
Leis Sociais 126,10% 12,43
SUBTOTAL (R$) 162,91
BDI 23,34% 38,02
TOTAL (R$) 200,93
11.26 - Chuveiro de PVC (un)
Chuveiro com haste plastico un 1,000 5,03 5,03
Fita de vedagdo (veda rosca) m 0,100 0,14 0,01
Encanador h 0,500 2,73 1,37
Ajudante h 0,500 2,18 1,09
Custo do material 5,04
mao de Obra 2,46
Leis Sociais 126,10% 3,10
SUBTOTAL (R$) 10,59
BDI 23,34% 2,47
TOTAL (R$) 13,07
11.27 - Caixa de decarga de embutir (un)
Caixa de descarga plastica de embutir completa com espelho cromado - cap. 12 a 14L un 1,000 176,06 176,06
Encanador h 1,500 2,73 4,10
Ajudante h 1,500 2,18 3,27
Custo do material 176,06
mao de Obra 7,37
Leis Sociais 126,10% 9,29
SUBTOTAL (R$) 192,71
BDI 23,34% 44,98
TOTAL (R$) 237,69
11.28 - Registro de gaveta 3/4" com canopla (un)
Registro de gaveta de 3/4" ¢/ canopla acab. Cromado simples un 1,000 33,10 33,10
Fita de vedagao (veda rosca) m 0,940 0,14 0,13
Encanador h 0,610 2,73 1,67
Ajudante h 0,610 2,18 1,33
Custo do material 33,23
mao de Obra 3,00
Leis Sociais 126,10% 3,78
SUBTOTAL (R$) 40,00
BDI 23,34% 9,34
TOTAL (R$) 49,34
11.29 - Registro de gaveta 1/2" com Canopla (un)
Registro de gaveta de 1/2" ¢/ canopla acab. Cromado simples un 1,000 30,30 30,30
Fita de vedagdo (veda rosca) m 0,560 0,14 0,08
Encanador h 0,610 2,73 1,67
Ajudante h 0,610 2,18 1,33
Custo do material 30,38
méo de Obra 3,00
Leis Sociais 126,10% 3,78
SUBTOTAL (R$) 37,15
BDI 23,34% 8,67
TOTAL (R$) 45,82
11.29 - Registro de gaveta 1. 1/2" com Canopla (un)
Registro de gaveta de 1.1/2" ¢/ canopla acab. Cromado simples un 1,000 73,10 73,10
Fita de vedacéo (veda rosca) m 1,880 0,14 0,26
Encanador h 0,950 2,73 2,59
Ajudante h 0,950 2,18 2,07
Custo do material 73,36
mao de Obra 4,66
Leis Sociais 126,10% 5,88
SUBTOTAL (R$) 83,91
BDI 23,34% 19,58
TOTAL (R$) 103,49
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11.29 - Registro de gaveta 1" com Canopla (un)
Registro de gaveta de 1" ¢/ canopla acab. Cromado simples un 1,000 54,84 54,84
Fita de vedagdo (veda rosca) m 1,200 0,14 0,17
Encanador h 0,610 2,73 1,67
Ajudante h 0,610 2,18 1,33
Custo do material 55,01
méo de Obra 3,00
Leis Sociais 126,10% 3,78
SUBTOTAL (R$) 61,78
BDI 23,34% 14,42
TOTAL (R$) 76,20
11.30 - Registro de presséo de 3/4" com Canopla (un)
Registro de Pressdo de 3/4" ¢/ Canopla acab. Cromado Simples un 1,000 43,45 43,45
Fita de vedagao (veda rosca) m 0,940 0,14 0,13
Encanador h 0,610 2,73 1,67
Ajudante h 0,610 2,18 1,33
Custo do material 43,58
mao de Obra 3,00
Leis Sociais 126,10% 3,78
SUBTOTAL (R$) 50,35
BDI 23,34% 11,75
TOTAL (R$) 62,11
11.31 - Registro de gaveta de 1 1/4" com Canopla (un)
Registro de gaveta de 1 1/4 ¢/ canopla acab. Cromado simples un 1,000 72,41 72,41
Fita de vedagdo (veda rosca) m 1,500 0,14 0,21
Encanador h 0,950 2,73 2,59
Ajudante h 0,950 2,18 2,07
Custo do material 72,62
méo de Obra 4,66
Leis Sociais 126,10% 5,88
SUBTOTAL (R$) 83,17
BDI 23,34% 19,41
TOTAL (R$) 102,58
11.32 - Ralo sifonado c/ grelha de PVC (un)
Ralo sifonado 100mm PVC un 1,000 5,25 5,25
Encanador h 0,400 2,73 1,09
Ajudante h 0,400 2,18 0,87
Custo do material 5,25
mao de Obra 1,96
Leis Sociais 126,10% 2,48
SUBTOTAL (R$) 9,69
BDI 23,34% 2,26
TOTAL (R$) 11,95
11.33 - Ralo seco de PVC (un)
Ralo seco PVC un 1,000 5,01 5,01
Encanador h 0,400 2,73 1,09
Ajudante h 0,400 2,18 0,87
Custo do material 5,01
mé&o de Obra 1,96
Leis Sociais 126,10% 2,48
SUBTOTAL (R$) 9,45
BDI 23,34% 2,21
TOTAL (R$) 11,66
11.33 - Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 100mm (un)
Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 100mm un 1,000 12,00 12,00
Encanador h 0,500 2,73 1,37
Ajudante h 0,500 2,18 1,09
Custo do material 12,00
mao de Obra 2,46
Leis Sociais 126,10% 3,10
SUBTOTAL (R$) 17,55
BDI 23,34% 4,10
TOTAL (R$) 21,65
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11.33 - Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 150mm (un)
Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 150mm un 1,000 20,59 20,59
Encanador h 0,500 2,73 1,37
Ajudante h 0,500 2,18 1,09
Custo do material 20,59
mao de Obra 2,46
Leis Sociais 126,10% 3,10
SUBTOTAL (R$) 26,14
BDI 23,34% 6,10
TOTAL (R$) 32,24
11.34 - Caixa de descarga plastica de sobrepor (un)
Caixa de descarga plastica (de sobrepor) externa completa com tubo de descida, engate flexivel, boia e
suporte p/ fixagédo - 9L un 1,000 25,00 25,00
Encanador h 2,600 2,73 7,10
Ajudante h 2,600 2,18 5,67
Custo do material 25,00
mao de Obra 12,77
Leis Sociais 126,10% 16,10
SUBTOTAL (R$) 53,86
BDI 23,34% 12,57
TOTAL (R$) 66,44
11.35 - Balcdo em ago inox com 1,50 m ¢/ uma cuba simples (un)
Balc&o em ago inox ¢/ 1,50m un 1,000 252,30 252,30
Vélvula americana p/ bancada de inox un 1,000 17,49 17,49
Sifao metal cromado de 1 1/2" x 2" p/ pia de cozinha un 1,000 56,89 56,89
Fita de vedacéo (veda rosca) m 1,130 0,14 0,16
Encanador h 3,500 2,73 9,56
Ajudante h 3,500 2,18 7,63
Custo do material 326,84
mao de Obra 17,19
Leis Sociais 126,10% 21,67
SUBTOTAL (R$) 365,69
BDI 23,34% 85,35
TOTAL (R$) 451,05
11.36 - Balc&o de resinacom 1,50 m ¢/ uma cuba simples (un)
Balcdo de resina c/ 1,50m un 1,000 53,77 53,77
Valvula plastica cromada 1" sem unho c/ ladrédo para lavatorio un 1,000 6,11 6,11
Sifdo plastico 1 1/2" un 1,000 7,75 7,75
Fita de vedacéo (veda rosca) m 1,130 0,14 0,16
Encanador h 3,500 2,73 9,56
Ajudante h 3,500 2,18 7,63
Custo do material 67,79
méo de Obra 17,19
Leis Sociais 126,10% 21,67
SUBTOTAL (R$) 106,64
BDI 23,34% 24,89
TOTAL (R$) 131,53
11.37 - Balcdo pré moldado de granilite com 1,50 m ¢/ uma cuba simples (un)
Balc&o pré moldado de granilite ¢/ 1,50m x 0,60 m ¢/ uma cuba un 1,000 62,80 62,80
Vélvula pléstica cromada 1" sem unho ¢/ ladréo para lavatério un 1,000 6,11 6,11
Sifdo plastico 1 1/2" un 1,000 7,75 7,75
Fita de vedagdo (veda rosca) m 1,130 0,14 0,16
Encanador h 3,500 2,73 9,56
Ajudante h 3,500 2,18 7,63
Custo do material 76,82
méo de Obra 17,19
Leis Sociais 126,10% 21,67
SUBTOTAL (R$) 115,67
BDI 23,34% 27,00
TOTAL (R$) 142,67
11.38 - Caixa d'agua de Fibrocimento ¢/ 1.000 | (un)
Caixa d'agua fibrocimento de 1.000 | un 1,000 279,89 279,89
Boia para caixa d'agua %" un 1,000 42,51 42,51
Flange de 3/4" un 1,000 7,50 7,50
Tubo de PVC soldavel p/ 4gua 25mm ( %") m 5,000 1,88 9,40
Luva de PVC de %" - com rosca para agua fria un 1,000 0,83 0,83
Encanador h 8,000 2,73 21,84
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Ajudante [ n | 8,000 2,18 17,44]
Custo do material 340,13
méo de Obra 39,28
Leis Sociais 126,10% 49,53
SUBTOTAL (R$) 428,94
BDI 23,34% 100,12
TOTAL (R$) 529,06
11.38 - Caixa d'agua de Fibra de vidro instalada, sem estrutura de suporte capacidade 10.000 | (un)
Caixa d'agua fibra de 10.000 | un 1,000 2.400,00 2.400,00
Bombeamento de Concreto m3 0,200 35,14 7,03
Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 25MPa m3 0,200 295,14 59,03
Fita de vedacéo (veda rosca) m 6,700 0,14 0,94
Adaptador de PVC roscavel com flange e anel de vedacéo para caixa d"agua - 1" un 1,000 10,63 10,63
Adaptador de PVC roscavel com flange e anel de vedacéo para caixa d"agua - 1 1/4" un 2,000 10,28 20,56
Adaptador de PVC roscavel com flange e anel de vedacéo para caixa d"agua - 2" un 1,000 14,58 14,58
Joelho de PVC de (1 1/4") soldavel - 40mm - agua fria un 2,000 1,69 3,38
Luva de PVC com rosca para agua fria - 1 1/4" un 2,000 2,51 5,02
Luva de PVC com rosca para agua fria - 1" un 2,000 1,63 3,26
Luva de PVC com rosca para agua fria - 2" un 1,000 5,49 5,49
Registro de gaveta bruto - 1 1/4" un 1,000 26,68 26,68
Torneira de Boia para caixa d'agua - 1" un 1,000 51,87 51,87
Tubo de PVC rigido roscavel p/ agua - 1 1/4" m 1,600 7,17 11,47
Tubo de PVC rigido roscavel p/ agua - 2" m 2,400 13,01 31,22
Encanador h 4,000 2,73 10,92
Pedreiro h 0,072 2,73 0,20
Carpinteiro h 0,072 2,73 0,20
Armador h 0,036 2,73 0,10
Ajudante h 4,324 2,18 9,43
Custo do material 2.651,16
mao de Obra 20,84
Leis Sociais 126,10% 26,28
SUBTOTAL (R$) 2.698,27
BDI 23,34% 629,78
TOTAL (R$) 3.328,05
11.39 - Caixa d'agua BRASILIT ¢/ 500 | (un)
Caixa d'agua fibrocimentode 500 | un 1,000 179,00 179,00
Boia para caixa d'agua %" un 1,000 42,51 42,51
Flange de 3/4" un 1,000 7,50 7,50
Tubo de PVC soldavel p/ 4gua 25mm ( %") m 5,000 1,88 9,40
Luva de PVC de %" - com rosca para agua fria un 1,000 0,83 0,83
Encanador h 8,000 2,73 21,84
Ajudante h 8,000 2,18 17,44
Custo do material 239,24
mao de Obra 39,28
Leis Sociais 126,10% 49,53
SUBTOTAL (R$) 328,05
BDI 23,34% 76,57
TOTAL (R$) 404,62
11.40 -Descidas dagua Pluviais em PVC de 100mm (m)
Tubo de PVC soldavel p/ esgoto - 100mm m 1,050 6,97 7,32
Abragadeira de ferro p/tubo de descida d'aguas de 100mm un 0,330 2,56 0,84
Adesivo PVC | 0,010 21,53 0,22
Encanador h 1,500 2,73 4,10
Ajudante h 1,500 2,18 3,27
Custo do material 8,38
mao de Obra 7,37
Leis Sociais 126,10% 9,29
SUBTOTAL (R$) 25,03
BDI 23,34% 5,84
TOTAL (R$) 30,87
11.41 -Descidas d"agua Pluviais em PVC de 150mm (m)
Tubo de PVC soldavel p/ esgoto - 150mm m 1,050 19,38 20,35
Abracadeira de ferro galv.1/2",p/tubo de desc. de 100mm un 0,330 2,56 0,84
Adesivo PVC | 0,010 21,53 0,22
Encanador h 1,500 2,73 4,10
Ajudante h 1,500 2,18 3,27
Custo do material 21,41
mao de Obra 7,37
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Leis Sociais 126,10% 9,29
SUBTOTAL (R$) 38,06
BDI 23,34% 8,88
TOTAL (R$) 46,94
11.41 - Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples para dgua Pluviais 200mm (m)
Tubo concreto simples classe PS2 PB NBR 8890 DN 200mm para aguas pluviais m 1,020 22,32 22,77
Areia média m3 0,001 34,20 0,02
Cimento Portland CP Il E-32 kg 0,250 0,38 0,10
Pedreiro h 0,200 2,73 0,55
Ajudante h 1,002 2,18 2,18
Custo do material 22,88
mé&o de Obra 2,73
Leis Sociais 126,10% 3,44
SUBTOTAL (R$) 29,05
BDI 23,34% 6,78
TOTAL (R$) 35,83
11.41 - Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples para dgua Pluviais 300mm (m)
Tubo concreto simples classe PS2 PB NBR 8890 DN 300mm para aguas pluviais m 1,020 29,25 29,84
Areia média m3 0,001 34,20 0,02
Cimento Portland CP Il E-32 kg 0,250 0,38 0,10
Pedreiro h 0,200 2,73 0,55
Ajudante h 1,002 2,18 2,18
Custo do material 29,95
mé&o de Obra 2,73
Leis Sociais 126,10% 3,44
SUBTOTAL (R$) 36,12
BDI 23,34% 8,43
TOTAL (R$) 44,55
11.42 - Cuba de ago inox, ¢/ valvula, N° 2 (un)
Cuba de ago inox com valvula (57 x 40 x 15¢cm) un 1,000 199,00 199,00
Sifdo metal cromado de 1 1/2" x 2" p/ pia de cozinha un 1,000 56,89 56,89
Fita de vedagao (veda rosca) m 1,130 0,14 0,16
Encanador h 3,500 2,73 9,56
Ajudante h 3,500 2,18 7,63
Custo do material 256,05
mé&o de Obra 17,19
Leis Sociais 126,10% 21,67
SUBTOTAL (R$) 294,90
BDI 23,34% 68,83
TOTAL (R$) 363,73
11.43 - Papeleira de louga (un)
Papeleira de louca un 1,000 11,81 11,81
Areia média m3 0,001 34,20 0,03
Cimento Portland CP Il E-32 kg 0,300 0,38 0,11
Pedreiro h 0,600 2,73 1,64
Ajudante h 0,604 2,18 1,32
Custo do material 11,96
méo de Obra 2,95
Leis Sociais 126,10% 3,73
SUBTOTAL (R$) 18,64
BDI 23,34% 4,35
TOTAL (R$) 22,99
11.44 - Saboneteira de Louga (un)
Saboneteira de Louca un 1,000 8,70 8,70
Areia média m3 0,001 34,20 0,03
Cimento Portland CP Il E-32 kg 0,300 0,38 0,11
Pedreiro h 0,600 2,73 1,64
Ajudante h 0,604 2,18 1,32
Custo do material 8,85
méo de Obra 2,95
Leis Sociais 126,10% 3,73
SUBTOTAL (R$) 15,53
BDI 23,34% 3,62
TOTAL (R$) 19,15
11.45 - Cabide de Louga (un)
Cabide de Louga [ un | 1,000 5,19 5,19]
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Areia média m3 0,001 34,20 0,03
Cimento Portland CP Il E-32 kg 0,300 0,38 0,11
Pedreiro h 0,700 2,73 1,91
Ajudante h 0,004 2,18 0,01
Custo do material 5,34
mao de Obra 1,92
Leis Sociais 126,10% 2,42
SUBTOTAL (R$) 9,68
BDI 23,34% 2,26
TOTAL (R$) 11,94
11.46 - Registro de esfera 3/4" PVC roscavel (un)
Fita de vedagdo (veda rosca) m 1,200 0,14 0,17
Registro de esfera 3/4" un 1,000 11,66 11,66
Encanador h 0,250 2,73 0,68
Servente h 0,250 2,18 0,55
Custo do material 11,83
mao de Obra 1,23
Leis Sociais 126,10% 1,55
SUBTOTAL (R$) 14,60
BDI 23,34% 3,41
TOTAL (R$) 18,01
11.46 - Registro de esfera 1" PVC roscavel (un)
Fita de vedacéo (veda rosca) m 1,300 0,14 0,18
Registro de esfera 1" un 1,000 14,01 14,01
Encanador h 0,500 2,73 1,37
Servente h 0,500 2,18 1,09
Custo do material 14,19
mé&o de Obra 2,46
Leis Sociais 126,10% 3,10
SUBTOTAL (R$) 19,74
BDI 23,34% 4,61
TOTAL (R$) 24,35
11.47 - Adaptador soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro 20mmx1/2" (un)
Adaptador soldavel curto, pvc rigido soldavel, ¢/ bolsa e rosca para registro 20x1/2" un 1,000 0,39 0,39
Adesivo PVC kg 0,005 21,53 0,11
Solucéo limpadora PVC | 0,002 21,67 0,04
Encanador h 0,180 2,73 0,49
Servente h 0,180 2,18 0,39
Custo do material 0,54
méo de Obra 0,88
Leis Sociais 126,10% 1,11
SUBTOTAL (R$) 2,54
BDI 23,34% 0,59
TOTAL (R$) 3,13
11.48 - Adaptador soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro 25mmx3/4" (un)
Adaptador PVC soldavel curto com Bolsa e Rosca para registro 25 mm x 3/4" un 1,000 0,49 0,49
Adesivo PVC kg 0,006 21,53 0,13
Solucéo limpadora PVC | 0,002 21,67 0,04
Encanador h 0,180 2,73 0,49
Servente h 0,180 2,18 0,39
Custo do material 0,66
méo de Obra 0,88
Leis Sociais 126,10% 1,11
SUBTOTAL (R$) 2,66
BDI 23,34% 0,62
TOTAL (R$) 3,28
11.48 - Colar de tomada fofo DN 50/1" (un)
Colar de tomada fofo DN 50/1" un 1,000 21,86 21,86
Encanador h 0,180 2,73 0,49
Servente h 0,180 2,18 0,39
Custo do material 21,86
mao de Obra 0,88
Leis Sociais 126,10% 1,11
SUBTOTAL (R$) 23,86
BDI 23,34% 5,57
TOTAL (R$) 29,43
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11.49 - Bucha de reducéo PVC soldavel curta 25mm-20mm (un)
Bucha de reducéo PVC soldavel curta 25mm-20mm un 1,000 0,23 0,23
Adesivo PVC kg 0,005 21,53 0,11
Solugao limpadora PVC | 0,008 21,67 0,17
Encanador h 0,090 2,73 0,25
Servente h 0,090 2,18 0,20
Custo do material 0,51
méo de Obra 0,44
Leis Sociais 126,10% 0,56
SUBTOTAL (R$) 1,51
BDI 23,34% 0,35
TOTAL (R$) 1,86
11.50 - Caixa sifonada PVC 150x150x50mm (un)
Caixa sifonada PVC 150x150x50mm un 1,000 15,00 15,00
Encanador h 0,400 2,73 1,09
Servente h 0,400 2,18 0,87
Custo do material 15,00
mao de Obra 1,96
Leis Sociais 126,10% 2,48
SUBTOTAL (R$) 19,44
BDI 23,34% 4,54
TOTAL (R$) 23,98
11.51 - Caixa sifonada PVC 100x100x50mm (un)
Caixa sifonada PVC 100x100x50mm un 1,000 8,09 8,09
Encanador h 0,400 2,73 1,09
Servente h 0,400 2,18 0,87
Custo do material 8,09
mé&o de Obra 1,96
Leis Sociais 126,10% 2,48
SUBTOTAL (R$) 12,53
BDI 23,34% 2,92
TOTAL (R$) 15,46
11.52 - Cuba de sobrepor ou embutir de louga c/ ferragens (un)
Cuba de sobrepor louga - Branca redonda un 1,000 50,00 50,00
Engate plastico flexivel %" - 40cm un 1,000 10,10 10,10
Vélvula de escoamento p/ lavatério - metal un 1,000 11,94 11,94
Sifdo plastico 40mm un 1,000 7,75 7,75
Fita de vedacdo teflon 3/4" m 0,840 0,14 0,12
Encanador h 1,500 2,73 4,10
Servente h 1,500 2,18 3,27
Custo do material 79,91
mao de Obra 7,37
Leis Sociais 126,10% 9,29
SUBTOTAL (R$) 96,56
BDI 23,34% 22,54
TOTAL (R$) 119,10
11.53 - Joelho 45° PVC p/ esgoto 100mm (un)
Joelho 45° PVC p/ esgoto 100mm un 1,000 3,01 3,01
Adesivo PVC kg 0,010 21,53 0,22
Encanador h 0,290 2,73 0,79
Servente h 0,290 2,18 0,63
Custo do material 3,23
mé&o de Obra 1,42
Leis Sociais 126,10% 1,80
SUBTOTAL (R$) 6,44
BDI 23,34% 1,50
TOTAL (R$) 7,95
11.54 - Joelho 45° PVC p/ esgoto 50mm (un)
Joelho 45° PVC p/ esgoto 50mm un 1,000 1,27 1,27
Adesivo PVC kg 0,010 21,53 0,22
Encanador h 0,290 2,73 0,79
Servente h 0,290 2,18 0,63
Custo do material 1,49
méo de Obra 1,42
Leis Sociais 126,10% 1,80
SUBTOTAL (R$) 4,70
BDI 23,34% 1,10
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TOTAL (R$) 5,80
11.55 - Joelho 45° PVC p/ esgoto 40mm (un)
Joelho 45° PVC p/ esgoto 40mm un 1,000 0,76 0,76
Adesivo PVC kg 0,010 21,53 0,22
Encanador h 0,290 2,73 0,79
Servente h 0,290 2,18 0,63
Custo do material 0,98
mao de Obra 1,42
Leis Sociais 126,10% 1,80
SUBTOTAL (R$) 4,19
BDI 23,34% 0,98
TOTAL (R$) 5,17
11.56 - Joelho 90° PVC p/ esgoto 50mm (un)
Joelho 90° PVC p/ esgoto 50mm un 1,000 0,99 0,99
Adesivo PVC kg 0,010 21,53 0,22
Encanador h 0,290 2,73 0,79
Servente h 0,290 2,18 0,63
Custo do material 1,21
méo de Obra 1,42
Leis Sociais 126,10% 1,80
SUBTOTAL (R$) 4,42
BDI 23,34% 1,03
TOTAL (R$) 5,46
11.57 - Joelho 90° PVC p/ esgoto 40mm (un)
Joelho 90° PVC p/ esgoto 40mm un 1,000 0,65 0,65
Adesivo PVC kg 0,010 21,53 0,22
Encanador h 0,290 2,73 0,79
Servente h 0,290 2,18 0,63
Custo do material 0,87
méo de Obra 1,42
Leis Sociais 126,10% 1,80
SUBTOTAL (R$) 4,08
BDI 23,34% 0,95
TOTAL (R$) 5,04
11.58 - Joelho 90° PVC soldavel ¢/ bucha de latdo p/ &gua 20mmx1/2" (un)
Joelho 90° PVC soldavel ¢/ bucha de latdo p/ gua 20mmx1/2" un 1,000 2,22 2,22
Adesivo PVC kg 0,001 21,53 0,03
Fita de vedagao (veda rosca) m 0,310 0,14 0,04
Solugdo limpadora PVC | 0,003 21,67 0,07
Encanador h 0,180 2,73 0,49
Servente h 0,180 2,18 0,39
Custo do material 2,36
mao de Obra 0,88
Leis Sociais 126,10% 1,11
SUBTOTAL (R$) 4,36
BDI 23,34% 1,02
TOTAL (R$) 5,37
11.59 - Joelho 90° PVC soldavel c/ rosca p/ dgua 25mmx3/4" (un)
Joelho 90° PVC soldavel c/ rosca p/ &gua 25mmx3/4" un 1,000 2,87 2,87
Adesivo PVC kg 0,002 21,53 0,05
Fita de vedacéo teflon 3/4" m 0,390 0,14 0,05
Solug&o limpadora PVC | 0,004 21,67 0,09
Encanador h 0,180 2,73 0,49
Servente h 0,180 2,18 0,39
Custo do material 3,06
méo de Obra 0,88
Leis Sociais 126,10% 1,11
SUBTOTAL (R$) 5,06
BDI 23,34% 1,18
TOTAL (R$) 6,24
11.60 - Joelho 90° PVC soldavel p/ &gua 20mm (un)
Joelho 90° PVC soldavel p/ 4gua 20mm un 1,000 0,23 0,23
Adesivo PVC kg 0,004 21,53 0,09
Solug&o limpadora PVC | 0,002 21,67 0,04
Encanador h 0,180 2,73 0,49
Servente h 0,180 2,18 0,39
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Custo do material 0,37
mao de Obra 0,88
Leis Sociais 126,10% 1,11
SUBTOTAL (R$) 2,37
BDI 23,34% 0,55
TOTAL (R$) 2,92
11.61 - Joelho 90° PVC soldavel p/ dgua 25mm (un)
Joelho 90° PVC soldavel p/ agua 25mm un 1,000 0,28 0,28
Adesivo PVC kg 0,005 21,53 0,11
Solugdo limpadora PVC | 0,002 21,67 0,05
Encanador h 0,180 2,73 0,49
Servente h 0,180 2,18 0,39
Custo do material 0,45
mao de Obra 0,88
Leis Sociais 126,10% 1,11
SUBTOTAL (R$) 2,44
BDI 23,34% 0,57
TOTAL (R$) 3,01
11.62 - Té 90° PVC soldavel ¢/ bucha de latdo na bolsa central 20mmx1/2" (un)
Té 90° PVC soldavel ¢/ bucha de latdo na bolsa central 20mmx1/2" un 1,000 5,36 5,36
Adesivo PVC kg 0,003 21,53 0,06
Fita de vedacéo teflon 3/4" m 0,310 0,14 0,04
Solug&o limpadora PVC | 0,006 21,67 0,13
Encanador h 0,190 2,73 0,52
Servente h 0,190 2,18 0,41
Custo do material 5,59
méo de Obra 0,93
Leis Sociais 126,10% 1,18
SUBTOTAL (R$) 7,70
BDI 23,34% 1,80
TOTAL (R$) 9,50
11.63 - Té de reducédo 90° PVC soldavel 25mm-20mm (un)
Té de redugéo 90° PVC soldavel 25mm-20mm un 1,000 1,66 1,66
Adesivo PVC kg 0,006 21,53 0,12
Solug&o limpadora PVC | 0,011 21,67 0,24
Encanador h 0,190 2,73 0,52
Servente h 0,190 2,18 0,41
Custo do material 2,02
méo de Obra 0,93
Leis Sociais 126,10% 1,18
SUBTOTAL (R$) 4,13
BDI 23,34% 0,96
TOTAL (R$) 5,09
11.64 - Té sanitério PVC 100x50mm (un)
Té sanitario PVC 100x50mm un 1,000 8,43 8,43
Adesivo PVC kg 0,075 21,53 1,61
Solugdo limpadora PVC | 0,120 21,67 2,60
Encanador h 0,460 2,73 1,26
Servente h 0,460 2,18 1,00
Custo do material 12,65
mao de Obra 2,26
Leis Sociais 126,10% 2,85
SUBTOTAL (R$) 17,75
BDI 23,34% 4,14
TOTAL (R$) 21,90
11.65 - Té sanitério PVC 50mm (un)
Té sanitario PVC 50mm un 1,000 3,61 3,61
Adesivo PVC kg 0,024 21,53 0,52
Solucéo limpadora PVC | 0,033 21,67 0,72
Encanador h 0,290 2,73 0,79
Servente h 0,290 2,18 0,63
Custo do material 4,84
méo de Obra 1,42
Leis Sociais 126,10% 1,80
SUBTOTAL (R$) 8,06
BDI 23,34% 1,88
TOTAL (R$) 9,94
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11.66 - Tubo PVC soldavel 20mm (m)
Tubo PVC soldavel 20mm m 1,010 1,38 1,39
Adesivo PVC kg 0,001 21,53 0,02
Solucéo limpadora PVC | 0,001 21,67 0,02
Areia média m® 0,003 34,20 0,11
Cimento Portland CP Il E-32 kg 1,357 0,38 0,52
Pedreiro h 0,152 2,73 0,41
Encanador h 0,090 2,73 0,25
Servente h 0,102 2,18 0,22
Custo do material 2,06

mao de Obra 0,88

Leis Sociais 126,10% 1,11

SUBTOTAL (R$) 4,06

BDI 23,34% 0,95

TOTAL (R$) 5,00

11.67 - Tubo PVC soldavel 25mm (m)
Tubo PVC soldavel 25mm m 1,010 1,88 1,90
Adesivo PVC kg 0,001 21,53 0,01
Solugdo limpadora PVC | 0,001 21,67 0,02
Areia média m® 0,003 34,20 0,11
Cimento Portland CP Il E-32 kg 1,357 0,38 0,52
Pedreiro h 0,152 2,73 0,41
Encanador h 0,120 2,73 0,33
Servente h 0,132 2,18 0,29
Custo do material 2,56

méo de Obra 1,03

Leis Sociais 126,10% 1,30

SUBTOTAL (R$) 4,88

BDI 23,34% 1,14

TOTAL (R$) 6,02

11.68 - Enchimento de rasgo em alvenaria e concreto p/ tubulagéo 1/2"a 1" (m)
Areia média m3 0,001 34,20 0,03
Cimento Portland CP Il E-32 kg 0,066 0,38 0,03
Servente h 0,100 2,18 0,22
Pedreiro h 0,150 2,73 0,41
Custo do material 0,06

mao de Obra 0,63

Leis Sociais 126,10% 0,79

SUBTOTAL (R$) 1,48

BDI 23,34% 0,34

TOTAL (R$) 1,82

11.68 - Enchimento de rasgo em alvenaria e concreto p/ tubulagdo 15 a 25 mm (m)
Areia média m3 0,001 34,20 0,03
Cimento Portland CP Il E-32 kg 0,066 0,38 0,03
Servente h 0,100 2,18 0,22
Pedreiro h 0,150 2,73 0,41
Custo do material 0,06

mao de Obra 0,63

Leis Sociais 126,10% 0,79

SUBTOTAL (R$) 1,48

BDI 23,34% 0,34

TOTAL (R$) 1,82

11.68 - Enchimento de rasgo em alvenaria e concreto p/ tubulagdo 32 a 50 mm (m)
Areia média m3 0,001 34,20 0,03
Cimento Portland CP Il E-32 kg 0,133 0,38 0,05
Servente h 0,150 2,18 0,33
Pedreiro h 0,200 2,73 0,55
Custo do material 0,08

mao de Obra 0,87

Leis Sociais 126,10% 1,10

SUBTOTAL (R$) 2,06

BDI 23,34% 0,48

TOTAL (R$) 2,54

11.68 - Enchimento de rasgo em alvenaria e concreto p/ tubulagdo 65 a 100 mm (m)
[Areia média [ me | 0,002 34,20 0,07
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Cimento Portland CP Il E-32 kg 0,400 0,38 0,15
Servente h 0,210 2,18 0,46
Pedreiro h 0,330 2,73 0,90
Custo do material 0,22
mao de Obra 1,36
Leis Sociais 126,10% 1,71
SUBTOTAL (R$) 3,29
BDI 23,34% 0,77
TOTAL (R$) 4,06
11.69 - Tubo sanitério PVC 40mm (m)
Tubo de PVC soldavel p/ esgoto - 40mm m 1,010 2,41 2,43
Adesivo PVC kg 0,004 21,53 0,09
Solugdo limpadora PVC | 0,008 21,67 0,16
Encanador h 0,240 2,73 0,66
Servente h 0,240 2,18 0,52
Custo do material 2,69
mao de Obra 1,18
Leis Sociais 126,10% 1,49
SUBTOTAL (R$) 5,36
BDI 23,34% 1,25
TOTAL (R$) 6,61
11.70 - Tubo sanitério PVC 50mm (m)
Tubo de PVC soldavel p/ esgoto - 50mm un 1,010 4,56 4,61
Adesivo PVC kg 0,008 21,53 0,17
Solugdo limpadora PVC | 0,011 21,67 0,24
Encanador h 0,300 2,73 0,82
Servente h 0,300 2,18 0,65
Custo do material 5,02
mao de Obra 1,47
Leis Sociais 126,10% 1,86
SUBTOTAL (R$) 8,35
BDI 23,34% 1,95
TOTAL (R$) 10,29
11.71 - Tubo sanitario PVC 100mm (m)
Tubo de PVC soldavel p/ esgoto - 100mm m 1,010 6,97 7,04
Adesivo PVC kg 0,025 21,53 0,54
Solugdo limpadora PVC | 0,040 21,67 0,87
Encanador h 0,520 2,73 1,42
Servente h 0,520 2,18 1,13
Custo do material 8,44
mao de Obra 2,55
Leis Sociais 126,10% 3,22
SUBTOTAL (R$) 14,22
BDI 23,34% 3,32
TOTAL (R$) 17,54
11.72 - Ducha higiénica completa 1/2" (un)
Ducha higiénica completa 1/2" un 1,000 53,68 53,68
Fita de vedagao (veda rosca) m 0,420 0,14 0,06
Encanador h 0,500 2,73 1,37
Custo do material 53,74
méo de Obra 1,37
Leis Sociais 126,10% 1,72
SUBTOTAL (R$) 56,83
BDI 23,34% 13,26
TOTAL (R$) 70,09
11.73 - Jungdo simples PVC p/ esgoto 100x50mm (un)
Juncdo simples PVC p/ esgoto 100x50mm un 1,000 4,70 4,70
Adesivo PVC kg 0,058 21,53 1,25
Solucéo limpadora PVC | 0,091 21,67 1,97
Encanador h 0,460 2,73 1,26
Servente h 0,460 2,18 1,00
Custo do material 7,92
méo de Obra 2,26
Leis Sociais 126,10% 2,85
SUBTOTAL (R$) 13,03
BDI 23,34% 3,04
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TOTAL (R$) 16,07
11.74 - Juncéo simples PVC p/ esgoto 100mm (un)
Juncdo simples PVC p/ esgoto 100 x 100mm un 1,000 8,00 8,00
Adesivo PVC kg 0,075 21,53 1,61
Solugéo limpadora PVC [ 0,120 21,67 2,60
Encanador h 0,460 2,73 1,26
Servente h 0,460 2,18 1,00
Custo do material 12,22
mao de Obra 2,26
Leis Sociais 126,10% 2,85
SUBTOTAL (R$) 17,32
BDI 23,34% 4,04
TOTAL (R$) 21,36
11.75 - Luva simples PVC p/ esgoto 100mm (un)
Luva de PVC de 100mm un 1,000 3,38 3,38
Adesivo PVC kg 0,050 21,53 1,08
Solugdo limpadora PVC | 0,080 21,67 1,73
Encanador h 0,230 2,73 0,63
Servente h 0,230 2,18 0,50
Custo do material 6,19
mao de Obra 1,13
Leis Sociais 126,10% 1,42
SUBTOTAL (R$) 8,74
BDI 23,34% 2,04
TOTAL (R$) 10,78
11.76 - Luva simples PVC p/ esgoto 50mm (un)
Luva simples PVC p/ esgoto 50mm un 1,000 1,63 1,63
Adesivo PVC kg 0,015 21,53 0,32
Solucéo limpadora PVC | 0,022 21,67 0,48
Encanador h 0,140 2,73 0,38
Servente h 0,140 2,18 0,31
Custo do material 2,43
mao de Obra 0,69
Leis Sociais 126,10% 0,87
SUBTOTAL (R$) 3,98
BDI 23,34% 0,93
TOTAL (R$) 4,91
12.0- INSTALAGCAO ELETRICA
12.1 - Ponto de luz com rede aparente (un)
Interruptor de 1 se¢do simples ¢/ placa un 1,000 4,99 4,99
Fio anti-chama 1,5mm m 11,000 0,55 6,05
Eletroduto PVC 3/4" - Rosqueavel m 4,000 1,69 6,76
Caixa PVC octogonal 4"x4" un 1,000 3,12 3,12
Curva p/ eletroduto PVC, rosquedavel 3/4" un 0,500 1,20 0,60
Bucha de nylon S8 ¢/ parafusos un 5,000 0,18 0,90
Luva PVC rosg. 3/4" un 1,000 0,83 0,83
Abracadeira de ferro galvanizado 3/4" un 3,000 0,82 2,46
Fita isolante m 0,300 0,35 0,11
Eletricista h 3,700 2,73 10,10
Ajudante h 3,700 2,18 8,07
Custo do material 25,82
méo de Obra 18,17
Leis Sociais 126,10% 22,91
SUBTOTAL (R$) 66,89
BDI 23,34% 15,61
TOTAL (R$) 82,50
12.2 - Ponto de luz com rede embutida (un)
Interruptor de 1 se¢do simples ¢/ placa un 1,000 4,99 4,99
Fio anti-chama 1,5mm2 m 11,000 0,55 6,05
Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa m 4,000 1,24 4,96
Caixa PVC octogonal 4"x4" un 1,000 3,12 3,12
Curva p/ eletroduto 90° de PVC - 25 mm - ponta e bolsa un 0,500 0,35 0,18
Arame galvanizado 16 AWG kg 0,100 10,99 1,10
Fita isolante m 0,300 0,35 0,11
Eletricista h 3,700 2,73 10,10
Ajudante h 3,700 2,18 8,07
Custo do material 20,50
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mao de Obra 18,17
Leis Sociais 126,10% 22,91
SUBTOTAL (R$) 61,57
BDI 23,34% 14,37
TOTAL (R$) 75,95
12.3 - Ponto de Tomada monofasica 2P, com rede aparente (un)
Tomada de embutir 2P un 1,000 5,86 5,86
Fio anti-chama 2,5mm?2 m 6,000 0,83 4,98
Eletroduto PVC 3/4" - Rosqueavel m 3,000 1,69 5,07
Caixa PVC 4"x2" un 1,000 0,87 0,87
Curva 3/4 p/ eletroduto PVC, rosqueavel un 0,500 1,20 0,60
Luva de PVC rosqueével 3/4" un 1,000 0,67 0,67
Abracadeira de ferro galvanizado de 3/4" un 2,000 0,82 1,64
Bucha de nylon S-8 ¢/ parafusos un 4,000 0,18 0,72
Fita isolante m 0,080 0,35 0,03
Eletricista h 3,000 2,73 8,19
Ajudante h 2,000 2,18 4,36
Custo do material 20,44
méo de Obra 12,55
Leis Sociais 126,10% 15,83
SUBTOTAL (R$) 48,81
BDI 23,34% 11,39
TOTAL (R$) 60,21
12.4 - Ponto de Tomada monofésica 2P, com rede embutida (un)
Tomada de embutir 2P un 1,000 5,86 5,86
Fio anti-chama 2,5mm2 m 6,000 0,83 4,98
Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa m 3,000 1,24 3,72
Caixa PVC 4"x2" un 1,000 0,87 0,87
Curva p/ eletroduto 90° de PVC - 25 mm - ponta e bolsa un 1,000 0,35 0,35
Arame galvanizado 16 AWG kg 0,100 10,99 1,10
Fita isolante m 0,080 0,35 0,03
Eletricista h 3,000 2,73 8,19
Ajudante h 2,000 2,18 4,36
Custo do material 16,91
mao de Obra 12,55
Leis Sociais 126,10% 15,83
SUBTOTAL (R$) 45,28
BDI 23,34% 10,57
TOTAL (R$) 55,85
12.5 - Ponto de Tomada para ar condicionado, com rede aparente (un)
Conjunto Arstop p/ ar condicionado 20A ou 25A un 1,000 25,16 25,16
Fio anti-chama 4,0mm2 m 6,000 1,33 7,98
Eletroduto PVC 3/4" - Rosqueéavel m 3,000 1,69 5,07
Curva p/ eletroduto 90° de PVC rosqueavel - 3/4" un 1,000 1,20 1,20
Luva de PVC rosqueével 3/4" un 1,000 0,67 0,67
Abracadeira de ferro galvanizado 3/4 un 2,000 0,82 1,64
Bucha de nylon S-8 ¢/ parafusos un 4,000 0,18 0,72
Fita isolante m 0,080 0,35 0,03
Eletricista h 3,000 2,73 8,19
Ajudante h 3,000 2,18 6,54
Custo do material 42,47
méo de Obra 14,73
Leis Sociais 126,10% 18,57
SUBTOTAL (R$) 75,77
BDI 23,34% 17,69
TOTAL (R$) 93,46
12.6 - Ponto de Tomada para ar condicionado, com rede embutida (un)
Conjunto Arstop p/ ar condicionado 20A ou 25A un 1,000 25,16 25,16
Fio anti-chama 4,0mm2 m 6,000 1,33 7,98
Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa m 3,000 1,24 3,72
Curva p/ eletroduto 90° de PVC - 25 mm - ponta e bolsa un 1,000 0,35 0,35
Arame galvanizado 16 kg 0,100 10,99 1,10
Fita isolante m 0,080 0,35 0,03
Eletricista h 3,000 2,73 8,19
Ajudante h 3,000 2,18 6,54
Custo do material 38,34
méo de Obra 14,73
Leis Sociais 126,10% 18,57
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SUBTOTAL (R$) 71,64
BDI 23,34% 16,72
TOTAL (R$) 88,36
12.6 - Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno (un)
Fio anti-chama 4,0mm2 m 6,000 1,33 7,98
Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa m 3,000 1,24 3,72
Curva p/ eletroduto 90° de PVC - 25 mm - ponta e bolsa un 1,000 0,35 0,35
Caixa PVC 4"x2" un 1,000 0,87 0,87
Arame galvanizado 16 AWG kg 0,100 10,99 1,10
Tubo de PVC soldavel p/ dgua 40mm (1 1/4") m 1,600 5,82 9,31
Joelho de PVC de (1 1/4") soldavel - 40mm - gua fria un 0,850 1,69 1,44
Luva PVC soldavel p/ 4gua fria 40mm un 0,850 2,09 1,78
Adesivo PVC | 0,011 21,53 0,24
Cimento kg 0,500 0,38 0,19
Areia média m?3 0,002 34,20 0,07
Fita isolante m 0,080 0,35 0,03
Encanador h 0,400 2,73 1,09
Pedreiro h 1,000 2,73 2,73
Servente h 1,000 2,18 2,18
Eletricista h 3,000 2,73 8,19
Ajudante h 3,400 2,18 7,41
Custo do material 27,07
mao de Obra 21,60
Leis Sociais 126,10% 27,24
SUBTOTAL (R$) 75,91
BDI 23,34% 17,72
TOTAL (R$) 93,63
12.7 - Ponto de Tomada 2P + T - 20A (un)
Tomada monofasica 2P+T - 20A un 1,000 9,06 9,06
Fio anti-chama 2,5mm2 m 9,000 0,83 7,47
Eletroduto PVC 3/4" - Rosqueéavel m 3,000 1,69 5,07
Caixa PVC 4"x2" un 1,000 0,87 0,87
Curva p/ eletroduto 90° de PVC rosqueavel - 3/4" un 0,500 1,20 0,60
Luva de PVC rosqueavel 3/4" un 1,000 0,67 0,67
Abracadeira de ferro de 3/4" p/inst. eletrica aparente un 2,000 0,82 1,64
Bucha de nylon S-8 ¢/ parafuso un 4,000 0,18 0,72
Fita isolante m 0,080 0,35 0,03
Eletricista h 3,000 2,73 8,19
Ajudante h 2,000 2,18 4,36
Custo do material 26,13
méo de Obra 12,55
Leis Sociais 126,10% 15,83
SUBTOTAL (R$) 54,50
BDI 23,34% 12,72
TOTAL (R$) 67,22
12.7 - Ponto de Tomada 2P + T - 10A (un)
Tomada monofasica 2P+T - 10A un 1,000 6,68 6,68
Fio anti-chama 2,5mm?2 m 9,000 0,83 7,47
Eletroduto PVC 3/4" - Rosqueavel m 3,000 1,69 5,07
Caixa PVC 4"x2" un 1,000 0,87 0,87
Curva p/ eletroduto 90° de PVC rosquedvel - 3/4" un 0,500 1,20 0,60
Luva de PVC rosqueéavel 3/4" un 1,000 0,67 0,67
Abragadeira de ferro de 3/4" p/inst. eletrica aparente un 2,000 0,82 1,64
Bucha de nylon S-8 ¢/ parafuso un 4,000 0,18 0,72
Fita isolante m 0,080 0,35 0,03
Eletricista h 3,000 2,73 8,19
Ajudante h 2,000 2,18 4,36
Custo do material 23,75
mao de Obra 12,55
Leis Sociais 126,10% 15,83
SUBTOTAL (R$) 52,12
BDI 23,34% 12,17
TOTAL (R$) 64,29
12.7 - Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A (un)
Tomada monofésica 2P+T - 20A un 1,000 12,67 12,67
Fio anti-chama 2,5mm?2 m 9,000 0,83 747
Eletroduto PVC 3/4" - Rosqueavel m 3,000 1,69 5,07
Caixa PVC 4"x2" un 1,000 0,87 0,87
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Curva p/ eletroduto 90° de PVC rosquedvel - 3/4" un 0,500 1,20 0,60
Luva de PVC rosqueavel 3/4" un 1,000 0,67 0,67
Abracadeira de ferro de 3/4" p/inst. eletrica aparente un 2,000 0,82 1,64
Bucha de nylon S-8 ¢/ parafuso un 4,000 0,18 0,72
Fita isolante m 0,080 0,35 0,03
Eletricista h 3,000 2,73 8,19
Ajudante h 2,000 2,18 4,36
Custo do material 29,74
mao de Obra 12,55
Leis Sociais 126,10% 15,83
SUBTOTAL (R$) 58,11
BDI 23,34% 13,56
TOTAL (R$) 71,68
12.8 - Ponto de Tomada aparente p/telefone (un)
Tomada padréo Telebras c/4pinos de emb. un 1,000 9,74 9,74
Caixa terminal tamanho N.1 (100x100x50) un 1,000 6,37 6,37
Cabo Telefonico sem blindagem interna CCI -2 pares m 6,000 0,49 2,94
Eletroduto PVC 3/4" - Rosqueavel m 6,000 1,69 10,14
Luva de PVC rosqueavel 3/4" un 3,000 0,67 2,01
Curva p/ eletroduto 90° de PVC rosqueével - 3/4" un 2,000 1,20 2,40
Abracadeira de ferro de 3/4" p/inst. eletrica aparente un 3,000 0,82 2,46
Bucha de nylon S-8 c/parafuso un 5,000 0,18 0,90
Eletricista h 3,000 2,73 8,19
Ajudante h 1,000 2,18 2,18
Custo do material 36,96
mao de Obra 10,37
Leis Sociais 126,10% 13,08
SUBTOTAL (R$) 60,41
BDI 23,34% 14,10
TOTAL (R$) 74,51
12.8 - Tubo de Cobre soldavel. Com conexdes d = 15 mm - 5/8" (m)
Tubo soldavel de cobre para af/ag/incéndio em instalagdes residencias - classe e d = 15mm m 1,800 8,10 14,58
Pasta para Soldar cobre e bronze kg 0,000 50,00 0,02
Solda 50x50 kg 0,002 32,96 0,07
Encanador h 0,330 2,73 0,90
Ajudante de encanador h 0,330 2,18 0,72
Custo do material 14,66
mao de Obra 1,62
Leis Sociais 126,10% 2,04
SUBTOTAL (R$) 18,33
BDI 23,34% 4,28
TOTAL (R$) 22,61
12.8 - Tubo de Cobre soldavel. Com conexdes d =9 mm - 3/8" (m)
Tubo soldavel de cobre para af/ag/incéndio em instalagdes residencias - classe e d = 9mm m 1,800 7,67 13,80
Pasta para Soldar cobre e bronze kg 0,000 50,00 0,02
Solda 50x50 kg 0,002 32,96 0,07
Encanador h 0,330 2,73 0,90
Ajudante de encanador h 0,330 2,18 0,72
Custo do material 13,88
mao de Obra 1,62
Leis Sociais 126,10% 2,04
SUBTOTAL (R$) 17,55
BDI 23,34% 4,10
TOTAL (R$) 21,64
12.9 - Quadro de distribui¢do de embutir com barramento trifasico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de ago galvanizado (un)
Quadro de distribui¢do de embutir com barramento trifasico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de agogal§y un 1,000 95,84 95,84
Disjuntor monofésico 10-30 A un 9,000 8,49 76,41
Nofuse de 10 a 40A un 1,000 47,34 47,34
Fio Antichama de 4.0mm? m 24,000 1,33 31,92
Curva p/ eletroduto 90° de PVC - 25 mm - ponta e bolsa un 4,000 0,35 1,40
Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa m 4,000 1,24 4,96
Cimento Portland CP Il E-32 kg 3,500 0,38 1,33
Areia média m® 0,011 34,20 0,38
Pedreiro h 2,500 2,73 6,83
Servente h 6,100 2,18 13,30
Eletricista h 6,100 2,73 16,65
Custo do material 259,58
mao de Obra 36,78
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Leis Sociais 126,10% 46,37
SUBTOTAL (R$) 342,73
BDI 23,34% 79,99
TOTAL (R$) 422,72
12.10- Quadro de distribui¢do em chapa de ago de sobrepor com capacidade p/ 16 circuitos com barramento (un)
Quadro de distribuicdo de sobrepor para 16 circuitos - de metal com barramento un 1,000 147,88 147,88
Disjuntor monoféasico de 10-30A un 2,000 8,49 16,98
Nofuse de 10a40A un 3,000 47,34 142,02
Fio Antichama de 4.0mm?2 m 36,000 1,33 47,88
Curva p/ eletroduto 90° de PVC - 25 mm - ponta e bolsa un 6,000 0,35 2,10
Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa m 6,000 1,24 7,44
Servente h 6,300 2,18 13,73
Eletricista h 6,300 2,73 17,20
Custo do material 364,30
méo de Obra 30,93
Leis Sociais 126,10% 39,01
SUBTOTAL (R$) 434,24
BDI 23,34% 101,35
TOTAL (R$) 535,59
12.10- Quadro de distribuig&o c/ capacidade p/ 06 circuitos (un)
Quadro de distribuig&o p/ 06 circuitos un 1,000 16,56 16,56
Disjuntor monoféasico de 10-30A un 3,000 8,49 25,47
Nofuse de 10a40A un 1,000 47,34 47,34
Fio Antichama de 4.0mm2 m 12,000 1,33 15,96
Curva p/ eletroduto 90° de PVC - 25 mm - ponta e bolsa un 4,000 0,35 1,40
Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa m 4,000 1,24 4,96
Areia média m® 0,011 34,20 0,38
Cimento Portland CP Il E-32 kg 3,500 0,38 1,33
Pedreiro h 2,000 2,73 5,46
Servente h 2,000 2,18 4,36
Eletricista h 2,000 2,73 5,46
Custo do material 113,40
méo de Obra 15,28
Leis Sociais 126,10% 19,27
SUBTOTAL (R$) 147,94
BDI 23,34% 34,53
TOTAL (R$) 182,47
12.10- Quadro de distribui¢do de embutir com barramento monofasico p/ 6 disjuntores, em chapa de ago galvanizado (un)
Quadro de distribui¢do de embutir com barramento monofasico p/ 6 disjuntores, em chapa de aco
galvanizado un 1,000 87,27 87,27
Disjuntor monofésico de 10-30A un 3,000 8,49 25,47
Nofuse de 10a40A un 1,000 47,34 47,34
Fio Antichama de 4.0mm2 m 12,000 1,33 15,96
Curva p/ eletroduto 90° de PVC - 25 mm - ponta e bolsa un 4,000 0,35 1,40
Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa m 4,000 1,24 4,96
Areia média m® 0,011 34,20 0,38
Cimento Portland CP Il E-32 kg 3,500 0,38 1,33
Pedreiro h 2,000 2,73 5,46
Servente h 2,000 2,18 4,36
Eletricista h 2,000 2,73 5,46
Custo do material 184,11
méo de Obra 15,28
Leis Sociais 126,10% 19,27
SUBTOTAL (R$) 218,65
BDI 23,34% 51,03
TOTAL (R$) 269,69
12.10- Quadro de distribui¢do em chapa de ago de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A (un)
Quadro de distribuicdo p/ 16 circuitos - de metal com barramento - QDETN-16 S 100A un 1,000 99,75 99,75
Areia grossa m3 0,033 35,00 1,15
Cal megad (Para argamassa) kg 4,914 0,31 1,52
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4914 0,38 1,87
Disjuntor monofésico 10-30 A un 13,000 8,49 110,37
Nofuse de 10 a 40A un 1,000 47,34 47,34
Fio Antichama de 4.0mm? m 32,000 1,33 42,56
Curva p/ eletroduto 90° de PVC - 25 mm - ponta e bolsa un 5,000 0,35 1,75
Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa m 5,000 1,24 6,20
Servente h 3,108 2,18 6,78
Pedreiro h 1,000 2,73 2,73
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Eletricista [ h | 2,667 2,73 7,28
Custo do material 312,51
mao de Obra 16,79
Leis Sociais 126,10% 21,17
SUBTOTAL (R$) 350,46
BDI 23,34% 81,80
TOTAL (R$) 432,26
12.10- Quadro de distribui¢do em chapa de aco de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A (un)
Quadro de distribuigéo p/ 28 circuitos - de metal com barramento - QDETN-28 S 100A un 1,000 116,18 116,18
Areia grossa m3 0,033 35,00 1,15
Cal megad (Para argamassa) kg 4,914 0,31 1,52
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,914 0,38 1,87
Disjuntor monofésico 10-30 A un 25,000 8,49 212,25
Nofuse de 10 a 40A un 1,000 47,34 47,34
Fio Antichama de 4.0mm? m 56,000 1,33 74,48
Curva p/ eletroduto 90° de PVC - 25 mm - ponta e bolsa un 9,000 0,35 3,15
Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa m 9,000 1,24 11,16
Servente h 3,108 2,18 6,78
Pedreiro h 1,000 2,73 2,73
Eletricista h 4,667 2,73 12,74
Custo do material 469,10
méo de Obra 22,25
Leis Sociais 126,10% 28,05
SUBTOTAL (R$) 519,40
BDI 23,34% 121,23
TOTAL (R$) 640,62
12.10- Quadro de distribui¢do em chapa de a¢o de embutir com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN (un)
Quadro de distribuicdo p/ 56 circuitos - de metal com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN un 1,000 365,00 365,00
Areia grossa m3 0,066 35,00 2,30
Cal megad (Para argamassa) kg 9,828 0,31 3,05
Cimento Portland CP Il E-32 kg 9,828 0,38 3,73
Disjuntor monofésico 10-30 A un 53,000 8,49 449,97
Nofuse de 10 a 40A un 1,000 47,34 47,34
Fio Antichama de 4.0mm? m 112,000 1,33 148,96
Curva p/ eletroduto 90° de PVC - 25 mm - ponta e bolsa un 18,000 0,35 6,30
Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa m 18,000 1,24 22,32
Servente h 3,108 2,18 6,78
Pedreiro h 1,000 2,73 2,73
Eletricista h 9,333 2,73 25,48
Custo do material 1.048,97
mao de Obra 34,99
Leis Sociais 126,10% 4412
SUBTOTAL (R$) 1.128,07
BDI 23,34% 263,29
TOTAL (R$) 1.391,36
12.7 - Tomada blindada 4P+T - 16A (un)
Tomada blindada 4P+T - 16A un 1,000 29,70 29,70
Fio anti-chama 6 mm? m 9,000 191 17,19
Eletroduto PVC 3/4" - Rosqueavel m 3,000 1,69 5,07
Caixa PVC 4"x2" un 1,000 0,87 0,87
Curva p/ eletroduto 90° de PVC rosqueavel - 3/4" un 0,500 1,20 0,60
Luva de PVC rosqueével 3/4" un 1,000 0,67 0,67
Abracadeira de ferro de 3/4" p/inst. eletrica aparente un 2,000 0,82 1,64
Bucha de nylon S-8 ¢/ parafuso un 4,000 0,35 1,40
Fita isolante m 0,080 0,35 0,03
Eletricista h 3,000 2,73 8,19
Ajudante h 2,000 2,18 4,36
Custo do material 57,17
mao de Obra 12,55
Leis Sociais 126,10% 15,83
SUBTOTAL (R$) 85,54
BDI 23,34% 19,97
TOTAL (R$) 105,51
12.11 - Quadro de distibuicdo monofasico interno (un)
Conector p/ haste de aterramento @ 5/8" un 1,000 2,01 2,01
Bucha e Arruela de aluminio para eletroduto 3/4" cj 1,000 0,61 0,61
Caixa metalica para medigédo monoféasica - 30 x 30 x 14,5 cm un 1,000 46,09 46,09
Eletroduto PVC - 1/2"- Rosqueavel m 1,500 1,24 1,86
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Fio anti-chama 6.0mm2 1,000 1,91 1,91
Fio de Cobre nu 2,5 mm2 2,000 0,80 1,60
Haste de terra em aco revestida com cobre de 5/8" x 3,00m (Cooperweld) un 1,000 22,85 22,85
Servente h 4,000 2,18 8,72
Eletricista h 4,000 2,73 10,92
Custo do material 76,93
mao de Obra 19,64
Leis Sociais 126,10% 24,77
SUBTOTAL (R$) 121,34
BDI 23,34% 28,32
TOTAL (R$) 149,66
12.12 - Rede elétrica monoféasica (aérea) (m)
Fio anti-chama 6.0mm2 m 2,200 1,91 4,20
Fita isolante un 0,050 0,35 0,02
Eletricista h 0,250 2,73 0,68
Ajudante h 0,250 2,18 0,55
Custo do material 4,22
méo de Obra 1,23
Leis Sociais 126,10% 1,55
SUBTOTAL (R$) 6,99
BDI 23,34% 1,63
TOTAL (R$) 8,63
12.12 - Instalag&o de chave magnética para bomba de 1,5CV (un)
Chave magnética 1,5CV - 220v un 1,000 117,00 117,00
Eletricista h 2,000 2,73 5,46
Ajudante h 2,000 2,18 4,36
Custo do material 117,00
mao de Obra 9,82
Leis Sociais 126,10% 12,38
SUBTOTAL (R$) 139,20
BDI 23,34% 32,49
TOTAL (R$) 171,69
12.13 - Alimentagéo elétrica trifasica com cabo ANTIFLAN - 4 mm? (m)
Eletroduto de PVC 1" - Rosquedvel m 1,000 2,56 2,56
Cabo anti-chama 4.0 mm?2 (ANTIFLAN) 750V - rigido m 4,400 2,33 10,25
Curva p/ eletroduto 90° de PVC rosquedvel - 1" un 0,300 1,84 0,55
Luva de PVC rosqueéavel 1" un 0,500 0,85 0,43
Fita de autofusdo m 0,200 1,36 0,27
Fita isolante m 0,200 0,35 0,07
Eletricista h 0,300 2,73 0,82
Ajudante h 0,300 2,18 0,65
Custo do material 14,13
méo de Obra 1,47
Leis Sociais 126,10% 1,86
SUBTOTAL (R$) 17,46
BDI 23,34% 4,08
TOTAL (R$) 21,54
12.13 - Alimentagéo elétrica trifasica com cabo ANTIFLAN - 6 mm? (m)
Eletroduto de PVC 1" - Rosqueéavel m 1,000 2,56 2,56
Cabo anti-chama 6.0 mm?2 (ANTIFLAN) 750V - rigido m 4,400 2,90 12,76
Curva p/ eletroduto 90° de PVC rosqueavel - 1" un 0,300 1,84 0,55
Luva de PVC rosqueavel 1" un 0,500 0,85 0,43
Fita de autofuséo m 0,200 1,36 0,27
Fita isolante m 0,200 0,35 0,07
Eletricista h 0,300 2,73 0,82
Ajudante h 0,300 2,18 0,65
Custo do material 16,64
méo de Obra 1,47
Leis Sociais 126,10% 1,86
SUBTOTAL (R$) 19,97
BDI 23,34% 4,66
TOTAL (R$) 24,63
12.13 - Alimentagdo elétrica trifasica com cabo ANTIFLAN - 10 mm? (m)
Eletroduto de PVC 1" - Rosqueavel m 1,000 2,56 2,56
Cabo anti-chama 10.0 mm?2 (ANTIFLAN) 750V - rigido m 4,400 4,46 19,62
Curva p/ eletroduto 90° de PVC rosqueavel - 1" un 0,300 1,84 0,55




Pagina 82

Luva de PVC rosqueavel 1" un 0,500 0,85 0,43
Fita de autofuséo m 0,200 1,36 0,27
Fita isolante m 0,200 0,35 0,07
Eletricista h 0,300 2,73 0,82
Ajudante h 0,300 2,18 0,65
Custo do material 23,50
méo de Obra 1,47
Leis Sociais 126,10% 1,86
SUBTOTAL (R$) 26,83
BDI 23,34% 6,26
TOTAL (R$) 33,10
12.13 - Alimentag&o elétrica trif4sica com cabo ANTIFLAN - 16 mm? (m)
Eletroduto de PVC 1" - Rosqueavel m 1,000 2,56 2,56
Cabo anti-chama 16.0 mm? m 4,400 6,68 29,39
Curva p/ eletroduto 90° de PVC rosqueavel - 1" un 0,300 1,84 0,55
Luva de PVC rosqueével 1" un 0,500 0,85 0,43
Fita de autofuséo m 0,200 1,36 0,27
Fita isolante m 0,200 0,35 0,07
Eletricista h 0,300 2,73 0,82
Ajudante h 0,300 2,18 0,65
Custo do material 33,27
mao de Obra 1,47
Leis Sociais 126,10% 1,86
SUBTOTAL (R$) 36,60
BDI 23,34% 8,54
TOTAL (R$) 45,14
12.13 - Alimentagdo elétrica trifasica com cabo ANTIFLAN - 25 mm? (m)
Eletroduto de PVC 1" - Rosquedvel m 1,000 2,56 2,56
Cabo anti-chama 25.0 mm?2 (ANTIFLAN) 750V - rigido m 4,400 10,31 45,36
Curva p/ eletroduto 90° de PVC rosquedvel - 1" un 0,300 1,84 0,55
Luva de PVC rosqueéavel 1" un 0,500 0,85 0,43
Fita de autofusdo m 0,200 1,36 0,27
Fita isolante m 0,200 0,35 0,07
Eletricista h 0,300 2,73 0,82
Ajudante h 0,300 2,18 0,65
Custo do material 49,24
mao de Obra 1,47
Leis Sociais 126,10% 1,86
SUBTOTAL (R$) 52,57
BDI 23,34% 12,27
TOTAL (R$) 64,84
12.13 - Alimentagdo elétrica trifasica com cabo ANTIFLAN - 70 mm2 (m)
Eletroduto de PVC 1 1/2" - Rosqueavel m 1,000 4,74 4,74
Cabo anti-chama 70.0 mm?2 (ANTIFLAN) 750V - rigido m 4,400 25,70 113,08
Curva p/ eletroduto 90° de PVC rosqueével - 1 1/2" un 0,300 2,85 0,86
Luva de PVC rosqueavel 1 1/2" un 0,500 1,79 0,90
Fita de autofuséo m 0,200 1,36 0,27
Fita isolante m 0,200 0,35 0,07
Eletricista h 0,300 2,73 0,82
Ajudante h 0,300 2,18 0,65
Custo do material 119,91
méo de Obra 1,47
Leis Sociais 126,10% 1,86
SUBTOTAL (R$) 123,24
BDI 23,34% 28,76
TOTAL (R$) 152,01
2.1 - Alimentador Bifésico 2F + N de 6 mm2 em eletroduto roscavel de PVC classe A de 172" (m)
Cabo Unipolar PVC 0.6/1kV Antichama 6 mm? m 3,300 1,91 6,30
Eletroduto PVC rigido, Classe A rosqueével de 1%" m 1,170 474 5,55
Chave de Comando de lluminagdo Publica de 10 kW un 0,005 300,00 1,50
Capacete de Aluminio de 1%" un 0,005 7,90 0,04
Luva de PVC rigido Classe A, rosqueavel de 1%"" un 0,390 1,79 0,70
Curva de PVC rigido Classe A, rosqueavel de 1%" un 0,005 2,85 0,01
Fita Bandit kg 0,005 4,50 0,02
Encarregado h 0,060 2,73 0,16
Eletricista h 0,120 2,73 0,33
Ajudante h 0,120 2,18 0,26
Custo do material 14,12
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mao de Obra 0,75
Leis Sociais 126,10% 0,95
SUBTOTAL (R$) 15,83
BDI 23,34% 3,69
TOTAL (R$) 19,52
2.2 - Instalagéo de Luminaria bulbo de vidro com lampada de vapor de sédio de 250 W e reator com ignitor de 250WEletroduto 2" para reestruturar . (un)
Luminéria bulbo de vidro com lampada de vapor de sédio e alojamento para reator 250 W completa un 1,000 200,00 200,00
Guindaste tipo Munck cap. 8T montado em caminhdo carroceria h 0,250 64,29 16,07
Encarregado h 0,500 2,73 1,37
Eletricista h 1,000 2,73 2,73
Ajudante h 1,000 2,18 2,18
Custo do material 200,00
Equipamento 16,07
mao de Obra 6,28
Leis Sociais 126,10% 7,91
SUBTOTAL (R$) 230,26
BDI 23,34% 53,74
TOTAL (R$) 284,00
1.3 - Implantag&o e fornecimento de poste ornamental em aco galvanizado com H=6 m e 2 bragos. (un)
Poste em aco galvanizado 02 bragos com 6 m de altura un 1,000 420,00 420,00
Guindaste tipo Munck cap. 8T montado em caminh&o carroceria h 0,250 64,29 16,07
Encarregado h 2,000 2,73 5,46
Ajudante h 2,000 2,18 4,36
Servente h 2,000 2,18 4,36
Custo do material 420,00
Equipamento 16,07
mao de Obra 14,18
Leis Sociais 126,10% 17,88
SUBTOTAL (R$) 468,13
BDI 23,34% 109,26
TOTAL (R$) 577,40
12.14 - Luminéria refletora para iluminagdo de quadra esportiva (un)
Projetor de aluminio com lateral galvanizada p/ 400W - bocal E40 un 1,000 32,03 32,03
Lampada de Vapor de Mercurio 400W un 1,000 34,64 34,64
Eletricista h 0,800 2,73 2,18
Ajudante h 0,800 2,18 1,74
Custo do material 66,67
mao de Obra 3,93
Leis Sociais 126,10% 4,95
SUBTOTAL (R$) 75,55
BDI 23,34% 17,63
TOTAL (R$) 93,18
12.14 - Luminéria tipo Tartaruga com lampada eletrénica com reator integrado (un)
Luminéria tipo Tartaruga completa de aluminio un 1,000 14,85 14,85
Fita isolante m 0,050 0,35 0,02
Lampada eletr6nica com reator integrado - (Fluorescente compacta) un 1,000 13,48 13,48
Fio anti-chama 1,5mm?2 m 1,500 0,55 0,83
Eletricista h 0,700 2,73 1,91
Ajudante h 0,700 2,18 1,53
Custo do material 29,17
mao de Obra 3,44
Leis Sociais 126,10% 4,33
SUBTOTAL (R$) 36,94
BDI 23,34% 8,62
TOTAL (R$) 45,57
12.14 - Luminéria tipo Spot ¢/ lampada mista de 160w (un)
Luminéria tipo Spot un 1,000 55,00 55,00
Fita isolante m 0,050 0,35 0,02
Lampada mista de 160 w un 2,000 12,24 24,48
Eletricista h 0,700 2,73 1,91
Ajudante h 0,700 2,18 1,53
Custo do material 79,50
mao de Obra 3,44
Leis Sociais 126,10% 4,33
SUBTOTAL (R$) 87,27
BDI 23,34% 20,37
TOTAL (R$) 107,64
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12.15 - Luminaria tipo Industrial ¢/ lampada mista de 160w (un)
Caixa tipo condulet un 1,000 4,50 4,50
Lumindria tipo Industrial un 1,000 168,00 168,00
Lampada mista de 160 w un 1,000 12,24 12,24
Eletricista h 0,500 2,73 1,37
Ajudante h 0,500 2,18 1,09
Custo do material 184,74
mé&o de Obra 2,46
Leis Sociais 126,10% 3,10
SUBTOTAL (R$) 190,29
BDI 23,34% 44,41
TOTAL (R$) 234,70
12.16 - Luminaria tipo prato c/lampada de 100w (un)
Luminéria tipo prato inc. bocal un 1,000 41,76 41,76
Lampada incandescente 100w un 1,000 1,27 1,27
Fio 1.5mm2 m 1,500 0,55 0,83
Eletricista h 0,500 2,73 1,37
Ajudante h 0,500 2,18 1,09
Custo do material 43,86
mé&o de Obra 2,46
Leis Sociais 126,10% 3,10
SUBTOTAL (R$) 49,41
BDI 23,34% 11,53
TOTAL (R$) 60,94
12.17 - Luminaria fluorescente tubular 2x20w - completa (un)
Luminéria Tubular -2 x 20w un 1,000 5,00 5,00
Lampada fluorescente de 20W un 2,000 4,25 8,50
Reator de partida convencional de 20 W un 2,000 9,08 18,16
Starter 20/40W un 2,000 0,78 1,56
Fio Antichama bitola de 1.50mm? m 2,000 0,55 1,10
Suporte ¢/ rabicho p/ lampada fluorescente par 2,000 0,80 1,60
Suporte c/ rabicho para Starter un 2,000 0,45 0,90
Fita isolante m 0,100 0,35 0,04
Eletricista h 1,100 2,73 3,00
Ajudante h 1,100 2,18 2,40
Custo do material 36,86
méo de Obra 5,40
Leis Sociais 126,10% 6,81
SUBTOTAL (R$) 49,07
BDI 23,34% 11,45
TOTAL (R$) 60,52
12.18 - Luminaria Fluorescente Comercial 2x20W -completa (un)
Luminéria comercial fluoresc p/ 2x20 un 1,000 5,34 5,34
Lampada fluorescente de 20W un 2,000 4,25 8,50
Reator de partida convencional de 20 W un 2,000 9,08 18,16
Starter 20/40W un 2,000 0,78 1,56
Fio Antichama bitola de 1.50mm? m 2,000 0,55 1,10
Suporte ¢/ rabicho p/ lampada fluorescente par 2,000 0,80 1,60
Suporte ¢/ rabicho para Starter un 2,000 0,45 0,90
Fita isolante m 0,100 0,35 0,04
Eletricista h 1,100 2,73 3,00
Ajudante h 1,100 2,18 2,40
Custo do material 37,20
méo de Obra 5,40
Leis Sociais 126,10% 6,81
SUBTOTAL (R$) 49,41
BDI 23,34% 11,53
TOTAL (R$) 60,94
12.19 - Luminaria Fluorescente Comercial 1x20W -completa (un)
Luminaria comercial -1 x 20w un 1,000 5,69 5,69
Lampada fluorescente de 20, 32 ou 40W un 1,000 4,25 4,25
Reator de Partida 20, 32 ou 40w un 1,000 9,08 9,08
Starter 20, 32 ou 40w un 1,000 0,78 0,78
Fio Antichama bitola de 1.50mm? m 2,000 0,55 1,10
Suporte c/ rabicho p/ lampada fluorescente par 1,000 0,80 0,80
Suporte ¢/ rabicho para Starter un 1,000 0,45 0,45
Fita isolante m 0,100 0,35 0,04
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Eletricista h 1,100 2,73 3,00
Ajudante h 1,100 2,18 2,40
Custo do material 22,19
méo de Obra 5,40
Leis Sociais 126,10% 6,81
SUBTOTAL (R$) 34,40
BDI 23,34% 8,03
TOTAL (R$) 42,42
12.17 - Luminaria fluorescente tubular 1x32w - completa (un)
Luminaria tubular - 1 x 40w un 1,000 20,00 20,00
Lampada fluorescente de 20, 32 ou 40W un 1,000 4,25 4,25
Reator de Partida 20, 32 ou 40w un 1,000 9,08 9,08
Starter 20, 32 ou 40w un 1,000 0,78 0,78
Fio anti-chama 750V - 1,5mm? m 2,000 0,55 1,10
Suporte c/ rabicho p/ lampada fluorescente par 1,000 0,80 0,80
Suporte c/ rabicho para Starter un 1,000 0,45 0,45
Fita isolante m 0,100 0,35 0,04
Eletricista h 1,100 2,73 3,00
Ajudante h 1,100 2,18 2,40
Custo do material 36,50
mao de Obra 5,40
Leis Sociais 126,10% 6,81
SUBTOTAL (R$) 48,71
BDI 23,34% 11,37
TOTAL (R$) 60,07
12.17 - Luminaria fluorescente calha pastica com aletas 1x40w - completa (un)
Calha lumifluor nova slim - 1 x 40w un 1,000 36,00 36,00
Lampada fluorescente de 20, 32 ou 40W un 1,000 2,99 2,99
Reator Eletrénico 1x40w un 1,000 10,90 10,90
Fita isolante m 0,100 0,35 0,04
Eletricista h 1,100 2,73 3,00
Ajudante h 1,100 2,18 2,40
Custo do material 49,93
mao de Obra 5,40
Leis Sociais 126,10% 6,81
SUBTOTAL (R$) 62,14
BDI 23,34% 14,50
TOTAL (R$) 76,64
12.17 - Bloco autdbnomo de iluminacdo emergéncia 12w (un)
Luminé&ria autdnoma 12w un 1,000 91,20 91,20
Fita isolante m 0,100 0,35 0,04
Eletricista h 1,100 2,73 3,00
Ajudante h 1,100 2,18 2,40
Custo do material 91,24
mao de Obra 5,40
Leis Sociais 126,10% 6,81
SUBTOTAL (R$) 103,45
BDI 23,34% 24,14
TOTAL (R$) 127,59
12.17 - Revisdo de ponto de luz, em teto ou parede (un)
Arame recozido 18 AWG kg 0,002 9,41 0,02
Caixa PVC octogonal 4"x4" un 0,300 3,12 0,94
Eletroduto PVC - 1/2"- Rosqueavel m 0,450 1,24 0,56
Fio anti-chama 750V - 2,5mm2 m 2,200 0,83 1,83
Fita isolante m 0,300 0,35 0,11
Eletricista h 0,540 0,00 0,00
Ajudante h 0,490 3,00 1,47
Custo do material 3,44
mao de Obra 1,47
Leis Sociais 126,10% 1,85
SUBTOTAL (R$) 6,77
BDI 23,34% 1,58
TOTAL (R$) 8,35
12.21 - Luminéria tipo calha de embutir em aluminio com aletas para lampada fluorescente 4x32W - completa (un)
Luminéria (calha) de embutir em aluminio com aletas - 4x32W un 1,000 120,00 120,00
Lampada fluorescente de 20, 32 ou 40W un 4,000 4,25 17,00
Reator eletrdnico fator de poténcia 0,95 para lampada fluorescente 2x32w un 2,000 12,00 24,00
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Fio Antichama bitola de 1.50mm? m 10,000 0,55 5,50
Fita isolante m 0,200 0,35 0,07
Eletricista h 1,980 2,73 5,41
Ajudante h 1,980 2,18 4,32
Custo do material 166,57
mao de Obra 9,72
Leis Sociais 126,10% 12,26
SUBTOTAL (R$) 188,55
BDI 23,34% 44,01
TOTAL (R$) 232,56
12.21 - Luminéria tipo calha de embutir em aluminio com aletas para lampada fluorescente 2x32W - completa (un)
Luminéria (calha) de embutir em aluminio com aletas - 2x32W un 1,000 80,00 80,00
Lampada fluorescente de 20, 32 ou 40W un 2,000 4,25 8,50
Reator eletrdnico fator de poténcia 0,95 para lampada fluorescente 2x32w un 1,000 12,00 12,00
Fio Antichama bitola de 1.50mm? m 5,000 0,55 2,75
Fita isolante m 0,100 0,35 0,04
Eletricista h 1,100 2,73 3,00
Ajudante h 1,100 2,18 2,40
Custo do material 103,29
mé&o de Obra 5,40
Leis Sociais 126,10% 6,81
SUBTOTAL (R$) 115,50
BDI 23,34% 26,96
TOTAL (R$) 142,45
12.21 - Luminaria Fluorescente Comercial 1x32W - completa (un)
Luminéaria comercial - 1 x 40w ou 32W un 1,000 8,13 8,13
Lampada fluorescente de 20, 32 ou 40W un 1,000 4,25 4,25
Reator de Partida 20, 32 ou 40w un 1,000 9,08 9,08
Starter 20, 32 ou 40w un 1,000 0,78 0,78
Fio Antichama bitola de 1.50mm? m 2,000 0,55 1,10
Suporte ¢/ rabicho p/ lampada fluorescente par 1,000 0,80 0,80
Suporte ¢/ rabicho para Starter un 1,000 0,45 0,45
Fita isolante m 0,100 0,35 0,04
Eletricista h 1,100 2,73 3,00
Ajudante h 1,100 2,18 2,40
Custo do material 24,63
mé&o de Obra 5,40
Leis Sociais 126,10% 6,81
SUBTOTAL (R$) 36,84
BDI 23,34% 8,60
TOTAL (R$) 45,43
12.21 - Luminaria Fluorescente Comercial 2x40W - completa (un)
Luminaria comercial -2 x 40w ou 32W un 1,000 10,37 10,37
Lampada fluorescente de 20, 32 ou 40W un 2,000 4,25 8,50
Reator de Partida 20, 32 ou 40w un 2,000 9,08 18,16
Starter 20, 32 ou 40w un 2,000 0,78 1,56
Fio Antichama bitola de 1.50mm? m 2,000 0,55 1,10
Suporte ¢/ rabicho p/ lampada fluorescente par 2,000 0,80 1,60
Suporte ¢/ rabicho para Starter un 2,000 0,45 0,90
Fita isolante m 0,100 0,35 0,04
Eletricista h 1,100 2,73 3,00
Ajudante h 1,100 2,18 2,40
Custo do material 42,23
mao de Obra 5,40
Leis Sociais 126,10% 6,81
SUBTOTAL (R$) 54,44
BDI 23,34% 12,71
TOTAL (R$) 67,14
12.22 - Disjuntor monofésico de 10 a 30 A (un)
Disjuntor monofésico 10 a 30A un 1,000 8,49 8,49
Eletricista h 0,300 2,73 0,82
Ajudante h 0,300 2,18 0,65
Custo do material 8,49
méo de Obra 1,47
Leis Sociais 126,10% 1,86
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SUBTOTAL (R$) 11,82
BDI 23,34% 2,76
TOTAL (R$) 14,58
12.23 - Nofuse de 40 a 60 A (un)
Nofuse de 40 a 60 A un 1,000 47,34 47,34
Eletricista h 0,400 2,73 1,09
Ajudante h 0,400 2,18 0,87
Custo do material 4734
mao de Obra 1,96
Leis Sociais 126,10% 2,48
SUBTOTAL (R$) 51,78
BDI 23,34% 12,09
TOTAL (R$) 63,87
12.24 - Nofuse de 70 A (un)
Nofuse de 70 A un 1,000 67,63 67,63
Eletricista h 0,700 2,73 1,91
Ajudante h 0,700 2,18 1,53
Custo do material 67,63
méo de Obra 3,44
Leis Sociais 126,10% 4,33
SUBTOTAL (R$) 75,40
BDI 23,34% 17,60
TOTAL (R$) 93,00
12.25 - Lampada incandescente de 100w (un)
Lampada incandescente de 100w un 1,000 1,27 1,27
Eletricista h 0,150 2,73 0,41
Custo do material 1,27
mao de Obra 0,41
Leis Sociais 126,10% 0,52
SUBTOTAL (R$) 2,20
BDI 23,34% 0,51
TOTAL (R$) 2,71
12.26 - Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm (un)
Tijolo manual (macigo) un 141,100 0,23 32,45
Cimento Portland CP Il E-32 kg 49,553 0,38 18,83
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m3 0,020 70,41 1,41
Brita @ (19 a 25mm) ou 2 m3 0,057 68,00 3,88
Aco CA 60 (fino) - 5,0mm (0,154 kg/m) kg 2,582 5,96 15,39
Arame recozido 18 AWG kg 0,044 9,41 0,41
Tabua p/ construgdo 1" x 12" (30cm) m 0,018 5,81 0,10
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m? 0,200 36,77 7,35
Areia média m® 0,161 34,20 5,51
Pedreiro h 4,139 2,73 11,30
Armador h 0,225 2,73 0,61
Carpinteiro h 1,185 2,73 3,24
Ajudante h 9,379 2,18 20,45
Custo do material 85,33
méo de Obra 35,59
Leis Sociais 126,10% 44,89
SUBTOTAL (R$) 165,81
BDI 23,34% 38,70
TOTAL (R$) 204,51
12.26 - Caixa de passagem para esgoto - 80x80x60cm - em alvenaria com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm (un)
Tijolo manual (macigo) un 182,000 0,23 41,86
Cimento Portland CP Il E-32 kg 60,696 0,38 23,06
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m3 0,032 70,41 2,25
Brita @ (19 a 25mm) ou 2 m3 0,088 68,00 5,98
Aco CA 60 (fino) - 5,0mm (0,154 kg/m) kg 4,268 5,96 25,44
Arame recozido 18 AWG kg 0,072 9,41 0,68
Tabua p/ construgdo 1" x 12" (30cm) m 0,097 5,81 0,56
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m? 0,324 36,77 11,91
Areia média m® 0,231 34,20 7,90
Pedreiro h 5411 2,73 14,77
Armador h 0,413 2,73 1,13
Carpinteiro h 1,960 2,73 5,35
Ajudante h 13,294 2,18 28,98
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Custo do material 119,65
mao de Obra 50,23
Leis Sociais 126,10% 63,34
SUBTOTAL (R$) 233,23
BDI 23,34% 54,44
TOTAL (R$) 287,66
12.27 - Aterramento composto de Haste de cobre com 2,4m, interligado com cordoalha (un)
Haste de terra em aco revestida com cobre de 5/8" x 2,40m (Cooperweld) un 1,000 22,85 22,85
Conector p/ haste @ 5/8" un 1,000 2,01 2,01
Cordoalha de cobre NU @ 6.00mm? m 3,000 2,00 6,00
Eletricista h 1,000 2,73 2,73
Ajudante h 1,000 2,18 2,18
Custo do material 30,86
méo de Obra 4,91
Leis Sociais 126,10% 6,19
SUBTOTAL (R$) 41,96
BDI 23,34% 9,79
TOTAL (R$) 51,76
12.28 - Quadro de Medicdo Trifasico - STDI (un)
Quadro de Medicao Trifasico - STDI un 1,000 42,00 42,00
Cimento Portland CP Il E-32 kg 3,500 0,38 1,33
Areia média m3 0,012 34,20 0,41
Pedreiro h 2,000 2,73 5,46
Servente h 2,000 2,18 4,36
Eletricista h 2,000 2,73 5,46
Custo do material 43,74
mao de Obra 15,28
Leis Sociais 126,10% 19,27
SUBTOTAL (R$) 78,29
BDI 23,34% 18,27
TOTAL (R$) 96,56
12.29 - Quadro de Medicao Trifasico - STDE (un)
Quadro de Medicdo Trifasico - STDE un 1,000 59,51 59,51
Cimento kg 3,500 0,38 1,33
Areia média m3 0,012 34,20 0,41
Pedreiro h 2,000 2,73 5,46
Servente h 2,000 2,18 4,36
Eletricista h 2,000 2,73 5,46
Custo do material 61,25
mao de Obra 15,28
Leis Sociais 126,10% 19,27
SUBTOTAL (R$) 95,80
BDI 23,34% 22,36
TOTAL (R$) 118,16
12.30 - Transformador 13,8kV/380-220V - 150KVA (un)
Transformador 13,8kV/380-220V - 150KVA un 1,000 7.655,16 7.655,16
Servente h 40,000 2,18 87,20
Eletricista h 40,000 2,73 109,20
Custo do material 7.655,16
méo de Obra 196,40
Leis Sociais 126,10% 247,66
SUBTOTAL (R$) 8.099,22
BDI 23,34% 1.890,36
TOTAL (R$) 9.989,58
12.30 - Interruptor 1 tecla simples e tomada distanciada, completa (un)
Caixa PVC 4" x 2" para eletroduto un 1,000 0,87 0,87
Interruptor de 1 se¢do simples e 1 tomada distanciada c/ placa un 1,000 11,80 11,80
Servente h 0,500 2,18 1,09
Eletricista h 0,500 2,73 1,37
Custo do material 12,67
mao de Obra 2,46
Leis Sociais 126,10% 3,10
SUBTOTAL (R$) 18,22
BDI 23,34% 4,25
TOTAL (R$) 22,47
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12.31 - Interruptor 1 tecla simples, completa (un)
Interruptor 1 tecla simples ¢/ placa un 1,000 4,99 4,99
Servente h 0,210 2,18 0,46
Eletricista h 0,210 2,73 0,57
Custo do material 4,99
mao de Obra 1,03
Leis Sociais 126,10% 1,30
SUBTOTAL (R$) 7,32
BDI 23,34% 1,71
TOTAL (R$) 9,03
12.31 - Interruptor 2 teclas simples, completa (un)
Interruptor 2 teclas simples c/ placa un 1,000 8,65 8,65
Servente h 0,210 2,18 0,46
Eletricista h 0,210 2,73 0,57
Custo do material 8,65
méo de Obra 1,03
Leis Sociais 126,10% 1,30
SUBTOTAL (R$) 10,98
BDI 23,34% 2,56
TOTAL (R$) 13,54
12.31 - Interruptor 3 teclas simples, completa (un)
Interruptor 3 teclas simples ¢/ placa un 1,000 12,17 12,17
Servente h 0,210 2,18 0,46
Eletricista h 0,210 2,73 0,57
Custo do material 12,17
mao de Obra 1,03
Leis Sociais 126,10% 1,30
SUBTOTAL (R$) 14,50
BDI 23,34% 3,38
TOTAL (R$) 17,89
12.32 - Caixa de PVC octogonal p/ ponto de luzembutido (un)
Caixa octogonal em PVC 4"x4" un 1,000 3,12 3,12
Servente h 0,150 2,18 0,33
Eletricista h 0,150 2,73 0,41
Custo do material 3,12
méo de Obra 0,74
Leis Sociais 126,10% 0,93
SUBTOTAL (R$) 4,79
BDI 23,34% 1,12
TOTAL (R$) 5,90
12.33 - Eletroduto PVC rigido soldavel 3/4" (m)
Eletroduto PVC soldavel 3/4" m 1,050 1,24 1,30
Servente h 0,100 2,18 0,22
Eletricista h 0,100 2,73 0,27
Custo do material 1,30
mao de Obra 0,49
Leis Sociais 126,10% 0,62
SUBTOTAL (R$) 2,41
BDI 23,34% 0,56
TOTAL (R$) 2,98
12.34 - Fio flexivel unipolar (cobre) 0,6/1kV 1.5mm?2 (m)
Fio flexivel unipolar (cobre) 0,6/1kV 1.5mm? m 1,020 0,55 0,56
Servente h 0,100 2,18 0,22
Eletricista h 0,100 2,73 0,27
Custo do material 0,56
méo de Obra 0,49
Leis Sociais 126,10% 0,62
SUBTOTAL (R$) 1,67
BDI 23,34% 0,39
TOTAL (R$) 2,06
12.35 - Fio flexivel unipolar (cobre) 0,6/1kV 2.5mm?2 (m)
Fio flexivel unipolar (cobre) 0,6/1kV 2.5mm? m 1,020 0,83 0,85
Servente h 0,110 2,18 0,24
Eletricista h 0,110 2,73 0,30
Custo do material 0,85
mao de Obra 0,54
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Leis Sociais 126,10% 0,68
SUBTOTAL (R$) 2,07
BDI 23,34% 0,48
TOTAL (R$) 2,55
12.36 - Execucdo de rasgo em alvenaria para passagem de Tubulacdo de 15 a 25 mm (m)
Servente h 0,250 2,18 0,55
Pedreiro h 0,100 2,73 0,27
mao de Obra 0,82
Leis Sociais 126,10% 1,03
SUBTOTAL (R$) 1,85
BDI 23,34% 0,43
TOTAL (R$) 2,28
12.36 - Execucéo de rasgo em alvenaria para passagem de Tubulagdo de 32 a 50 mm (m)
Servente h 0,400 2,18 0,87
Pedreiro h 0,150 2,73 0,41
mao de Obra 1,28
Leis Sociais 126,10% 1,62
SUBTOTAL (R$) 2,90
BDI 23,34% 0,68
TOTAL (R$) 3,57
12.36 - Execucéo de rasgo em alvenaria para passagem de Tubulagdo de 65 a 100 mm (m)
Servente h 0,600 2,18 1,31
Pedreiro h 0,200 2,73 0,55
mao de Obra 1,85
Leis Sociais 126,10% 2,34
SUBTOTAL (R$) 4,19
BDI 23,34% 0,98
TOTAL (R$) 5,17
12.29 - Enchimento de rasgo em alvenaria, arg. Mista 1:4 para tubulacéo de 15 a 25mm (m)
Areia média m3 0,0002 34,20 0,01
Cal Kg 0,0319 0,31 0,01
Cimento Kg 0,0300 0,38 0,01
Pedreiro h 0,1500 2,73 0,33
Servente h 0,1018 2,18 0,00
Custo do material 0,03
mao de Obra 0,33
Leis Sociais 126,10% 0,41
SUBTOTAL (R$) 0,77
BDI 23,34% 0,18
TOTAL (R$) 0,95
12.29 - Enchimento de rasgo em alvenaria , arg. Mista 1:4 para tubulacéo de 32 a 50mm (m)
Areia média m3 0,0004 34,20 0,01
Cal Kg 0,0637 0,31 0,02
Cimento Kg 0,0600 0,38 0,02
Pedreiro h 0,2000 2,73 0,55
Servente h 0,1536 2,18 0,33
Custo do material 0,06
mao de Obra 0,88
Leis Sociais 126,10% 1,11
SUBTOTAL (R$) 2,05
BDI 23,34% 0,48
TOTAL (R$) 2,53
12.29 - Enchimento de rasgo em alvenaria, arg. Mista 1:4 para tubulacéo de 65 a 100mm (m)
Areia média m3 0,0013 34,20 0,04
Cal Kg 0,1911 0,31 0,06
Cimento Kg 0,1800 0,38 0,07
Pedreiro h 0,3300 2,73 0,90
Servente h 0,2108 2,73 0,58
Custo do material 0,17
mao de Obra 1,48
Leis Sociais 126,10% 1,86
SUBTOTAL (R$) 3,51
BDI 23,34% 0,82
TOTAL (R$) 4,33

12.37 - Remocao e Recolocagdo de Luminéria Fluor. Comercial 2x40w

(un)
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Fita isolante m 0,100 0,35 0,04
Eletricista h 1,000 2,73 2,73
Ajudante h 1,000 2,18 2,18
Custo do material 0,04
mao de Obra 491
Leis Sociais 126,10% 6,19
SUBTOTAL (R$) 11,14
BDI 23,34% 2,60
TOTAL (R$) 13,74
12.38 - Fornecimento e instalacdo de ventilador de teto 1,10m, ¢/ 4 palhetas - 130 Watts (un)
Ventilador de teto - ¢/ 4 pas de aluminio - 130 Watts un 1,000 175,00 175,00
Eletricista h 2,000 2,73 5,46
Ajudante h 2,000 2,18 4,36
Custo do material 175,00
méo de Obra 9,82
Leis Sociais 126,10% 12,38
SUBTOTAL (R$) 197,20
BDI 23,34% 46,03
TOTAL (R$) 243,23
12.38 - Fornecimento e instalacéo de ventilador de parede 60cm, com 4 palhetas - 1/4 HP (un)
Ventilador de parede - 60cm ¢/ 4 péas - 1/4 HP un 1,000 166,00 166,00
Eletricista h 2,000 2,73 5,46
Ajudante h 2,000 2,18 4,36
Custo do material 166,00
mao de Obra 9,82
Leis Sociais 126,10% 12,38
SUBTOTAL (R$) 188,20
BDI 23,34% 43,93
TOTAL (R$) 232,13
12.43 - Ponto de tomada para l6gica com calha sistema "x", sem fiacéo, aparente (un)
Arame recozido 18 AWG kg 0,010 9,41 0,09
Caixa de sobrepor 4"x2" sistema "x" un. 1,000 3,63 3,63
Canaleta perfil "x" 20mmx10mmx2000mm m 6,000 1,90 11,40
Tomada de ldgica perfil "x" com conector e placa un. 1,000 9,20 9,20
Eletricista h 3,000 2,73 8,19
Ajudante h 2,000 2,18 4,36
Custo do material 24,32
mao de Obra 12,55
Leis Sociais 126,10% 15,83
SUBTOTAL (R$) 52,70
BDI 23,34% 12,30
TOTAL (R$) 64,99
12.43 - Ponto de tomada para rede de l6gica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusivetomadase conectores, cabo UTP cat. 6, (un)
Arame recozido 18 AWG kg 0,020 17,60 0,35
Caixa de sobrepor/embutir 4"x2" PVC un. 1,000 0,89 0,89
Eletroduto rigido PVC 3/4" m 1,150 1,69 1,94
Eletroduto de PVC rigido 1" m 1,250 2,56 3,20
Eletroduto de PVC rigido 1 1/2" m 0,150 4,74 0,71
Patch cord cabo UTP 4 pares cat. 6 (comprimento 3m) un. 1,000 19,01 19,01
Tomada de l6gica fémea RJ45 cat. 6 un. 1,000 15,70 15,70
Cabo LAN UTP cat. 6 m 38,000 1,75 66,50
Conector RJ45 cat. 6 un. 1,000 0,60 0,60
Kit de fixagdo (bucha, parafuso e abragadeira) un. 15,000 1,17 17,55
Espelho plano 2P - branco 4x2" un. 1,000 7,60 7,60
Eletricista h 3,000 2,73 8,19
Ajudante h 2,000 2,18 4,36
Custo do material 134,05
mao de Obra 12,55
Leis Sociais 126,10% 15,83
SUBTOTAL (R$) 162,43
BDI 23,34% 37,91
TOTAL (R$) 200,34
12.43 - Fornecimento e instalagdo de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 (m)
Eletrocalha metélica perfurada 50x50x3000 - chapa 18 m 1,000 16,20 16,20
Eletricista h 0,067 2,73 0,18
Ajudante h 0,067 2,18 0,15
Custo do material 16,20
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mao de Obra 0,33
Leis Sociais 126,10% 0,42
SUBTOTAL (R$) 16,95
BDI 23,34% 3,96
TOTAL (R$) 20,90
12.43 - Fornecimento e instalagdo de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 (m)
Eletrocalha metélica perfurada 50x75x3000 - chapa 18 m 1,000 18,63 18,63
Eletricista h 0,100 2,73 0,27
Ajudante h 0,100 2,18 0,22
Custo do material 18,63
mao de Obra 0,49
Leis Sociais 126,10% 0,62
SUBTOTAL (R$) 19,74
BDI 23,34% 4,61
TOTAL (R$) 24,34
12.43 - Ponto de tomada para l6gica com Eletroduto de PVC rigido, sem fiagédo, embutido (un)
Eletroduto PVC 3/4" - Rosqueavel m 6,000 1,69 10,14
Caixa PVC 4"x2" un 1,000 0,87 0,87
Arame recozido 18 AWG kg 0,010 9,41 0,09
Tomada logica de embutir - ¢/ placa un 1,000 22,80 22,80
Eletricista h 3,000 2,73 8,19
Ajudante h 3,000 2,18 6,54
Custo do material 33,90
mao de Obra 14,73
Leis Sociais 126,10% 18,57
SUBTOTAL (R$) 67,20
BDI 23,34% 15,69
TOTAL (R$) 82,89
12.43 - Ponto de tomada para l6gica com Eletroduto de PVC rigido, sem fiacdo, Aparente (un)
Eletroduto PVC 3/4" - Rosqueavel m 6,000 1,69 10,14
Caixa PVC 4"x2" un 1,000 0,87 0,87
Arame recozido 18 AWG kg 0,010 9,41 0,09
Tomada légica de embutir - ¢/ placa un 1,000 22,80 22,80
Eletricista h 3,000 2,73 8,19
Ajudante h 2,000 2,18 4,36
Custo do material 33,90
mao de Obra 12,55
Leis Sociais 126,10% 15,83
SUBTOTAL (R$) 62,28
BDI 23,34% 14,54
TOTAL (R$) 76,81
12.43 - Fornecimento e Lancamento de cabo UTP 4 pares categoria 5 (cabo 16gico) - Com terminais (un)
Arame galvanizado 16 AWG kg 0,010 10,99 0,11
Cabo UTP Categoria 5E 24 AWG - 4PARES - cado légico para computadores - com terminais m 1,050 1,40 1,47
Eletricista h 0,140 2,73 0,38
Ajudante h 0,140 2,18 0,31
Custo do material 1,58
mao de Obra 0,69
Leis Sociais 126,10% 0,87
SUBTOTAL (R$) 3,14
BDI 23,34% 0,73
TOTAL (R$) 3,87
13.0 PINTURA
13.1 - Pintura latex em paredes int. 2 demé&os - sem massa (m?)
Tinta latex para interior | 0,170 9,14 1,55
Liquido selador | 0,120 5,57 0,67
Lixa p/ parede un 0,250 0,26 0,07
Pintor h 0,400 2,73 1,09
Ajudante h 0,350 2,18 0,76
Custo do material 2,29
mé&o de Obra 1,86
Leis Sociais 126,10% 2,34
SUBTOTAL (R$) 6,48
BDI 23,34% 1,51
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TOTAL (R$) 7,99
13.1 - Pintura acrilica em paredes internas 2 demaos - sem massa (m?)
Tinta acrilica para interior | 0,205 11,34 2,32
Liquido selador gl 0,120 5,57 0,67
Lixa p/ parede un 0,500 0,26 0,13
Pintor h 0,400 2,73 1,09
Ajudante h 0,350 2,18 0,76
Custo do material 3,12
mao de Obra 1,86
Leis Sociais 126,10% 2,34
SUBTOTAL (R$) 7,32
BDI 23,34% 1,71
TOTAL (R$) 9,03
13.1 - Pintura acrilica em paredes externas 2 demaos - sem massa (m?)
Tinta acrilica para exterior | 0,205 17,10 3,51
Liquido selador gl 0,120 5,57 0,67
Lixa p/ parede un 0,500 0,26 0,13
Pintor h 0,400 2,73 1,09
Ajudante h 0,350 2,18 0,76
Custo do material 4,30
mao de Obra 1,86
Leis Sociais 126,10% 2,34
SUBTOTAL (R$) 8,50
BDI 23,34% 1,98
TOTAL (R$) 10,48
13.1 - Pintura com tinta epoxi - 2 demé&os (m?)
Tinta epoxi | 0,360 35,45 12,76
Diluente para tinta epoxi | 0,040 20,90 0,84
Pintor h 1,000 2,73 2,73
Ajudante h 0,500 2,18 1,09
Custo do material 13,60
mao de Obra 3,82
Leis Sociais 126,10% 4,82
SUBTOTAL (R$) 22,24
BDI 23,34% 5,19
TOTAL (R$) 27,42
13.2 - Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 deméos (m?)
Massa a base de PVA kg 0,700 2,83 1,98
Lixa p/ parede un 0,400 0,26 0,10
Pintor h 0,300 2,73 0,82
Ajudante h 0,200 2,18 0,44
Custo do material 2,09
mao de Obra 1,26
Leis Sociais 126,10% 1,58
SUBTOTAL (R$) 4,92
BDI 23,34% 1,15
TOTAL (R$) 6,07
13.2 - Emassamento com massa corrida (PVA) em superficies horizontais com 2 demé&os (m?)
Massa a base de PVA kg 0,936 2,83 2,65
Lixa p/ parede un 0,500 0,26 0,13
Pintor h 0,350 2,73 0,96
Ajudante h 0,250 2,18 0,55
Custo do material 2,78
méo de Obra 1,50
Leis Sociais 126,10% 1,89
SUBTOTAL (R$) 6,17
BDI 23,34% 1,44
TOTAL (R$) 7,61
13.2a - Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas 1 demao (m?)
Massa a base de PVA kg 0,500 2,83 1,42
Lixa p/ parede un 0,200 0,26 0,05
Pintor h 0,150 2,73 0,41
Ajudante h 0,100 2,18 0,22
Custo do material 1,47
mao de Obra 0,63
Leis Sociais 126,10% 0,79
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SUBTOTAL (R$) 2,89
BDI 23,34% 0,67
TOTAL (R$) 3,56
13.3 - Emassamento com massa acrilica paredes externas p/ tinta latex- 1 deméo (m?)
Massa acrilica kg 0,500 414 2,07
Lixa p/ parede un 0,400 0,26 0,10
Pintor h 0,350 2,73 0,96
Ajudante h 0,250 2,18 0,55
Custo do material 2,17
mao de Obra 1,50
Leis Sociais 126,10% 1,89
SUBTOTAL (R$) 5,57
BDI 23,34% 1,30
TOTAL (R$) 6,87
13.4 - Emassamento de paredes internas p/ tinta a 6leo - 1 deméo (m?)
Massa a base de 6leo kg 0,450 5,33 2,40
Lixa p/ parede un 0,500 0,26 0,13
Pintor h 0,350 2,73 0,96
Ajudante h 0,250 2,18 0,55
Custo do material 2,53
mao de Obra 1,50
Leis Sociais 126,10% 1,89
SUBTOTAL (R$) 5,92
BDI 23,34% 1,38
TOTAL (R$) 7,30
13.5 - Pintura latex em paredes externas 2 demaos - sem massa (m?)
Tinta latex para exteriores | 0,170 9,14 1,55
Liquido preparador | 0,120 8,13 0,98
Lixa p/ parede un 0,250 0,26 0,07
Pintor h 0,400 2,73 1,09
Ajudante h 0,350 2,18 0,76
Custo do material 2,59
mao de Obra 1,86
Leis Sociais 126,10% 2,34
SUBTOTAL (R$) 6,79
BDI 23,34% 1,58
TOTAL (R$) 8,37
13.6 - Pintura com tinta esmalte em esquadrias de ferro inclusive zarcdo - 2 demaos (m?)
Esmalte sintético | 0,160 16,19 2,59
Primer anti-ferrugem - Zarcdo | 0,120 13,93 1,67
Aguarras mineral | 0,030 6,20 0,19
Lixa p/ parede un 0,300 0,26 0,08
Pintor h 0,800 2,73 2,18
Ajudante h 0,800 2,18 1,74
Custo do material 4,53
mao de Obra 3,93
Leis Sociais 126,10% 4,95
SUBTOTAL (R$) 13,41
BDI 23,34% 3,13
TOTAL (R$) 16,54
13.7 - Pintura a 6leo em paredes internas sem massa (m?)
Esmalte sintético | 0,240 16,19 3,89
Liquido preparador gl 0,033 8,13 0,27
Aguarras mineral | 0,070 6,20 0,43
Lixa p/ parede un 0,400 0,26 0,10
Pintor h 0,400 2,73 1,09
Ajudante h 0,350 2,18 0,76
Custo do material 4,69
mao de Obra 1,86
Leis Sociais 126,10% 2,34
SUBTOTAL (R$) 8,89
BDI 23,34% 2,07
TOTAL (R$) 10,96
13.8 - Pintura c/ verniz em tijolos aparentes (m?)
Resina acrilica concentrada - Hidronorte - para tijolos aparentes | 0,310 19,16 5,94
Lixa para madeira e massa un 1,000 0,26 0,26
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Pintor h 0,400 2,73 1,09
Ajudante h 0,300 2,18 0,65
Custo do material 6,20
méo de Obra 1,75
Leis Sociais 126,10% 2,20
SUBTOTAL (R$) 10,15
BDI 23,34% 2,37
TOTAL (R$) 12,52
13.9 - Pintura ¢/ esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demaos ¢/ fundo branco fosco (m?)
Esmalte sintético | 0,160 16,19 2,59
Fundo sintético nivelador branco fosco (para madeira) | 0,130 7,26 0,94
Aguarras mineral | 0,040 6,20 0,25
Lixa para madeira e massa un 0,400 0,26 0,10
Pintor h 0,400 2,73 1,09
Ajudante h 0,350 2,18 0,76
Custo do material 3,89
mao de Obra 1,86
Leis Sociais 126,10% 2,34
SUBTOTAL (R$) 8,08
BDI 23,34% 1,89
TOTAL (R$) 9,97
13.9 - Pintura c/ esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 deméos (m?)
Esmalte sintético | 0,160 16,19 2,59
Aguarras mineral | 0,040 6,20 0,25
Lixa para madeira e massa un 0,400 0,26 0,10
Pintor h 0,400 2,73 1,09
Ajudante h 0,300 2,18 0,65
Custo do material 2,94
mao de Obra 1,75
Leis Sociais 126,10% 2,20
SUBTOTAL (R$) 6,89
BDI 23,34% 1,61
TOTAL (R$) 8,50
13.10 - Caiacdo em parede externa com 3 demaos - Pintura a cal (m?)
Cal hidratada (Para Pintura) kg 1,600 0,75 1,20
Oleo de linhaga kg 0,023 10,00 0,23
Pintor h 0,400 2,73 1,09
Ajudante h 0,015 2,18 0,03
Custo do material 1,43
méo de Obra 1,12
Leis Sociais 126,10% 1,42
SUBTOTAL (R$) 3,97
BDI 23,34% 0,93
TOTAL (R$) 4,89
13.11 - Textura acrilica em parede externa com 1 demao (m?)
Textura acrilica | 0,660 5,94 3,92
Liquido selador | 0,210 5,57 1,17
Pintor h 0,300 2,73 0,82
Ajudante h 0,200 2,18 0,44
Custo do material 5,09
mao de Obra 1,26
Leis Sociais 126,10% 1,58
SUBTOTAL (R$) 7,93
BDI 23,34% 1,85
TOTAL (R$) 9,78
13.11a - Textura tipo grafiato em parede externa (m?)
Grafiato | 0,660 6,34 4,18
Liquido selador | 0,210 5,57 1,17
Pintor h 0,300 2,73 0,82
Ajudante h 0,200 2,18 0,44
Custo do material 5,35
mao de Obra 1,26
Leis Sociais 126,10% 1,58
SUBTOTAL (R$) 8,19
BDI 23,34% 1,91
TOTAL (R$) 10,10
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13.12 - Pintura sobre Textura c/ liquibrilho (m?)
Liquibrilho | 0,210 6,52 1,37
Pintor h 0,400 2,73 1,09
Ajudante h 0,300 2,18 0,65
Custo do material 1,37
mao de Obra 1,75
Leis Sociais 126,10% 2,20
SUBTOTAL (R$) 5,32
BDI 23,34% 1,24
TOTAL (R$) 6,56
13.13 - Esmalte em paredes interna sem massa - 2 demé&os (m?)
Esmalte sintético | 0,612 16,19 9,91
Fundo preparador de parede (p/ reboco com menos de 30 dias) | 0,120 8,13 0,98
Aguarras mineral | 0,050 6,20 0,31
Lixa para madeira e massa un 1,400 0,26 0,36
Pintor h 0,400 2,73 1,09
Ajudante h 0,350 2,18 0,76
Custo do material 11,56
méo de Obra 1,86
Leis Sociais 126,10% 2,34
SUBTOTAL (R$) 15,75
BDI 23,34% 3,68
TOTAL (R$) 19,43
13.13 - Lixamento e escovacao de casquilho ou parede a ser pintada (m?)
Escova com cerdas de aco un 0,050 3,50 0,18
Lixa para ferro fl 0,250 1,18 0,30
Ajudante h 0,280 2,18 0,61
Custo do material 0,47
mao de Obra 0,61
Leis Sociais 126,10% 0,77
SUBTOTAL (R$) 1,85
BDI 23,34% 0,43
TOTAL (R$) 2,28
13.13 - Mola fecha porta com largura até 90cm (un)
Mola fecha porta com largura até 90cm un 1,000 172,13 172,13
Carpinteiro h 1,000 2,73 2,73
Custo do material 172,13
méo de Obra 2,73
Leis Sociais 126,10% 3,44
SUBTOTAL (R$) 178,30
BDI 23,34% 41,62
TOTAL (R$) 219,92
13.14 - Verniz em esquadrias de madeira - 3 demé&os (m?)
Verniz sintético | 0,190 13,70 2,60
Solvente | 0,030 7,12 0,21
Selador para madeira | 0,030 12,13 0,36
Aguarras mineral | 0,060 6,20 0,37
Lixa para madeira e massa un 1,000 0,26 0,26
Pintor h 0,400 2,73 1,09
Ajudante h 0,300 2,18 0,65
Custo do material 3,81
mao de Obra 1,75
Leis Sociais 126,10% 2,20
SUBTOTAL (R$) 7,76
BDI 23,34% 1,81
TOTAL (R$) 9,57
13.15 - Pintura de acabamento em vigas internas ¢/ aplicagdo de 2 deméaos de tinta acrilica (m?)
Tinta Acrilica | 0,180 11,34 2,04
Pintor h 0,400 2,73 1,09
Ajudante h 0,200 2,18 0,44
Custo do material 2,04
méo de Obra 1,53
Leis Sociais 126,10% 1,93
SUBTOTAL (R$) 5,50
BDI 23,34% 1,28
TOTAL (R$) 6,78
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13.16 - Pintura de acabamento em forro de gesso ¢/ aplicacdo de 2 demaos de tinta acrilica e selador (m?)
Tinta Acrilica | 0,180 11,34 2,04
Liquido selador | 0,200 5,57 1,11
Lixa para madeira e massa fl 0,500 0,26 0,13
Pintor h 0,600 2,73 1,64
Ajudante h 0,300 2,18 0,65
Custo do material 3,29
mao de Obra 2,29
Leis Sociais 126,10% 2,89
SUBTOTAL (R$) 8,47
BDI 23,34% 1,98
TOTAL (R$) 10,44
13.17 - Pintura de protecdo de superficies externas com Resina acrilica concentrada - 02 demaos (m?)
Resina acrilica concentrada | 0,230 19,16 4,41
Lixa para madeira e massa fl 0,500 0,26 0,13
Pintor h 0,300 2,73 0,82
Ajudante h 0,250 2,18 0,55
Custo do material 4,54
méo de Obra 1,36
Leis Sociais 126,10% 1,72
SUBTOTAL (R$) 7,62
BDI 23,34% 1,78
TOTAL (R$) 9,40
14.0 - Equipamentos / Ferramentas
14.1 - Bancada de Serra (h)
Energia Elétrica kwh 1,500 0,33 0,50
Bancada de Serrra ¢/ motro 5CV de alta rotagéo h 0,006 0,28 0,00
Operador h 1,000 2,73 2,73
Custo do material 0,50
méo de Obra 2,73
Leis Sociais 126,10% 3,44
SUBTOTAL (R$) 6,67
BDI 23,34% 1,56
TOTAL (R$) 8,23
14.2 - Betoneira 320 litros (h)
Energia Elétrica kwh 2,000 0,33 0,66
Betoneira 320 litros h 0,006 1,07 0,01
Operador h 1,000 2,73 2,73
Custo do material 0,67
mao de Obra 2,73
Leis Sociais 126,10% 3,44
SUBTOTAL (R$) 6,84
BDI 23,34% 1,60
TOTAL (R$) 8,44
14.3 - Vibrador de Imers&o - 35/47 (h)
Energia Elétrica kwh 1,500 0,33 0,50
Vibrador de Imerséo 35/47 h 0,006 0,55 0,00
Operador h 1,000 2,73 2,73
Custo do material 0,50
méo de Obra 2,73
Leis Sociais 126,10% 3,44
SUBTOTAL (R$) 6,67
BDI 23,34% 1,56
TOTAL (R$) 8,23
14.4 - Serra Marmore (h)
Energia Elétrica kwh 1,000 0,33 0,33
Serra Marmore h 0,006 0,28 0,00
Operador h 1,000 2,73 2,73
Custo do material 0,33
mao de Obra 2,73
Leis Sociais 126,10% 3,44
SUBTOTAL (R$) 6,50
BDI 23,34% 1,52
TOTAL (R$) 8,02
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14.5 - Extintor de agua pressurizada, capacidade 10 litros (un)
Extintor agua - 10KG un 1,000 143,37 143,37
Suporte para extintor un 1,000 6,15 6,15
Bucha de nylon S - 8, ¢/ parafuso cj 2,000 0,18 0,36
Servente h 0,500 2,18 1,09
Pedreiro h 0,500 2,73 1,37
Custo do material 149,88
méo de Obra 2,46
Leis Sociais 126,10% 3,10
SUBTOTAL (R$) 155,43
BDI 23,34% 36,28
TOTAL (R$) 191,71
14.6 - Extintor PQS 4kg (un)
Extintor PQS - 4 KG un 1,000 124,96 124,96
Suporte para extintor un 1,000 6,15 6,15
Bucha de nylon S - 8, ¢/ parafuso cj 2,000 2,73 5,46
Servente h 0,400 5,53 2,21
Pedreiro h 0,400 2,73 1,09
Custo do material 136,57
méo de Obra 3,30
Leis Sociais 126,10% 4,17
SUBTOTAL (R$) 144,04
BDI 23,34% 33,62
TOTAL (R$) 177,66
14.6 - Extintor de CO2 6kg (un)
Extintor CO2 - 6 KG un 1,000 506,93 506,93
Suporte para extintor un 1,000 6,15 6,15
Bucha de nylon S - 8, ¢/ parafuso cj 2,000 0,18 0,36
Servente h 0,400 2,18 0,87
Pedreiro h 0,400 2,73 1,09
Custo do material 513,44
méo de Obra 1,96
Leis Sociais 126,10% 2,48
SUBTOTAL (R$) 517,88
BDI 23,34% 120,87
TOTAL (R$) 638,75
14.7 - Capacete (un)
[capacete [ un | 1,000] 5,53 5,53]
Custo do material 5,53
SUBTOTAL (R$) 5,53
BDI 23,34% 1,29
TOTAL (R$) 6,82
14.8 - Bota de couro (un)
Bota de couro [ un | 1,000] 15,70 15,70|
Custo do material 15,70
SUBTOTAL (R$) 15,70
BDI 23,34% 3,66
TOTAL (R$) 19,36
14.9 - Oculos de protegéo (un)
6culos de protecdo | un | 1,000| 4,00 4,00|
Custo do material 4,00
SUBTOTAL (R$) 4,00
BDI 23,34% 0,93
TOTAL (R$) 4,93
15.0 - DIVERSOS
15.1 - Correcao de fissuras (m)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,300 0,38 1,63
Areia média m3 0,020 34,20 0,68
Aco CA 50 (fino) - 6,3 mm (0,245 kg/m) kg 0,250 5,89 1,47
Servente h 0,510 2,18 1,11
Pedreiro h 0,250 2,73 0,68
Custo do material 3,79



Pagina 99

mao de Obra 0,68
Leis Sociais 126,10% 0,86
SUBTOTAL (R$) 5,33
BDI 23,34% 1,24
TOTAL (R$) 6,58
15.2 - Placa de bronze - 40 x 60cm (un)
Placa de bronze (40x60)m [ un | 1,000] 240,00 240,00]
Custo do material 240,00
SUBTOTAL (R$) 240,00
BDI 23,34% 56,02
TOTAL (R$) 296,02
10.32 - Banco sem encosto de granilite para jardim 1,00m (un)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4522 0,38 1,72
Areia media m?3 0,011 34,20 0,37
Banco sem encosto de granilite para jardim 1,00m un 1,000 50,00 50,00
Pedreiro h 1,500 2,73 4,10
Servente h 1,440 2,18 3,14
Custo do material 52,09
méo de Obra 7,23
Leis Sociais 126,10% 9,12
SUBTOTAL (R$) 68,44
BDI 23,34% 15,97
TOTAL (R$) 84,42
10.32 - Banco com encosto de granilite para jardim 1,10m (un)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4522 0,38 1,72
Areia media m?3 0,011 34,20 0,37
Banco com encosto de granilite para jardim 1,10m un 1,000 120,00 120,00
Pedreiro h 1,500 2,73 4,10
Servente h 1,440 2,18 3,14
Custo do material 122,09
méo de Obra 7,23
Leis Sociais 126,10% 9,12
SUBTOTAL (R$) 138,44
BDI 23,34% 32,31
TOTAL (R$) 170,76
15.3 - Quadro Escolar em Férmica com moldura (mz)
Férmica p/ quadro de giz (3,08x1,25m) m? 1,050 18,20 19,11
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,200 7,18 1,44
Cola de contato para férmica kg 0,100 7,16 0,72
Chapa de madeira compensada 1,60x 2,20m x 20mm (para méveis) m? 1,210 29,86 36,13
Lixa para madeira fl 0,600 0,26 0,16
Moldura de madeira 10 x 1,5 cm m 4,000 38,00 152,00
Verniz (para uso interno) | 0,500 13,70 6,85
Servente h 2,500 2,18 5,45
Pintor h 1,500 2,73 4,10
Carpinteiro h 3,000 2,73 8,19
Custo do material 209,55
méo de Obra 12,29
Leis Sociais 126,10% 15,49
SUBTOTAL (R$) 237,32
BDI 23,34% 55,39
TOTAL (R$) 292,72
15.7 - Balcdo em concreto armado, revestido c/azulejos, c/portas e prateleiras ¢/ revestido em formica (m)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 27,710 0,38 10,53
Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 20MPa m3 0,100 274,05 27,41
Desmoldante | 0,015 9,03 0,14
Impermeabilizante para concreto | 0,520 6,04 3,14
Azulejos m? 4,200 15,00 63,00
Rejunte flexivel Siliconado kg 1,020 3,00 3,06
Argamassa colante- ACI (area seca) kg 15,120 0,30 4,54
Madeira para armagéo de portas e prateleiras m3 0,020 20,30 0,41
Formica m?2 0,500 16,90 8,45
Dobradiga para moveis un 4,000 0,85 3,40
Puxador de gaveta de méveis un 2,000 8,00 16,00
Tijolo manual (macigo) un 35,400 0,23 8,14
Areia média m3 0,037 34,20 1,25
Areia grassa m3 0,041 34,20 1,40
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Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,300 7,18 2,15
Aco CA 50 (fino) - 6,3 mm (0,245 kg/m) kg 8,000 5,89 47,12
Arame recozido 18 kg 0,160 9,41 1,51
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 1,000 5,25 5,25
Tabua p/ construgdo 1" x 4" (10cm) m 2,000 1,95 3,90
Armador h 0,658 2,73 1,80
Carpinteiro h 1,536 2,73 4,19
Pedreiro h 4,322 2,73 11,80
Servente h 5,982 2,18 13,04
Custo do material 210,78
mao de Obra 29,03
Leis Sociais 126,10% 36,61
SUBTOTAL (R$) 276,43
BDI 23,34% 64,52
TOTAL (R$) 340,94
15.7 - Balcdo em concreto armado, revestido c/azulejos, c/portas e prateleiras ¢/ revestimento em férmica (m)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 9,700 0,38 3,69
Azulejos m? 0,500 15,00 7,50
Madeira para armacéo de portas e prateleiras m3 0,020 20,30 0,41
Formica m2 0,750 16,90 12,68
Dobradiga para moveis un 3,000 0,85 2,55
Puxador de gaveta de moveis un 3,000 8,00 24,00
Areia média m3 0,030 34,20 1,03
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m3 0,090 70,41 6,34
Aco CA 50 (médio) -12,5mm (0,963 kg/m) kg 5,000 5,08 25,40
Arame recozido 18 kg 0,050 9,41 0,47
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m2 0,300 36,77 11,03
Pedreiro h 3,000 2,73 8,19
Azulejeiro h 3,000 2,73 8,19
Servente h 6,000 2,18 13,08
Custo do material 95,08
méo de Obra 29,46
Leis Sociais 126,10% 37,15
SUBTOTAL (R$) 161,69
BDI 23,34% 37,74
TOTAL (R$) 199,43
15.16 - Fornecimento e aplicagdo de manta geotextil tipo BIDIM em colchdes drenantes (m?)
Geotextil ndo tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliester RT21 tipo BIDIM m2 1,100 8,26 9,09
Servente h 0,020 2,18 0,04
Custo do material 9,09
mé&o de Obra 0,04
Leis Sociais 126,10% 0,05
SUBTOTAL (R$) 9,18
BDI 23,34% 2,14
TOTAL (R$) 11,33
15.9 - Impermeabilizagdo c/manta asfaltica (m?)
Manta asféltica c/3mm de espessura m?2 1,200 15,34 18,41
Primer Asfaltico | 0,300 2,61 0,78
Tinta Aluminio | 0,300 17,71 5,31
Aplicador de manta asfaltica h 1,500 2,73 4,10
Ajudante h 0,600 2,18 1,31
Custo do material 24,50
mé&o de Obra 5,40
Leis Sociais 126,10% 6,81
SUBTOTAL (R$) 36,72
BDI 23,34% 8,57
TOTAL (R$) 45,29
15.10 - Impermeabilizagéo c/manta asfaltica aluminizada 4 mm (m?)
Manta asfaltica c/4mm de espessura m?2 1,150 23,60 27,14
Primer Asféltico | 0,400 2,61 1,04
Aplicador de manta asfaltica h 0,300 2,73 0,82
Ajudante h 0,600 2,18 1,31
Custo do material 28,18
méo de Obra 2,13
Leis Sociais 126,10% 2,68
SUBTOTAL (R$) 32,99
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BDI 23,34% 7,70

TOTAL (R$) 40,69

15.11 - Caixa pré-moldada p/ar condicionado 7000 BTUs (un)
Caixa pré-moldada p/ar condicionado 7000BTUs un 1,000 48,80 48,80
Areia média m3 0,032 34,20 1,11
Cimento Portland CP Il E-32 kg 13,566 0,38 5,16
Impermeabilizante para concreto kg 0,600 6,04 3,62
Pedreiro h 1,000 2,73 2,73
Servente h 1,120 2,18 2,44
Custo do material 58,69

mao de Obra 5,17

Leis Sociais 126,10% 6,52

SUBTOTAL (R$) 70,38

BDI 23,34% 16,43

TOTAL (R$) 86,81

15.12 - Caixa pré-moldada p/ar condicionado 10.000 a 18.000 BTUs (un)
Caixa pré-moldada p/ar condicionado 10.000 a 18.000 BTUs un 1,000 63,50 63,50
Areia média m3 0,032 34,20 1,11
Cimento kg 13,566 0,38 5,16
Impermeabilizante para concreto kg 0,600 6,04 3,62
Pedreiro h 1,000 2,73 2,73
Servente h 1,120 2,18 2,44
Custo do material 69,76

mao de Obra 5,17

Leis Sociais 126,10% 6,52

SUBTOTAL (R$) 81,46

BDI 23,34% 19,01

TOTAL (R$) 100,47

15.13- Muro em alvenaria com tijolo de 6 furos, com alvenaria de pedra 35 x 60 cm, pilares (9x 20 cm) a cada 3 m, cinta superior e inferior (9 x (m?
Arame recozido 18 AWG kg 0,047 9,41 0,44
Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 20MPa m3 0,033 274,05 9,04
Areia média m3 0,090 34,20 3,08
Areia grossa m3 0,009 35,00 0,32
Cimento Portland CP Il E-32 kg 35,731 0,38 13,58
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m’ 0,182 36,77 6,67
Desmoldante | 0,005 9,03 0,05
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 0,330 5,25 1,73
Tabua p/ construgdo 1" x 4" (10cm) m 0,660 1,95 1,29
Pedra calcéria (de méo) m3 0,126 46,00 5,80
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,099 7,18 0,71
Hidracor kg 0,660 2,08 1,37
Tijolo ceramico de 6 furos un 16,473 0,25 4,12
Ag¢o CA 50 (fino) - 6,3 mm (0,245 kg/m) kg 2,340 5,89 13,78
Arame galvanizado 16 AWG kg 0,050 10,99 0,54
Impermeabilizante para concreto | 0,800 6,04 4,83
Armador h 0,193 2,73 0,53
Carpinterio h 0,507 2,73 1,38
Pedreiro h 2,666 2,73 7,28
Servente h 3,530 2,18 7,70
Pintor h 0,800 2,73 2,18
Custo do material 67,36

méo de Obra 19,07

Leis Sociais 126,10% 24,05

SUBTOTAL (R$) 110,48

BDI 23,34% 25,79

TOTAL (R$) 136,26

15.15 - Quadro escolar ¢/ porta giz e moldura em madeira (2/3 verde e 1/3 férmica brilhante) (m?)
[Quadro escolar ¢/ porta giz e moldura em madeira (2/3 verde e 1/3 férmica brilhante) [ mz | 1,000] 45,21 45,21
Custo do material 45,21

SUBTOTAL (R$) 45,21

BDI 23,34% 10,55

TOTAL (R$) 55,76

15.16 - Limpeza para entrega da obra (m?)
Sabdo em p6 kg 0,005 4,16 0,02
Vassoura piagava un 0,050 4,36 0,22
Servente h 0,100 2,18 0,22
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Custo do material 0,24
mao de Obra 0,22
Leis Sociais 126,10% 0,27
SUBTOTAL (R$) 0,73
BDI 23,34% 0,17
TOTAL (R$) 0,90
15.17 - Substituicdo de madeiramento para telhado com kalheta tipo 49 (4,00m), com linhas de massaranduba 3"x2" (m?)
Linha de madeira massaranduba 3" x 2" m 0,500 11,18 5,59
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,170 7,18 1,22
Carpinteiro h 2,120 2,73 5,79
Servente h 1,540 2,18 3,36
Custo do material 6,81
mao de Obra 9,14
Leis Sociais 126,10% 11,53
SUBTOTAL (R$) 27,49
BDI 23,34% 6,42
TOTAL (R$) 33,90
15.18 - Cobertura em telhas Canaleta/Kalheta 49, em estrutura pronta (m?)
Telha de fibrocimento tipo canalete 49 ou kalheta - 1 x 4,5m m? 1,100 46,79 51,47
Parafuso Zincado com rosca soberba 5/16™ x 180mm p/ fixacdo de telha fibrocimento un 2,670 1,82 4,86
Conjunto de vedagéo elastica p/ telha fibrocimento un 2,670 0,14 0,37
Carpinteiro h 0,600 2,73 1,64
Servente h 1,200 2,18 2,62
Custo do material 56,70
méo de Obra 4,25
Leis Sociais 126,10% 5,36
SUBTOTAL (R$) 66,32
BDI 23,34% 15,48
TOTAL (R$) 81,80
15.19 - Tampo/bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm (m?)
Placa de granito polido de um lado, cinza andorinha, e =3cm m2 1,000 161,66 161,66
Areia média m?3 0,005 34,20 0,18
Cimento Portland CP Il E-32 kg 2,270 0,38 0,86
Servente h 2,590 2,18 5,65
Pedreiro h 3,081 2,73 8,41
Custo do material 162,70
méo de Obra 14,06
Leis Sociais 126,10% 17,73
SUBTOTAL (R$) 194,48
BDI 23,34% 45,39
TOTAL (R$) 239,88
15.19 - Divis6ria em Granito Cinza Andorinha polido nos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede (m?)
Placa de granito polido dos dois lados, cinza andorinha, e =3cm m2 1,000 180,00 180,00
Areia média m?3 0,004 34,20 0,14
Cimento Portland CP Il E-32 kg 1,600 0,38 0,61
Servente h 4,800 2,18 10,46
Pedreiro h 2,400 2,73 6,55
Custo do material 180,74
méo de Obra 17,02
Leis Sociais 126,10% 21,46
SUBTOTAL (R$) 219,22
BDI 23,34% 51,17
TOTAL (R$) 270,38
15.20- Tanque de Ago Inox (un)
Sifdo plastico 1 1/2" un 1,000 7,75 7,75
Tanque de aco Inox - Chapa 22/304 - 60 x 40 x 25 cm un 1,000 142,23 142,23
Conjunto de parafuso, bucha e arruela para Tanque un 1,000 6,38 6,38
Fita de vedagao (veda rosca) m 1,000 0,14 0,14
Encanador h 3,000 2,73 8,19
Ajudante h 3,000 2,18 6,54
Custo do material 156,50
mao de Obra 14,73
Leis Sociais 126,10% 18,57
SUBTOTAL (R$) 189,80
BDI 23,34% 44,30
TOTAL (R$) 234,10
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15.21 - Ladrilho Hidraulico, assentado com argamasa pré-fabricada de cimento colante (m?)
Ladrilhos hidraulicos em cimento - m2 m? 1,100 17,50 19,25
Argamassa colante- ACII (area molhada) kg 4,800 0,55 2,64
Ladrilhista h 0,300 2,73 0,82
Ajudante h 0,200 2,18 0,44
Custo do material 21,89
mao de Obra 1,26
Leis Sociais 126,10% 1,58
SUBTOTAL (R$) 24,73
BDI 23,34% 5,77
TOTAL (R$) 30,50
7.30 - Revisdo em cobertura com telha ceramica colonial (canal) com reposi¢éo de 10% do material (m?)
Telha ceramica tipo canal com 50 cm - 26un/m? un 3,400 0,25 0,85
Ripa (1,2 x 5 cm) m 0,500 1,95 0,98
Caibro (5 x 3,5 cm) m 0,333 5,59 1,86
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,020 7,18 0,14
Carpinteiro h 0,783 2,73 2,14
Servente h 2,030 2,18 4,43
Custo do material 3,83
mao de Obra 6,56
Leis Sociais 126,10% 8,28
SUBTOTAL (R$) 18,67
BDI 23,34% 4,36
TOTAL (R$) 23,03
15.18 - Limpeza de pisos cimentados (m?)
Solucéo de acido muriatico (1,2kg/litro) | 0,209 2,08 0,43
Palha de ago un. 1,600 0,31 0,50
Servente H 1,513 2,18 3,30
Custo do material 0,93
méo de Obra 3,30
Leis Sociais 126,10% 4,16
SUBTOTAL (R$) 8,39
BDI 23,34% 1,96
TOTAL (R$) 10,35
11.9 - Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes fisicos (m)
Tubo de ferro galvanizado leve com costura c/rosca BSP 2", e=2,65mm, 6m NBR 8261 m 1,010 27,77 28,05
Primer anti-ferrugem - Zarcéo | 0,016 13,93 0,22
Esmalte sintético | 0,028 16,19 0,46
Lixa para madeira n.° 100 un. 0,039 0,26 0,01
Lixa p/ferro un. 0,047 1,18 0,06
Cimento Portland CP Il E-32 kg 0,146 0,38 0,06
Areia média m® 0,001 34,20 0,03
Pedreiro h 1,000 2,73 2,73
Pintor h 0,157 2,73 0,43
Servente h 0,094 2,18 0,21
Custo do material 28,88
méo de Obra 3,36
Leis Sociais 126,10% 4,24
SUBTOTAL (R$) 36,49
BDI 23,34% 8,52
TOTAL (R$) 45,00
7.31 - Revisdo em coberturas com telhas tipo canalete 49 com (1 x 4,5 m) com reposicao de 20% do material (m2?)
Linha 3" x 4" - Madeira mista m 0,225 8,14 1,83
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,001 7,18 0,01
Telha de fibrocimento tipo canalete 49 ou kalheta - 4m m? 0,200 46,79 9,36
Fixador de aba para telha de fibro cimento un. 0,150 1,75 0,26
Carpinteiro h 0,042 2,73 0,11
Servente h 0,042 2,18 0,09
Custo do material 11,20
mao de Obra 0,21
Leis Sociais 126,10% 0,26
SUBTOTAL (R$) 11,66
BDI 23,34% 2,72
TOTAL (R$) 14,39
7.31 - Remogéo, lavagem e reassentamento de telha Maxiplac com reaproveitamento de 70% do material - com reposi¢éo total dos fixadores (m?)
Telha de fibrocimento maxiplac 8mm (3,70 x 1,06 m) | m’ | 0,300| 30,15 9,05|
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Parafuso Zincado com rosca soberba 5/16" x 180mm p/ fixacdo de telha fibrocimento un 0,640 1,82 1,16
Conjunto de vedacéo elastica un 0,640 0,14 0,09
Fixador de aba para telha de fibro cimento un. 0,310 1,75 0,54
Carpinteiro h 1,150 2,73 3,14
Servente h 2,000 2,18 4,36
Custo do material 10,84
mao de Obra 7,50
Leis Sociais 126,10% 9,46
SUBTOTAL (R$) 27,80
BDI 23,34% 6,49
TOTAL (R$) 34,29
12.43 - Revisao de Cobertura com telha de aluminio com aproveitamento de 25% do material - (apenas méo de obra) (m?
Haste reta para gancho com rosca - 1/4"x30cm - para fixagéo de telha metalica - inclusive porca e arruelade| cj 3,000 0,73 2,19
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,002 7,18 0,01
Pedreiro h 0,378 2,73 1,03
Servente h 0,378 2,18 0,82
Custo do material 2,20
mé&o de Obra 1,85
Leis Sociais 126,10% 2,33
SUBTOTAL (R$) 6,39
BDI 23,34% 1,49
TOTAL (R$) 7,88
7.31 - Reviséo de cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8 mm, com reposicéo de 25% do material (m?)
Linha 3" x 3" - Madeira mista m 0,675 5,25 3,54
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,002 7,18 0,01
Telha de fibrocimento maxiplac 8mm (3,70 x 1,06 m) m? 0,257 30,15 7,75
Fixador de aba para telha de fibro cimento un. 0,450 1,75 0,79
Carpinteiro h 0,126 2,73 0,34
Servente h 0,126 2,18 0,27
Custo do material 12,09
mao de Obra 0,62
Leis Sociais 126,10% 0,78
SUBTOTAL (R$) 13,49
BDI 23,34% 3,15
TOTAL (R$) 16,64
7.31 - Revisdo de cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8 mm, com reposi¢éo de 10% de telha e madeira, e substituicdo total dos fixadores (m?)
Linha 3" x 3" - Madeira mista m 0,335 5,25 1,76
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,002 7,18 0,01
Telha de fibrocimento maxiplac 8mm (3,70 x 1,06 m) m? 0,115 30,15 3,47
Fixador de aba para telha de fibro cimento un. 1,800 1,75 3,15
Carpinteiro h 0,252 2,73 0,69
Servente h 0,252 2,18 0,55
Custo do material 8,39
mao de Obra 1,24
Leis Sociais 126,10% 1,56
SUBTOTAL (R$) 11,19
BDI 23,34% 2,61
TOTAL (R$) 13,80
12.43 - Remogéo e reassentamento de telha de aluminio perfil trapezoidal (m?
Carpinteiro h 0,500 2,73 1,37
Servente h 1,000 2,18 2,18
mao de Obra 3,55
Leis Sociais 126,10% 4,48
SUBTOTAL (R$) 8,03
BDI 23,34% 1,87
TOTAL (R$) 9,90
7.31 - Revisdo em cerca com estaca de concreto h=2,50, altura atil 2,00m, ¢/ 10 fios de arame, ¢/ reposi¢éo de 6 fios de arame por metro e de estaca (m)
Betoneira 320 litros h 0,005 1,07 0,01
Cimento Portland CP Il E-32 kg 2,362 0,38 0,90
Brita @ (19 a 25mm) ou 2 m3 0,004 68,00 0,27
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m3 0,002 70,41 0,13
Areia grossa m3 0,004 35,00 0,15
Estaca pre-moldada de concreto armado, para cerca, se¢do 10x10cm, reta ou com ponta obliqua m 0,250 8,70 2,18
Arame farpado 16 bwg - espagamento entre farpas 10x10cm (47g/m) m 6,000 0,45 2,70
Armador h 0,001 2,73 0,00
Carpinteiro h 0,003 2,73 0,01
Pedreiro h 0,603 2,73 1,65
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Servente [ h | 0,655 2,18] 1,43
Custo do material 6,32
méo de Obra 3,08
Leis Sociais 126,10% 3,89
SUBTOTAL (R$) 13,30
BDI 23,34% 3,10
TOTAL (R$) 16,40
12.43 - Revisao de Esquadrias de Aluminio (m?)
Cantoneira de aluminio anodizado fosco 2" x 2" x 1/8" m 0,500 19,40 9,70
Pedreiro h 2,000 2,73 5,46
Servente h 3,000 2,18 6,54
Custo do material 9,70
méo de Obra 12,00
Leis Sociais 126,10% 15,13
SUBTOTAL (R$) 36,83
BDI 23,34% 8,60
TOTAL (R$) 45,43
7.31 - Alambrado com Tela em ferro galvanizado de 4" fixa em estaca de concreto pré-moldado-h=2m (m)
Arame galvanizado 16 AWG kg 0,150 10,99 1,65
Estaca pre-moldada de concreto armado, para cerca, se¢do 10x10cm, reta ou com ponta obliqua un 0,250 17,50 4,38
Tela em Arama Galvanizado 4" (10 x 10 cm) - Quadrado ou losango - h=2m m? 2,100 10,28 21,59
Areia grossa m3 0,023 35,00 0,80
Brita @ (19 a 25mm) ou 2 m3 0,046 68,00 3,11
Cimento Portland CP Il E-32 kg 16,900 0,38 6,42
Pedreiro h 0,500 2,73 1,37
Servente h 1,500 2,18 3,27
Custo do material 37,95
mao de Obra 4,64
Leis Sociais 126,10% 5,84
SUBTOTAL (R$) 48,43
BDI 23,34% 11,30
TOTAL (R$) 59,73

7.31 - Cerca com estaca pre-moldada em concreto armado, se¢do 10x10cm , espacamento entre estacas de 1,80m, altura total de 3m, escoras a

cada 12,6m, com 12 fios de arame farpado (m)
Estaca pre-moldada de concreto armado, para cerca, se¢do 10x10cm, reta ou com ponta obliqua un 2,100 8,70 18,27
Arame farpado 16 bwg - espacamento entre farpas 10x10cm (47g/m) m 12,000 0,45 5,40
Areia grossa m3 0,021 35,00 0,74
Brita @ (19 a 25mm) ou 2 m3 0,009 68,00 0,63
Brita @ (25 a 50mm) ou 3 m3 0,020 61,22 1,19
Cimento Portland CP Il E-32 kg 11,874 0,38 4,51
Betoneira 320 litros elétrica trifasica 3HP com carregador mecanico h 0,026 1,07 0,03
Pedreiro h 1,253 2,73 3,42
Armador h 0,007 2,73 0,02
Carpinteiro h 0,013 2,73 0,04
Servente h 1,639 2,18 3,57
Custo do material 30,77
mao de Obra 7,05
Leis Sociais 126,10% 8,89
SUBTOTAL (R$) 46,71
BDI 23,34% 10,90
TOTAL (R$) 57,61
7.31 - Alambrado com Tela em ferro galvanizado de 4" fixa em tubo de ferro galvanizado de 2" - h=6m (m)
Arame galvanizado 16 AWG kg 0,180 10,99 1,98
Tubo de ferro galvanizado leve com costura c/rosca BSP 2", e=2,65mm, 6m NBR 8261 m 2,400 27,77 66,65
Tela em Arama Galvanizado 4" (10 x 10 cm) - Quadrado ou losango m? 6,600 10,28 67,85
Areia grossa m3 0,046 34,20 1,57
Brita @ (19 a 25mm) ou 2 m3 0,092 68,00 6,22
Cimento Portland CP Il E-32 kg 33,800 0,38 12,84
Pedreiro h 1,500 2,73 4,10
Servente h 3,600 2,18 7,85
Custo do material 157,11
mao de Obra 11,94
Leis Sociais 126,10% 15,06
SUBTOTAL (R$) 184,11
BDI 23,34% 42,97

TOTAL (R$) 227,08
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10.46 - Hidrante de parede contendo caixa p/ mangueira com tampa 0,75x0,45x0,17m, esguicho engate rapido 1 1/2", registro globo angular, (m
Esguicho em latdo jato neblina para instalagao predial de combate a incéndio engate rapido 1 1/2" un. 1,000 353,50 353,50
Caixa p/ mangueira ¢/ tampa 0,75x0,45x0,17m un. 1,000 193,19 193,19
Registro/vélvula globo angular 45° em latdo para hidrantes de incéndio predial d=2 1/2" un. 1,000 150,00 150,00
Mangueira de incéndio com capa simples tecida fio poliester tubo interno borracha sintética ABNT tipo 1 p/
instalacGes prediais compacta com unides e empat int. latdo com engate repido e aneis exp p/ emp mang
cobre d=11/2",L=15m un. 1,000 200,00 200,00
Tampdo latdo com corrente para instalagdo predial de combate a incéndio engate rapido 1 1/2" un. 1,000 41,24 41,24
Adaptador em latédo para instalacdo predial de combate a incéndio engate rapido 2 1/2" rosca interna 5 fios
21/2" un. 1,000 52,83 52,83
Chave de acoplamento em latéo (incéndio) un. 1,000 19,50 19,50
Fita de vedacéo (veda rosca) m 5,520 0,14 0,77
Pedreiro h 1,000 2,73 2,73
Encanador h 3,750 2,73 10,24
Servente h 4,750 2,18 10,36
Custo do material 1.011,03
mao de Obra 23,32
Leis Sociais 126,10% 29,41
SUBTOTAL (R$) 1.063,76
BDI 23,34% 248,28
TOTAL (R$) 1.312,05
11.14 - Rede de ago galvanizado para incéndio de 50mm ( 2") inclus. conex. (m)
Tubo ago galvanizado com costura NBR 5580 classe leve 50mm (2") e=3mm - 4,4kg/m m 1,400 27,55 38,57
Joelho ferro galvanizado 90° com rosca 2" un 0,850 15,16 12,89
Luva de ferro galvanizado com rosca 2" un 0,850 10,67 9,07
Fita de vedagao (veda rosca) m 2,500 0,14 0,35
Encanador h 0,600 2,73 1,64
Ajudante h 0,600 2,18 1,31
Custo do material 60,88
mé&o de Obra 2,95
Leis Sociais 126,10% 3,71
SUBTOTAL (R$) 67,54
BDI 23,34% 15,76
TOTAL (R$) 83,30
15.8 - Sistema de esgotamento de agua de condensacéo para caixas de ar-condicionado, com rasgo e enchimento de alvenaria, média de 6,00m (un)
Areia média m3 0,019 34,20 0,66
Cimento Portland CP Il E-32 kg 9,000 0,38 3,42
Adesivo PVC kg 0,004 21,53 0,09
Solugdo Limpadora | 0,002 21,67 0,04
Tubo de PVC soldavel p/ dgua 25mm ( %4") m 6,060 1,88 11,39
Engate plastico flexivel %" - 40cm un 1,000 10,10 10,10
Calha de PVC para coberta m 1,010 4,30 4,34
Encanador h 1,380 2,73 3,77
Pedreiro h 1,500 2,73 4,10
Servente h 2,352 2,18 5,13
Custo do material 30,04
mao de Obra 13,00
Leis Sociais 126,10% 16,39
SUBTOTAL (R$) 59,43
BDI 23,34% 13,87
TOTAL (R$) 73,30
12.43 - Poste ornamental de 3m de altura completo com luminaria colonial dupla pétala com lampadas de vapor de sédio de 250W (un)
Poste ornamental colonial de 3m und 1,000 308,00 308,00
Luminéria para poste ornamental colonial de dupla pétala completa (incluindo 2 lampadas vapor de sédio 25 un. 1,000 439,60 439,60
Pedreiro h 2,000 2,73 5,46
Servente h 2,000 2,18 4,36
Eletricista h 1,500 2,73 4,10
Ajudante h 1,500 2,18 3,27
Custo do material 747,60
mao de Obra 17,19
Leis Sociais 126,10% 21,68
SUBTOTAL (R$) 786,47
BDI 23,34% 183,56
TOTAL (R$) 970,03
12.43 - Poste de concreto duplo T, Tipo D, 400Kg, h =9m, instalado (un)
Poste de concreto duplo T, Tipo D, 400Kg, h =9m und 1,000 462,99 462,99

Areia grossa m3 0,058 35,00 2,04
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Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m3 0,026 70,41 1,82
Brita @ (19 a 25mm) ou 2 m3 0,054 68,00 3,67
Cimento Portland CP Il E-32 kg 32,800 0,38 12,46
Caminh&o guindauto 3,0t h 1,000 64,29 64,29
Betoneira 320 litros h 1,000 1,07 1,07
Pedreiro h 0,072 2,73 0,20
Carpinteiro h 0,024 2,73 0,07
Ajudante h 6,480 2,18 14,13
Custo do material 548,34
mao de Obra 14,40
Leis Sociais 126,10% 18,16
SUBTOTAL (R$) 580,90
BDI 23,34% 135,58
TOTAL (R$) 716,48
12.43 - Escovamento manual do substrato (mz)
Escova retangular com cerdas de aco und 0,250 3,50 0,88
Servente h 0,330 2,18 0,72
Custo do material 0,88
mao de Obra 0,72
Leis Sociais 126,10% 0,91
SUBTOTAL (R$) 2,51
BDI 23,34% 0,59
TOTAL (R$) 3,09
10.33 - Porta de ago em chapa ondulada de errolar - colocagéo e acabamento m?
Porta de enrolar de ago em chapa 22 ondulada m2 1,000 177,00 177,00
Cimento Portland CP Il E-32 kg. 4,580 0,38 1,74
Areia Média m3 0,013 34,20 0,44
Pedreiro h 1,000 2,73 2,73
Servente h 1,100 2,18 2,40
Custo do material 179,18
mao de Obra 5,13
Leis Sociais 126,10% 6,47
SUBTOTAL (R$) 190,78
BDI 23,34% 44,53
TOTAL (R$) 235,31
12.34 - Remocao de ventilador de teto un.
Eletricista h 0,110 2,73 0,30
Servente h 0,110 2,18 0,24
Custo do material 0,00
méo de Obra 0,54
Leis Sociais 126,10% 0,68
SUBTOTAL (R$) 1,22
BDI 23,34% 0,28
TOTAL (R$) 1,51
10.33 - Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio m?2
Terra vegetal p/ grama m? 0,080 34,80 2,78
Adubo organico m® 0,005 58,00 0,29
Adubo Mineral NPK 10-10-10 kg 0,100 1,71 0,17
Grama esmeralda em placas m2 1,000 6,20 6,20
Jardineiro h 0,080 2,73 0,22
Servente h 0,080 2,18 0,17
Custo do material 9,44
mao de Obra 0,39
Leis Sociais 126,10% 0,49
SUBTOTAL (R$) 10,32
BDI 23,34% 2,41
TOTAL (R$) 12,73
15.21 - Marquise metalica em cantoneiras U 6'x3/16", com perfis em metalon 25x25 e telha em policarbonato fumé de 6,00mm, chumbada em (m?)
Cantoneira U 6"x3/16" m 2,400 44,00 105,60
Metalon 25mmx25mm m 1,000 5,83 5,83
Chapa lisa 1/8" m2 0,040 99,72 3,99
Cabo de aco 5/16" m 0,620 7,70 477
Telhas em policarbonato alveolar fume de 6 mm m?2 1,000 30,95 30,95
Calha de PVC para coberta m 0,250 4,30 1,08
Montador h 3,000 2,73 8,19
Ajudante h 3,000 2,18 6,54
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Custo do material 152,22

mao de Obra 14,73

Leis Sociais 126,10% 18,57

SUBTOTAL (R$) 185,52

BDI 23,34% 43,30

TOTAL (R$) 228,82

15.21 - Corrim&o em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m (m)
Tubo de ferro galvanizado leve com costura c/rosca BSP 2", e=2,65mm, 6m NBR 8261 m 1,850 27,77 51,37
Eletrodo OK 7018 kg 0,400 11,00 4,40
Cimento Portland CP Il E-32 kg 1,500 0,38 0,57
Areia média m3 0,003 34,20 0,11
Soldador h 0,400 2,73 1,09
Serralheiro h 0,500 2,73 1,37
Pedreiro h 0,450 2,73 1,23
Servente h 0,850 2,18 1,85
Custo do material 56,45

mao de Obra 5,54

Leis Sociais 126,10% 6,98

SUBTOTAL (R$) 68,98

BDI 23,34% 16,10

TOTAL (R$) 85,08

10.46 - Gradil em aluminio anodizado preto (m?)
Gradil em aluminio anolizado preto m2 1,000 120,00 120,00
Brita @ (9,5a19mm) ou 1 m3 0,030 70,41 2,11
Cimento Portland CP Il E-32 kg 6,340 0,38 2,41
Areia grossa m3 0,020 35,00 0,70
Pedreiro h 1,000 2,73 2,73
Servente h 1,000 2,18 2,18
Custo do material 125,22

mao de Obra 491

Leis Sociais 126,10% 6,19

SUBTOTAL (R$) 136,32

BDI 23,34% 31,82

TOTAL (R$) 168,14

2.21 Retirada de Balcéo de granito (m?)
Pedreiro h 0,200 2,73 0,55
Servente h 1,300 2,18 2,83
mao de Obra 3,38

Leis Sociais 126,10% 4,26

SUBTOTAL (R$) 7,64

BDI 23,34% 1,78

TOTAL (R$) 9,43

10.46 - Escavagdo mecanica e carga de material de 12 categoria com bota fora até 300 m (m
Caminh&o basculante 6m® h 0,030 34,88 1,05
Carregadeira pneus 950G 3,10m* h 0,010 101,37 1,01
Trator de esteira D8R - com lamina h 0,010 101,14 1,01
Profissional especializado h 0,003 2,73 0,01
Servente h 0,006 2,18 0,01
Custo do material 3,07

mao de Obra 0,02

Leis Sociais 126,10% 0,03

SUBTOTAL (R$) 3,12

BDI 23,34% 0,73

TOTAL (R$) 3,85

15.15 - Porta e bandeira de vidro incolor temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens - sem mola (m?)
[Vidro temperado incolor 10mm - porta e bandeira com ferragens [ mz | 1,000] 126,37 126,37|
Custo do material 126,37

SUBTOTAL (R$) 126,37

BDI 23,34% 29,49

TOTAL (R$) 155,86

15.15 - Porta e bandeira de vidro fumé temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens - sem mola (m?)
[Vidro temperado fumé 10mm - porta e bandeira com ferragens [ mz | 1,000] 151,64 151,64
Custo do material 151,64

SUBTOTAL (R$) 151,64

BDI 23,34% 35,39

TOTAL (R$) 187,03
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15.15 - Mola para porta de vidro temperado 10mm (un)
[Mola para porta de vidro temperado 10mm [ un | 1,000] 287,58 287,58
Custo do material 287,58

SUBTOTAL (R$) 287,58

BDI 23,34% 67,12

TOTAL (R$) 354,70

15.15 - Puxador de ago inox - metalon 25x25 - 50 cm - para porta de vidro temperado 10mm - Instalado (par)
[Puxador de ago inox - metalon 25x25mm - 50cm [ par | 1,000 175,00 175,00]
Custo do material 175,00

SUBTOTAL (R$) 175,00

BDI 23,34% 40,85

TOTAL (R$) 215,85

15.15 - Puxador de aco inox - metalon 25x25 - 1 m - para porta de vidro temperado 10mm - Instalado (par)
[Puxador de ago inox - metalon 25x25mm - 1 m [ par | 1,000] 310,00 310,00]
Custo do material 310,00

SUBTOTAL (R$) 310,00

BDI 23,34% 72,35

TOTAL (R$) 382,35

15.15 - Puxador de ago inox - tubo 1" - 50 cm - para porta de vidro temperado 10mm - Instalado (par)
[Puxador de ago inox - tubo de 1" - 50cm [ par | 1,000] 150,00 150,00
Custo do material 150,00

SUBTOTAL (R$) 150,00

BDI 23,34% 35,01

TOTAL (R$) 185,01

15.15 - Puxador de ago inox - tubo 1" - 1 m - para porta de vidro temperado 10mm - Instalado (par)
[Puxador de ago inox - tubode 1" -1 m [ par | 1,000] 290,00 290,00]
Custo do material 290,00

SUBTOTAL (R$) 290,00

BDI 23,34% 67,69

TOTAL (R$) 357,69

15.16 - Alvenaria de bloco de gesso, material e méo de obra - instalada (m?)
[Alvenaria de bloco de gesso [ mz | 1,000] 32,00 32,00]
Custo do material 32,00

SUBTOTAL (R$) 32,00

BDI 23,34% 7,47

TOTAL (R$) 39,47

15.16 - Corrim&o em metalon de aco inox 5x5¢cm (m)
Corrimdo em metalom de ago inox 5x5cm - instalado | m | 1,000| 150,00 150,00|
Custo do material 150,00

SUBTOTAL (R$) 150,00

BDI 23,34% 35,01

TOTAL (R$) 185,01

15.16 - Corrimdo em metalon de ferro pintado 5x5cm (m)
[Corriméo em metalom de ferro pintado 5x5¢m - instalado [ m | 1,000] 80,00 80,00]
Custo do material 80,00

SUBTOTAL (R$) 80,00

BDI 23,34% 18,67

TOTAL (R$) 98,67

15.16 - Letra de ago inox para fachada - 30cm (un)
[Letra de ago inox para fachada - 30cm [ un | 1,000] 50,00 50,00]
Custo do material 50,00

SUBTOTAL (R$) 50,00

BDI 23,34% 11,67

TOTAL (R$) 61,67

15.16 - Piso de madeira laminado - linha comercial (m?)
[Piso de madeira laminado - tipo Durafloor - linha comercial [ m | 1,000 78,00 78,00]
Custo do material 78,00

SUBTOTAL (R$) 78,00

BDI 23,34% 18,21

TOTAL (R$) 96,21

10.46 - Plantio de muda Ixora - 15cm - inclusive fornecimento

(un)
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Ixora 15¢cm - cores diversas un 1,000 2,00 2,00
Jardineiro h 0,050 2,73 0,14
Custo do material 2,00

mé&o de Obra 0,14

Leis Sociais 126,10% 0,17

SUBTOTAL (R$) 2,31

BDI 23,34% 0,54

TOTAL (R$) 2,85

10.46 - Plantio de muda pingo de ouro - 15cm - inclusive fornecimento (un)
Pingo de Ouro - 15cm un 1,000 5,00 5,00
Jardineiro h 0,050 2,73 0,14
Custo do material 5,00

mao de Obra 0,14

Leis Sociais 126,10% 0,17

SUBTOTAL (R$) 5,31

BDI 23,34% 1,24

TOTAL (R$) 6,55

10.46 - Plantio de muda algod&o da praia - 2 m - inclusive fornecimento (un)
Muda de Algodéo da praia - 2m un 1,000 40,00 40,00
Jardineiro h 0,050 2,18 0,11
Custo do material 40,00

mao de Obra 0,11

Leis Sociais 126,10% 0,14

SUBTOTAL (R$) 40,25

BDI 23,34% 9,39

TOTAL (R$) 49,64

10.46 - Plantio de muda Mussaenda - 1,5 m - inclusive fornecimento (un)
Muda de Mussaenda - 1,5m un 1,000 80,00 80,00
Jardineiro h 0,050 2,18 0,11
Custo do material 80,00

méo de Obra 0,11

Leis Sociais 126,10% 0,14

SUBTOTAL (R$) 80,25

BDI 23,34% 18,73

TOTAL (R$) 98,98

10.46 - Plantio de muda de Ipé - 1,8 m - inclusive fornecimento (un)
Muda de muda de Ipé - 1,5m un 1,000 30,00 30,00
Jardineiro h 0,050 2,18 0,11
Custo do material 30,00

mé&o de Obra 0,11

Leis Sociais 126,10% 0,14

SUBTOTAL (R$) 30,25

BDI 23,34% 7,06

TOTAL (R$) 37,31

10.46 - Plantio de muda de Acécia olho de pombo - 1,8 m - inclusive fornecimento (un)
Muda de muda de Acécia olho de pombo - 1,5m un 1,000 25,00 25,00
Jardineiro h 0,050 2,18 0,11
Custo do material 25,00

mao de Obra 0,11

Leis Sociais 126,10% 0,14

SUBTOTAL (R$) 25,25

BDI 23,34% 5,89

TOTAL (R$) 31,14

10.46 - Plantio de muda de Acécia amarela - 1 m - inclusive fornecimento (un)
Muda de muda de Acacia amarela - 1m un 1,000 30,00 30,00
Jardineiro h 0,050 2,18 0,11
Custo do material 30,00

méo de Obra 0,11

Leis Sociais 126,10% 0,14

SUBTOTAL (R$) 30,25

BDI 23,34% 7,06

TOTAL (R$) 37,31

10.46 - Plantio de muda flamboyant - 1,2 m - inclusive fornecimento (un)
[Muda de flamboyant - 1,2m [ un | 1,000 20,00 20,00]
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[sardineiro [ h | 0,050 2,18] 0,11]
Custo do material 20,00
mao de Obra 0,11
Leis Sociais 126,10% 0,14
SUBTOTAL (R$) 20,25
BDI 23,34% 4,73
TOTAL (R$) 24,97
10.46 - Plantio de palmeira imperial - 1m - inclusive fornecimento (un)
Palmeira Imperial un 1,000 20,00 20,00
Jardineiro h 2,500 2,73 6,83
Custo do material 20,00
mé&o de Obra 6,83
Leis Sociais 126,10% 8,61
SUBTOTAL (R$) 35,43
BDI 23,34% 8,27
TOTAL (R$) 43,70
10.46 - Retirada e replantio de plantas de médio porte com aproveitamento (un)
Terra preta m3 0,205 50,00 10,25
Adubo - saco com 25kg kg 0,005 0,56 0,00
Jardineiro h 2,500 2,73 6,83
Custo do material 10,25
mao de Obra 6,83
Leis Sociais 126,10% 8,61
SUBTOTAL (R$) 25,68
BDI 23,34% 5,99
TOTAL (R$) 31,68
10.46 - Retirada e replantio de plantas de pequeno porte com aproveitamento (un)
Terra preta m3 0,100 50,00 5,00
Adubo - saco com 25kg kg 0,020 0,56 0,01
Jardineiro h 0,500 2,73 1,37
Custo do material 5,01
mé&o de Obra 1,37
Leis Sociais 126,10% 1,72
SUBTOTAL (R$) 8,10
BDI 23,34% 1,89
TOTAL (R$) 9,99
10.46 - Plantio de cica - inclusive fornecimento (un)
Cica Revoluta (palmeira) un 1,000 80,00 80,00
Jardineiro h 2,500 2,73 6,83
Custo do material 80,00
mao de Obra 6,83
Leis Sociais 126,10% 8,61
SUBTOTAL (R$) 95,43
BDI 23,34% 22,27
TOTAL (R$) 117,70
10.46 - Plantio de palmeira Fénix - inclusive fornecimento (un)
Palmeira Fénix un 1,000 2,00 2,00
Jardineiro h 2,500 2,73 6,83
Custo do material 2,00
mao de Obra 6,83
Leis Sociais 126,10% 8,61
SUBTOTAL (R$) 17,43
BDI 23,34% 4,07
TOTAL (R$) 21,50
10.46 - Plantio de Araucéria - 2m - inclusive fornecimento (un)
Araucdria (pinheiro) - 2m un 1,000 80,00 80,00
Jardineiro h 2,500 2,73 6,83
Custo do material 80,00
maéo de Obra 6,83
Leis Sociais 126,10% 8,61
SUBTOTAL (R$) 95,43
BDI 23,34% 22,27
TOTAL (R$) 117,70
10.46 - Plantio de palmeira Indiana - inclusive fornecimento (un)
[Paimeira Indiana [ un | 1,000 5,00 5,00
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[sardineiro [ h | 0,050 2,73] 0,14]
Custo do material 5,00
méo de Obra 0,14
Leis Sociais 126,10% 0,17
SUBTOTAL (R$) 5,31
BDI 23,34% 1,24
TOTAL (R$) 6,55
10.46 - Plantio de Sibipiruna - inclusive fornecimento (un)
Sibipiruna un 1,000 30,00 30,00
Jardineiro h 2,500 2,73 6,83
Custo do material 30,00
mao de Obra 6,83
Leis Sociais 126,10% 8,61
SUBTOTAL (R$) 45,43
BDI 23,34% 10,60
TOTAL (R$) 56,03
10.46 - Plantio de Amendoim rasteiro - inclusive fornecimento (un)
Amendoim rasteiro un 1,000 1,50 1,50
Jardineiro h 0,050 2,73 0,14
Custo do material 1,50
mao de Obra 0,14
Leis Sociais 126,10% 0,17
SUBTOTAL (R$) 1,81
BDI 23,34% 0,42
TOTAL (R$) 2,23
10.46 - Plantio de Casuarina - 25cm - inclusive fornecimento (un)
Casuarina - 25cm un 1,000 2,00 2,00
Jardineiro h 0,050 2,73 0,14
Custo do material 2,00
méo de Obra 0,14
Leis Sociais 126,10% 0,17
SUBTOTAL (R$) 2,31
BDI 23,34% 0,54
TOTAL (R$) 2,85
10.46 - Plantio de Casuarina - 1,5m - inclusive fornecimento (un)
Casuarina - 1,5m un 1,000 20,00 20,00
Jardineiro h 0,050 2,73 0,14
Custo do material 20,00
mé&o de Obra 0,14
Leis Sociais 126,10% 0,17
SUBTOTAL (R$) 20,31
BDI 23,34% 4,74
TOTAL (R$) 25,05
10.46 - Plantio de Alamanda - inclusive fornecimento (un)
Alamanda un 1,000 2,00 2,00
Jardineiro h 0,050 2,73 0,14
Custo do material 2,00
mao de Obra 0,14
Leis Sociais 126,10% 0,17
SUBTOTAL (R$) 2,31
BDI 23,34% 0,54
TOTAL (R$) 2,85
10.46 - Plantio de Barba de Serpente - inclusive fornecimento (un)
Barba de Serpente un 1,000 5,00 5,00
Jardineiro h 0,050 2,73 0,14
Custo do material 5,00
mao de Obra 0,14
Leis Sociais 126,10% 0,17
SUBTOTAL (R$) 5,31
BDI 23,34% 1,24
TOTAL (R$) 6,55
10.46 - Plantio de Heliconia papagaio - muda com 1,2m - inclusive fornecimento (un)
Heliconia papagaio - muda com 1,2m un 1,000 25,00 25,00
Jardineiro h 0,050 2,73 0,14
Custo do material 25,00
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mao de Obra 0,14
Leis Sociais 126,10% 0,17
SUBTOTAL (R$) 25,31
BDI 23,34% 5,91
TOTAL (R$) 31,22
10.46 - Plantio de Dracena tricolor - muda com 1,2m - inclusive fornecimento (un)
Dracena tricolor - muda com 1,2m un 1,000 15,00 15,00
Jardineiro h 0,050 2,73 0,14
Custo do material 15,00
mao de Obra 0,14
Leis Sociais 126,10% 0,17
SUBTOTAL (R$) 15,31
BDI 23,34% 3,57
TOTAL (R$) 18,88
10.46 - Plantio de Pata de vaca (sombreiro com flores) - muda com 1m - inclusive fornecimento (un)
Pata de vaca (sombreiro com flores) - muda com 1m un 1,000 30,00 30,00
Jardineiro h 0,050 2,73 0,14
Custo do material 30,00
mao de Obra 0,14
Leis Sociais 126,10% 0,17
SUBTOTAL (R$) 30,31
BDI 23,34% 7,07
TOTAL (R$) 37,38
10.46 - Pedra portugesa branca - solta para jardim (m2)
Pedra Portuguesa branca m2 1,000 23,27 23,27
Servente h 0,534 2,18 1,16
Custo do material 23,27
mao de Obra 1,16
Leis Sociais 126,10% 1,47
SUBTOTAL (R$) 25,90
BDI 23,34% 6,05
TOTAL (R$) 31,95
10.46 - Caminho Ornamental de bolachas de madeira (m)
Bolacha de Madeira un 3,000 5,00 15,00
Servente h 0,167 2,18 0,36
Custo do material 15,00
mao de Obra 0,36
Leis Sociais 126,10% 0,46
SUBTOTAL (R$) 15,82
BDI 23,34% 3,69
TOTAL (R$) 19,52
10.46 - Escada de aluminio tipo marinheiro - 3m (un)
[Escada de aluminio tipo marinheiro - 3m [ un | 1,000] 200,00 200,00]
Custo do material 200,00
SUBTOTAL (R$) 200,00
BDI 23,34% 46,68
TOTAL (R$) 246,68
10.46 - Porta de correr em MDF revestido com laminado melaminico texturizado com puxador em aluminio 15cm e ferragens (m?)
Porta de correr em MDF revestido com férmica texturizada com ferragens m?2 1,000 350,00 350,00
Puxador em aluminio - 15cm un 0,800 15,00 12,00
Custo do material 362,00
SUBTOTAL (R$) 362,00
BDI 23,34% 84,49
TOTAL (R$) 446,49
16.0 SANEAMENTO
16.1 - Locacéo e Nivelamento (Rede Coletora de Esgotos) (m)
Topografo h 0,0300 0,00
Servente h 0,0300 0,00
mao de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (R$) 0,00

16.2 - Sinalizacdo Aberta sem lluminacdo

(m)
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Tabua de 1"x 15 cm - Madeira Mista Construcdo m 0,0800 0,00
Sarrafo de 1" x 7,0 cm - Madeira Mista Construgao m 0,5400 0,00
Prego kg 0,0040 0,00
Carpinteiro h 0,1100 0,00
Servente h 0,0400 0,00
Custo do material 0,00
mao de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (R$) 0,00
16.3 - Escavacdo Mecanica em Terra de 2,01 a 4,00m (m3)
Retroescavadeira de Pneus MF-86HF h 0,0800 0,00
Servente h 0,1600 0,00
Custo do material 0,00
mao de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (R$) 0,00
16.4 - Tapumes e Passadigos Metalicos (m?)
Chapa Metalica m2 0,2460 0,00
Servente h 0,3150 0,00
Custo do material 0,00
méo de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (R$) 0,00
16.5 - Colchédo de areia (m3)
Areia para aterro m3 1,1500 0,00
Encarregado de turma h 0,1000 0,00
Servente h 1,7000 0,00
Custo do material 0,00
mao de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (R$) 0,00
16.6 - Envoltéria com material granular (m?3)
Areia para aterro m3 1,1500 0,00
Encarregado de turma h 0,1000 0,00
Servente h 1,7000 0,00
Custo do material 0,00
méo de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (R$) 0,00
16.7 - Reaterro de valas com material de empréstimo compactado mecanicamente, com controle de grau de compactagao >= 95% do proctor (m3)
Material argiloso/arenoso m3 1,2500 0,00
Compactador sapo (soquete LC-71) h 0,3500 0,00
Caminh&o tanque de 6.000L- ATEGO h 0,0350 0,00
Servente h 1,5000 0,00
Custo do material 0,00
méo de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (R$) 0,00
16.8 - Bota fora em &rea urbana com carga mecanica, DMT até 1,0 KM, inclusive limpeza manual (m3)
Retroescavadeira de Pneus MF-86HF h 0,0211 0,00
Caminh&o basculante MB1518 - 6m?3 h 0,0418 0,00
Servente h 0,0351 0,00
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Custo do material 0,00
mao de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (R$) 0,00
16.9 - Retirada e reposi¢éo de pavimentagéo asféltica-PMF (m?)
Compressor de Ar - XAS 96 - 200PCM h 0,1000 0,00
Martelete - TEX28 - Rompedor 28 KG h 0,3000 0,00
Caminhao basculante MB1518-6m3 h 0,0500 0,00
Compactador sapo (soquete LC-71) h 0,0500 0,00
Usina de asfalto PMF-35-D CAP. 60/80 TPH h 0,0500 0,00
Emulséo asfaltica RM-1C kg 7,5400 0,00
Areia m3 0,0200 0,00
Brita 19 m3 0,0450 0,00
Encarregado de turma h 0,0600 0,00
Servente h 0,7000 0,00
Custo do material 0,00
mao de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (R$) 0,00
16.10 - Carga, transporte e descarga de tubo PVC/RPVC DN 150 mm (m)
Caminhdao carroceria ATEGO 1418 - 8 T CHI h 0,0020 0,00
Caminhao carroceria ATEGO 1418 - 8 T CHP h 0,0019 0,00
Servente h 0,0079 0,00
Custo do material 0,00
mao de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (R$) 0,00
16.11 - Assentamento de tubos PVC rigido - JE DN 150 mm (m)
Montador h 0,1600 0,00
Servente h 0,3500 0,00
mao de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (R$) 0,00
16.12 -Fornecimento e assentamento de pogo de visita em anéis premoldados de 2,01 a 4,00 m (un)
Concreto armado para PV m3 0,0950 0,00
Assentamento de tampao un 1,0000 0,00
Concreto simples Fck 15 Mpa, inclusive langamento, aplicagdo e adensamento sem elevagdo m3 0,2400 0,00
Concreto magro (ndo estrutural), inclusive langamento e aplicagdo m3 0,1100 0,00
Fornecimento e assentamento de anel de concreto DN 1,00 para PV un 6,0000 0,00
Fornecimento e assentamento de anel de concreto DN 0,6m para PV un 2,0000 0,00
Custo do material 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (R$) 0,00
16.13 -Escoramento em madeira descontinuo (m?)
Escorade 15 cm m 0,0167 0,00
Viga de madeira 3" x 6" m 0,0667 0,00
Prancha de peroba 2,7 x 30 cm m 0,3333 0,00
Carpinteiro h 0,5000 0,00
Servente h 1,0000 0,00
Custo do material 0,00
méo de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (R$) 0,00
16.14 -Limpeza e teste de estanqueidade (m)
Encanador h | 0,0900 0,00
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mao de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (R$) 0,00
9.2-Lastrode britale 2 (m3)
Britale 2 m3 1,200 70,41 84,49
Servente h 2,500 2,18 5,45
Custo do material 84,49
mao de Obra 5,45
Leis Sociais 126,10% 6,87
SUBTOTAL (R$) 96,81
BDI 23,34% 22,60
TOTAL (R$) 119,41
1.10- Tela Tapume para prote¢do da Obra (m?)
Tela polietileno para prote¢éo m2 1,100 450 4,95
Arame recozido 18 AWG kg 0,010 9,41 0,09
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 0,750 5,25 3,94
Ajudante h 0,530 2,18 1,16
carpinteiro h 0,440 2,73 1,20
Custo do material 8,98
mao de Obra 2,36
Leis Sociais 126,10% 2,97
SUBTOTAL (R$) 14,31
BDI 23,34% 3,34
TOTAL (R$) 17,65
1.10- Sistema alveolar ecotelhado sem vegetagdo contendo: Médulos Ecotelhado de drenagem com substrato leve, Membrana anti-raizes de (m2?)
Sistema alveolar ecotelhado sem vegetacdo contendo: Mddulos Ecotelhado de drenagem com substrato
leve, Membrana anti-raizes de 200micras, Membrana Ecotelhado de retencéo de substrato, Membrana
alveolar Ecotelhado PET 700micras para retencdo de agua e Composto de Subastrato leve - inclusive
transporte m2 1,050 8,78 9,22
Ajudante h 1,000 2,18 2,18
Pedreiro h 1,000 2,73 2,73
Custo do material 9,22
mao de Obra 491
Leis Sociais 126,10% 6,19
SUBTOTAL (R$) 20,32
BDI 23,34% 4,74
TOTAL (R$) 25,06



