
1.1 - Instalação de Medição Padrão, TC's, disjuntor e acessórios
Caixa de medição tipo CM-9 c/ 3-TC´s 250/5A un 1,000 870,00
Disjuntor tripolar caixa moldada - 150 A un 1,000 185,00
Disjuntor monopolar DIN padrão europeu - 32 A un 4,000 8,48
Disjuntor monopolar DIN padrão europeu - 25 A un 9,000 8,48
Disjuntor monopolar DIN padrão europeu - 20 A un 7,000 8,48
Trilho DIN m 1,000 10,00
Barramento de cobre 20 x 2 mm m 1,500 78,20
Isoladores para barramento 20 x 20 mm un 13,000 2,50
Parafusos fixadores para barramento un 26,000 2,80
Miscelânia un 1,000 10,00
Encarregado h 1,000 3,09
Ajudante h 2,000 2,43
Eletricista h 2,000 3,09

Custo do material

mão de Obra
Leis Sociais 126,10%
SUBTOTAL (R$)
BDI 23,34%
TOTAL (R$)

1.2 - Instalação de Quadro de Distribuição QDAR 01 disjuntores e acessórios
Quadro sobrepor em aço para 16 circuitos e barramento para 100 A un 1,000 147,00
Disjuntor tripolar DIN padrão europeu - 63 A un 1,000 50,00
Disjuntor monopolar DIN padrão europeu - 25 A un 2,000 8,48
Disjuntor monopolar DIN padrão europeu - 20 A un 10,000 8,48
Encarregado h 1,000 3,09
Ajudante h 2,000 2,43
Eletricista h 2,000 3,09

Custo do material

mão de Obra
Leis Sociais 126,10%
SUBTOTAL (R$)
BDI 23,34%
TOTAL (R$)

1.3 - Instalação de Quadro de Distribuição QDAR 02 disjuntores e acessórios
Quadro sobrepor em aço para 16 circuitos e barramento para 100 A un 1,000 147,00
Disjuntor tripolar DIN padrão europeu - 63 A un 1,000 50,00
Disjuntor monopolar DIN padrão europeu - 25 A un 2,000 8,48
Disjuntor monopolar DIN padrão europeu - 20 A un 6,000 8,48

Equipamento

Equipamento
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1. Instalação de Quadros



Encarregado h 1,000 3,09
Ajudante h 2,000 2,43
Eletricista h 2,000 3,09

Custo do material

mão de Obra
Leis Sociais 126,10%
SUBTOTAL (R$)
BDI 23,34%
TOTAL (R$)

2.1 - Alimentador Trifásico e neutro - 95 mm²
Cabo Unipolar PVC 0.6/1kV Antichama 95 mm² m 141,000 29,70
Cabo Unipolar PVC 0.6/1kV Antichama 50 mm² m 47,000 17,62
Cabo cobre nu 50 mm² m 11,500 16,00
Conector para cabo 50 mm²  un 2,000 2,80
Conector split bolt para cabo 95 mm²  un 3,000 5,10
Conector split bolt para cabo 50 mm²  un 1,000 4,20
Encarregado h 2,000 3,09
Eletricista h 3,000 3,09
Ajudante h 3,000 2,43

Custo do material

mão de Obra
Leis Sociais 126,10%
SUBTOTAL (R$)
BDI 23,34%
TOTAL (R$)

2.2 - Alimentador Trifásico e Neutro QFA - 35 mm²
Cabo Unipolar PVC 0.6/1kV Antichama 35 mm² m 208,000 13,00
Conector split bolt para cabo 35 mm²  un 4,000 4,00
Encarregado h 1,000 3,09
Eletricista h 1,500 3,09
Ajudante h 1,500 2,43

Custo do material

mão de Obra
Leis Sociais 126,10%
SUBTOTAL (R$)
BDI 23,34%
TOTAL (R$)

2.3 - Alimentador Trifásico e Neutro QFA - 16 mm²
Cabo Unipolar PVC 0.6/1kV Antichama 16 mm² m 24,000 8,90
Cabo em cobre nu 16 mm² m 6,000 5,50
Conector para cabo 16 mm²  un 5,000 2,80
Encarregado h 0,500 3,09
Eletricista h 0,600 3,09
Ajudante h 0,600 2,43

Custo do material

mão de Obra
Leis Sociais 126,10%
SUBTOTAL (R$)
BDI 23,34%
TOTAL (R$)

Equipamento

Equipamento

Equipamento

2. Alimentadores Trifásicos, Neutro e Condutor de Proteção

Equipamento



2.4 - Alimentador Trifásico e Neutro QFA - 16 mm²
Cabo Unipolar PVC 0.6/1kV Antichama 16 mm² m 280,000 8,90
Conector para cabo 16 mm²  un 8,000 2,80
Encarregado h 2,000 3,09
Eletricista h 3,500 3,09
Ajudante h 3,500 2,43

Custo do material

mão de Obra
Leis Sociais 126,10%
SUBTOTAL (R$)
BDI 23,34%
TOTAL (R$)

2.5 - Cabo de proteção em cobre nu - 16 mm²
Cabo em cobre nu 16 mm² m 12,000 5,50
Conector para cabo 16 mm²  un 2,000 2,80
Encarregado h 0,500 3,09
Eletricista h 0,700 3,09
Ajudante h 0,700 2,43

Custo do material

mão de Obra
Leis Sociais 126,10%
SUBTOTAL (R$)
BDI 23,34%
TOTAL (R$)

3.1 - Eletroduto rosqueável de 80 mm mais capacete, luvas e curvas (3")
Capacete alumínio de 3" un 1,000 16,50
Eletroduto PVC rígido, Classe A rosqueável de 3" m 6,000 15,81
Luva de PVC rígido Classe A, rosqueável de 3" un 2,000 9,99
Curva de PVC rígido Classe A, rosqueável de 3" un 1,000 17,66
Bucha de Alumínio de 3" un 1,000 3,00
Arruela de Alumínio de 3" un 1,000 2,40
Fita bandit ¾" kg 1,000 25,00
Presilha para fita bandit un 6,000 0,60
Encarregado h 1,000 3,09
Eletricista h 1,500 3,09
Ajudante h 1,500 2,43

Custo do material

mão de Obra
Leis Sociais 126,10%
SUBTOTAL (R$)
BDI 23,34%
TOTAL (R$)

3.2 - Eletroduto em PVC rígido classe A rosqueável 65 mm (2 ½")
Eletroduto PVC rígido, Classe A rosqueável de 2 ½" m 12,000 12,15
Luva de PVC rígido Classe A, rosqueável de 2 ½" un 6,000 8,10
Curva de PVC rígido Classe A, rosqueável de 2 ½" un 4,000 7,47
Bucha de Alumínio de 2 ½" un 2,000 2,14
Arruela de Alumínio de 2 ½" un 2,000 2,00
Abraçadeira com parafuso para 2 ½" un 8,000 0,50
Bucha de nylon S-8 c/ parafuso un 8,000 0,18
Encarregado h 2,000 3,09

Equipamento

Equipamento

3. Eletrodutos, caixas e acessórios

Equipamento



Eletricista h 2,000 3,09
Ajudante h 2,000 2,43

Custo do material

mão de Obra
Leis Sociais 126,10%
SUBTOTAL (R$)
BDI 23,34%
TOTAL (R$)

3.3 - Eletroduto em PVC rígido classe A rosqueável 50 mm (2")
Eletroduto PVC rígido, Classe A rosqueável de 2" m 90,000 6,25
Luva de PVC rígido Classe A, rosqueável de 2" un 30,000 3,01
Curva de PVC rígido Classe A, rosqueável de 2" un 2,000 6,53
Bucha de Alumínio de 2" un 0,000 2,00
Arruela de Alumínio de 2" un 0,000 1,80
Abraçadeira com parafuso para 2" un 60,000 0,50
Bucha de nylon S-8 c/ parafuso un 60,000 0,18
Encarregado h 2,000 3,09
Eletricista h 4,000 3,09
Ajudante h 4,000 2,43

Custo do material

mão de Obra
Leis Sociais 126,10%
SUBTOTAL (R$)
BDI 23,34%
TOTAL (R$)

3.4 - Eletroduto em PVC rígido classe A rosqueável de 40 mm - 1 ½"
Eletroduto PVC rígido, Classe A rosqueável de 1 ½" m 70,000 4,89
Luva de PVC rígido Classe A, rosqueável de 1 ½" un 26,000 1,87
Curva de PVC rígido Classe A, rosqueável de 1 ½" un 2,000 4,95
Bucha de Alumínio de 1 ½" un 4,000 1,50
Arruela de Alumínio de 1 ½" un 4,000 1,20
Abraçadeira com parafuso para 1 ½" un 8,000 0,50
Bucha de nylon S-8 c/ parafuso un 8,000 0,18
Encarregado h 2,000 3,09
Eletricista h 3,500 3,09
Ajudante h 3,500 2,43

Custo do material

mão de Obra
Leis Sociais 126,10%
SUBTOTAL (R$)
BDI 23,34%
TOTAL (R$)

3.5 - Eletroduto em PVC rígido classe A rosqueável 20 mm (¾")
Eletroduto PVC rígido, Classe A rosqueável de ¾" m 100,000 6,25
Luva de PVC rígido Classe A, rosqueável de ¾" un 120,000 3,01
Curva de PVC rígido Classe A, rosqueável de ¾" un 60,000 6,53
Bucha de Alumínio de ¾" un 0,000 2,00
Arruela de Alumínio de ¾" un 0,000 1,80
Abraçadeira com parafuso para ¾" un 80,000 0,50
Bucha de nylon S-8 c/ parafuso un 80,000 0,18
Encarregado h 2,500 3,09
Eletricista h 6,000 3,09
Ajudante h 6,000 2,43

Custo do material

Equipamento

Equipamento

Equipamento



mão de Obra
Leis Sociais 126,10%
SUBTOTAL (R$)
BDI 23,34%
TOTAL (R$)

3.6 - Caixa de passagem tipo sobrepor em PVC 300 x 300 x 150 mm
Caixa de passagem sobrepor em PVC 300 x 300 x 150 mm  un 1,000 23,00
Bucha de nylon S-8 c/ parafuso un 2,000 0,18
Eletricista h 0,200 3,09
Ajudante h 0,200 2,43

Custo do material

mão de Obra
Leis Sociais 126,10%
SUBTOTAL (R$)
BDI 23,34%
TOTAL (R$)

3.7 - Caixa de passagem tipo sobrepor em PVC 100 x 100 x 100 mm
Caixa de passagem sobrepor em PVC 100 x 100 mm  un 1,000 5,00
Bucha de nylon S-8 c/ parafuso un 2,000 0,18
Eletricista h 0,100 3,09
Ajudante h 0,100 2,43

Custo do material

mão de Obra
Leis Sociais 126,10%
SUBTOTAL (R$)
BDI 23,34%
TOTAL (R$)

4.1 - Ponto F N T em condutor de 4mm² 
Fio anti-chama 4,0mm2 m 1440,000 2,00
Fita isolante m 20,000 0,35
Eletricista h 5,000 3,09
Ajudante h 5,000 2,43

Custo do material

mão de Obra
Leis Sociais 126,10%
SUBTOTAL (R$)
BDI 23,34%
TOTAL (R$)

5.3 - Ponto de Tomada para Split externo, com rede aparente e caixa de passagem 4" x 4"
Fio anti-chama 4,0mm2 m 1100,000 1,33
Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa m 110,000 1,24
Caixa de passagem 4" x 4"  un 8,000 5,00
Caixa de passagem 300 x 300 x 150 mm  un 2,000 23,00
Arame galvanizado 16 AWG kg 0,100 10,99
Abraçadeira com parafuso para 25 mm un 16,000 0,60
Bucha de nylon S-8 c/ parafuso un 16,000 0,18
Fita isolante m 0,080 0,35
Eletricista h 3,000 3,09
Ajudante h 3,400 2,43

Custo do material
mão de Obra
Leis Sociais 126,10%

4. Pontos Elétricos

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento



SUBTOTAL (R$)
BDI 23,34%
TOTAL (R$)

6.1 - Instalação de Malha de Terra Hastes e Caixas de Inspeção - material incluso
Haste acobreada tipo Copperweld 16x2400 mm un 3,000 19,00
Cabo de cobre nu 16 mm² m 9,000 5,50
Caixa de inspeção em concreto 30x30 cm un 3,000 15,00
Conector GTDU para haste de terra  un 3,000 9,00
Eletricista h 2,000 3,09
Ajudante h 2,000 2,43

Custo do material

mão de Obra
Leis Sociais 126,10%
SUBTOTAL (R$)
BDI 23,34%
TOTAL (R$)

6.1  - Escavação e fechamento de vala em terra compactada
Servente h 4,000 2,43

Custo do material

mão de Obra
Leis Sociais 126,10%
SUBTOTAL (R$)
BDI 23,34%
TOTAL (R$)

6.2 - Demolição de piso cimentado
Pedreiro h 0,130 3,09
Servente h 1,300 2,43

Custo do material

mão de Obra
Leis Sociais 126,10%
SUBTOTAL (R$)
BDI 23,34%
TOTAL (R$)

6.3 - Piso cimentado áspero 1:4 sem junta de dilatação 
Cimento Portland CP II E - 32 kg 5,480 0,36
Areia média m³ 0,018 26,00
Pedreiro h 2,000 3,09
Servente h 3,000 2,43

Custo do material

mão de Obra
Leis Sociais 126,10%
SUBTOTAL (R$)
BDI 23,34%
TOTAL (R$)

6. Trabalho em Terra, Piso e Alvenaria

Equipamento

Equipamento

Equipamento

5. Malha de Aterramento

Equipamento



6.4 - Confecção de caixa de passagem 70 x 70 x 70 cm 
Tijolo maciço un 141,000 0,30
Cimento Portland CP II E - 32 kg 49,553 0,36
Brita Ø (9,5 a 19 mm) ou 1 m³ 0,020 66,60
Brita Ø (19 a 25 mm) ou 2 m³ 0,057 66,60
Aço CA 60 (fino) - 5,0 mm (0,154 kg/m) kg 2,582 5,44
Arame recozido 18 AWG kg 0,044 8,17
Tábua para construção 1" x 12" (30 cm) m 0,200 10,19
Madeirite compensado resinado  1,10 x 2,20 m x 12 mm m² 0,200 17,36
Areia média m³ 0,161 26,00
Pedreiro h 3,000 3,09
Armador h 0,500 3,09
Carpinteiro h 1,600 3,09
Servente h 3,000 2,43

Custo do material

mão de Obra
Leis Sociais 126,10%
SUBTOTAL (R$)
BDI 23,34%
TOTAL (R$)

5.6  - Limpeza e desobstrução de caixa de passagem em alvenaria
Ajudante h 0,500 2,43
Eletricista h 0,500 3,09

Custo do material

mão de Obra
Leis Sociais 126,10%
SUBTOTAL (R$)
BDI 23,34%
TOTAL (R$)

5.7  - Instalação de caixa de pasagem  premoldada 40 x 40 x 40 cm com tampa
Caixa premoldada 40 x 40 x 40 cm com tampa un 1,000 50,00
Servente h 0,500 2,43

Custo do material

mão de Obra
Leis Sociais 126,10%
SUBTOTAL (R$)
BDI 23,34%
TOTAL (R$)

6.1 - Retirada de Forro de Gesso
Pedreiro h 0,030 3,09
Servente h 0,400 2,43

mão de Obra
Leis Sociais 126,10%

Equipamento

Equipamento

Equipamento



SUBTOTAL (R$)
BDI 23,34%
TOTAL (R$)

6.2- Forro de  gesso liso
Placas de gesso liso  60x60cm un 3,000 1,62
Junta cordoada p/ fixação kg 0,250 3,00
Caibro  serrado m 0,600 5,59
Montador h 1,000 3,09
Ajudante h 1,000 2,43

Custo do material
mão de Obra
Leis Sociais 126,10%
SUBTOTAL (R$)
BDI 23,34%
TOTAL (R$)

6.3 - Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador
Tinta Acrílica l 0,180 11,34
Líquido selador l 0,200 5,57
Lixa para madeira e massa fl 0,500 0,26
Pintor h 0,600 3,09
Ajudante h 0,300 2,43

Custo do material
mão de Obra
Leis Sociais 126,10%
SUBTOTAL (R$)
BDI 23,34%
TOTAL (R$)



(un)  unitário ok
870,00
185,00

33,92
76,32
59,36
10,00

117,30
32,50
72,80
10,00

3,09
4,86
6,18

1.467,20 1.467,20
0,00

14,13 14,13
17,82 17,82

1.499,15 1.499,15
349,90 349,90

1.849,05 1.849,05

(un)  unitário ok
147,00

50,00
16,96
84,80

3,09
4,86
6,18

298,76 298,76
0,00

14,13 14,13
17,82 17,82

330,71 330,71
77,19 77,19

407,90 407,90

(un)  unitário ok
147,00

50,00
16,96
50,88
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3,09
4,86
6,18

264,84 264,84
0,00

14,13 14,13
17,82 17,82

296,79 296,79
69,27 69,27

366,06 366,06

(m) unitário ok
4.187,70 141

828,14
184,00

5,60
15,30

4,20
6,18
9,27
7,29

5.224,94 111,17
0,00

16,56 0,35
20,88 0,44

5.262,38 111,97
1.228,24 26,13
6.490,62 138,10

(m) unitário ok
2.704,00 208

16,00
3,09
4,64
3,65

2.720,00 59,13
0,00

8,28 0,18
10,44 0,23

2.738,72 59,54
639,22 13,90

3.377,94 73,43

(m) unitário ok
213,60 24

33,00 320
14,00

1,55
1,85
1,46

260,60 43,43
0,00

4,86 0,81
6,12 1,02

271,58 45,26
63,39 10,56

334,97 55,83



(m) unitário ok
2.492,00 280

22,40
6,18

10,82
8,51

2.514,40 35,92
0,00

19,32 0,28
24,36 0,35

2.558,08 36,54
597,06 8,53

3.155,14 45,07

(m) unitário ok
66,00 320

5,60
1,55
2,16
1,70

71,60 5,97
0,00

3,86 0,32
4,87 0,41

80,34 6,69
18,75 1,56
99,09 8,26

(m) unitário ok
16,50
94,86 47,43
19,98
17,66

3,00
2,40

25,00
3,60
3,09
4,64
3,65

183,00 183,00
0,00

8,28 8,28
10,44 10,44

201,72 201,72
47,08 47,08

248,80 248,80

(m) unitário ok
145,80

48,60 66,66666667
29,88

4,28
4,00
4,00
1,44
6,18



6,18
4,86

238,00 19,83
0,00

11,04 0,92
13,92 1,16

262,96 21,91
61,38 5,11

324,34 27,03

(m) unitário ok
562,50

90,30 29
13,06

0,00
0,00

30,00
10,80

6,18
12,36

9,72
706,66 7,85

0,00
22,08 0,25
27,84 0,31

756,58 8,41
176,59 1,96
933,17 10,37

(m) unitário ok
342,30

48,62 66,66666667
9,90
6,00
4,80
4,00
1,44
6,18

10,82
8,51

417,06 6,73
0,00

19,32 0,31
24,36 0,39

460,74 7,43
107,54 1,73
568,28 9,17

(m) unitário ok
625,00
361,20 29
391,80

0,00
0,00

40,00
14,40

7,73
18,54
14,58

1.432,40 14,32



0,00
33,12 0,33
41,76 0,42

1.507,28 15,07
351,80 3,52

1.859,08 18,59

(un)
23,00

0,36
0,62
0,49

23,36 23,36
0,00

1,10 1,10
1,39 1,39

25,86 25,86
6,03 6,03

31,89 31,89

(un)
5,00
0,36
0,31
0,24
5,36 5,36

0,00
0,55 0,55
0,70 0,70
6,61 6,61
1,54 1,54
8,15 8,15

(un) unitário
2.880,00 200

7,00
15,45
12,15

2.887,00 137,48
0,00

27,60 1,31
34,80 1,66

2.949,40 140,45
688,39 32,78

3.637,79 173,23

(un)
1.463,00

136,40
40,00
46,00

1,10
9,60
2,88
0,03
9,27
8,26

1.699,01 212,38
17,53 2,19
22,11 2,76



1.738,65 217,33
405,80 50,73

2.144,45 268,06

(un) unitário
57,00
49,50
45,00
27,00

6,18
4,86

178,50 178,50
0,00

11,04 11,04
13,92 13,92

203,46 203,46
47,49 47,49

250,95 250,95

(m³)  unitário
9,72

0,00
0,00

9,72 9,72
12,26 12,26
21,98 21,98

5,13 5,13
27,11 27,11

(m²)  unitário
0,40
3,16

0,00
0,00

3,56 3,56
4,49 4,49
8,05 8,05
1,88 1,88
9,93 9,93

(m²)  unitário
1,97
0,47
6,18
7,29
2,44 2,44

0,00
13,47 13,47
16,99 16,99
32,90 32,90

7,68 7,68
40,57 40,57



(un)  unitário
42,30
17,84

1,33
3,80

14,05
0,36
2,04
3,47
4,19
9,27
1,55
4,94
7,29

89,37 89,37
0,00

23,05 23,05
29,06 29,06

141,48 141,48
33,02 33,02

174,50 174,50

(m²)  unitário
1,22
1,55

0,00
0,00

2,76 2,76
3,48 3,48
6,24 6,24
1,46 1,46
7,70 7,70

(un)  unitário
50,00

1,22
50,00 50,00

0,00
1,22 1,22
1,53 1,53

52,75
12,31
65,06

(m²) unitário
0,09
0,97
1,06 1,06
1,34 1,34



2,41 2,41
0,56 0,56
2,97 2,97

(m²) unitário
4,86
0,75
3,35
3,09
2,43
8,96 8,96
5,52 5,52
6,96 6,96

21,44 21,44
5,01 5,01

26,45 26,45

(m²) unitário
2,04
1,11
0,13
1,85
0,73
3,29 3,29
2,58 2,58
3,26 3,26
9,13 9,13
2,13 2,13

11,26 11,26


