PREFEITURA UNIVERSITARIA - PU
DIVISAO DE ENERGIA E EQUIPAMENTOS - DEE

Orcamento para Instalag6es Elétricas para Climatiza¢ao das Salas de Aula do Centro de

1. Instalacdo de Quadros

1.1 - Instalagdo de Medigéo Padrdo, TC's, disjuntor e acessorios

Caixa de medigdo tipo CM-9 c/ 3-TC’s 250/5A un 1,000 870,00
Disjuntor tripolar caixa moldada - 150 A un 1,000 185,00
Disjuntor monopolar DIN padrao europeu - 32 A un 4,000 8,48
Disjuntor monopolar DIN padrdo europeu - 25 A un 9,000 8,48
Disjuntor monopolar DIN padrdo europeu - 20 A un 7,000 8,48
Trilho DIN m 1,000 10,00
Barramento de cobre 20 X 2 mm m 1,500 78,20
Isoladores para barramento 20 x 20 mm un 13,000 2,50
Parafusos fixadores para barramento un 26,000 2,80
Miscelania un 1,000 10,00
Encarregado h 1,000 3,09
Ajudante h 2,000 2,43
Eletricista h 2,000 3,09

Custo do material
Equipamento

mé&o de Obra

Leis Sociais 126,10%

SUBTOTAL (R$)

BDI 23,34%

TOTAL (R$)
1.2 - Instalagdo de Quadro de Distribuicdo QDAR 01 disjuntores e acessorios
Quadro sobrepor em aco para 16 circuitos e barramento para 100 A un 1,000 147,00
Disjuntor tripolar DIN padréo europeu - 63 A un 1,000 50,00
Disjuntor monopolar DIN padréo europeu - 25 A un 2,000 8,48
Disjuntor monopolar DIN padrdo europeu - 20 A un 10,000 8,48
Encarregado h 1,000 3,09
Ajudante h 2,000 2,43
Eletricista h 2,000 3,09

Custo do material
Equipamento

mé&o de Obra
Leis Sociais 126,10%
SUBTOTAL (R$)
BDI 23,34%
TOTAL (R$)
1.3 - Instalacdo de Quadro de Distribuigdo QDAR 02 disjuntores e acessorios
Quadro sobrepor em ago para 16 circuitos e barramento para 100 A un 1,000 147,00
Disjuntor tripolar DIN padrdo europeu - 63 A un 1,000 50,00
Disjuntor monopolar DIN padrao europeu - 25 A un 2,000 8,48
Disjuntor monopolar DIN padréo europeu - 20 A un 6,000 8,48




Encarregado h 1,000 3,09
Ajudante h 2,000 2,43
Eletricista h 2,000 3,09

Custo do material

Equipamento

mao de Obra

Leis Sociais 126,10%

SUBTOTAL (R$)

BDI 23,34%

TOTAL (R$)

2. Alimentadores Trifasicos, Neutro e Condutor de Prote¢édo

2.1 - Alimentador Triféasico e neutro - 95 mm?
Cabo Unipolar PVC 0.6/1kV Antichama 95 mm? m 141,000 29,70
Cabo Unipolar PVC 0.6/1kV Antichama 50 mm? m 47,000 17,62
Cabo cobre nu 50 mm? m 11,500 16,00
Conector para cabo 50 mm? un 2,000 2,80
Conector split bolt para cabo 95 mm? un 3,000 5,10
Conector split bolt para cabo 50 mm? un 1,000 4,20
Encarregado h 2,000 3,09
Eletricista h 3,000 3,09
Ajudante h 3,000 2,43

Custo do material

Equipamento

méo de Obra

Leis Sociais 126,10%

SUBTOTAL (R$)

BDI 23,34%

TOTAL (R$)
2.2 - Alimentador Trifasico e Neutro QFA - 35 mm?
Cabo Unipolar PVC 0.6/1kV Antichama 35 mm? m 208,000 13,00
Conector split bolt para cabo 35 mm? un 4,000 4,00
Encarregado h 1,000 3,09
Eletricista h 1,500 3,09
Ajudante h 1,500 2,43

Custo do material

Equipamento

méo de Obra

Leis Sociais 126,10%

SUBTOTAL (R$)

BDI 23,34%

TOTAL (R$)
2.3 - Alimentador Trifasico e Neutro QFA - 16 mm?
Cabo Unipolar PVC 0.6/1kV Antichama 16 mm? m 24,000 8,90
Cabo em cobre nu 16 mm? m 6,000 5,50
Conector para cabo 16 mm? un 5,000 2,80
Encarregado h 0,500 3,09
Eletricista h 0,600 3,09
Ajudante h 0,600 2,43

Custo do material

Equipamento

mao de Obra

Leis Sociais 126,10%

SUBTOTAL (R$)

BDI 23,34%

TOTAL (R$)




2.4 - Alimentador Trifasico e Neutro QFA - 16 mm?

Cabo Unipolar PVC 0.6/1kV Antichama 16 mm? m 280,000 8,90
Conector para cabo 16 mm? un 8,000 2,80
Encarregado h 2,000 3,09
Eletricista h 3,500 3,09
Ajudante h 3,500 2,43

Custo do material

Equipamento

méo de Obra

Leis Sociais 126,10%

SUBTOTAL (R$)

BDI 23,34%

TOTAL (R$)
2.5 - Cabo de prote¢do em cobre nu - 16 mm?
Cabo em cobre nu 16 mm? m 12,000 5,50
Conector para cabo 16 mm? un 2,000 2,80
Encarregado h 0,500 3,09
Eletricista h 0,700 3,09
Ajudante h 0,700 2,43

Custo do material

Equipamento

méo de Obra

Leis Sociais 126,10%

SUBTOTAL (R$)

BDI 23,34%

TOTAL (R$)

3. Eletrodutos, caixas e acessorios

3.1 - Eletroduto rosqueavel de 80 mm mais capacete, luvas e curvas (3")
Capacete aluminio de 3" un 1,000 16,50
Eletroduto PVC rigido, Classe A rosqueavel de 3" m 6,000 15,81
Luva de PVC rigido Classe A, rosqueével de 3" un 2,000 9,99
Curva de PVC rigido Classe A, rosqueavel de 3" un 1,000 17,66
Bucha de Aluminio de 3" un 1,000 3,00
Arruela de Aluminio de 3" un 1,000 2,40
Fita bandit 34" kg 1,000 25,00
Presilha para fita bandit un 6,000 0,60
Encarregado h 1,000 3,09
Eletricista h 1,500 3,09
Ajudante h 1,500 2,43

Custo do material

Equipamento

méo de Obra

Leis Sociais 126,10%

SUBTOTAL (R$)

BDI 23,34%

TOTAL (R$)
3.2 - Eletroduto em PVC rigido classe A rosqueavel 65 mm (2 %2™)
Eletroduto PVC rigido, Classe A rosqueavel de 2 45" m 12,000 12,15
Luva de PVC rigido Classe A, rosqueavel de 2 %" un 6,000 8,10
Curva de PVC rigido Classe A, rosqueavel de 2 %" un 4,000 7,47
Bucha de Aluminio de 2 %" un 2,000 2,14
Arruela de Aluminio de 2 %" un 2,000 2,00
Abragadeira com parafuso para 2 2" un 8,000 0,50
Bucha de nylon S-8 c/ parafuso un 8,000 0,18
Encarregado h 2,000 3,09




Eletricista h 2,000 3,09
Ajudante h 2,000 2,43

Custo do material

Equipamento

mao de Obra

Leis Sociais 126,10%

SUBTOTAL (R$)

BDI 23,34%

TOTAL (R$)
3.3 - Eletroduto em PVC rigido classe A rosqueavel 50 mm (2")
Eletroduto PVC rigido, Classe A rosqueavel de 2" m 90,000 6,25
Luva de PVC rigido Classe A, rosqueével de 2" un 30,000 3,01
Curva de PVC rigido Classe A, rosqueavel de 2" un 2,000 6,53
Bucha de Aluminio de 2" un 0,000 2,00
Arruela de Aluminio de 2" un 0,000 1,80
Abracadeira com parafuso para 2" un 60,000 0,50
Bucha de nylon S-8 c/ parafuso un 60,000 0,18
Encarregado h 2,000 3,09
Eletricista h 4,000 3,09
Ajudante h 4,000 2,43

Custo do material

Equipamento

méo de Obra

Leis Sociais 126,10%

SUBTOTAL (R$)

BDI 23,34%

TOTAL (R$)
3.4 - Eletroduto em PVC rigido classe A rosqueavel de 40 mm - 1 %"
Eletroduto PVC rigido, Classe A rosqueavel de 1 %" m 70,000 4,89
Luva de PVC rigido Classe A, rosqueével de 1 %" un 26,000 1,87
Curva de PVC rigido Classe A, rosquedvel de 1 %" un 2,000 4,95
Bucha de Aluminio de 1 %" un 4,000 1,50
Arruela de Aluminio de 1 %" un 4,000 1,20
Abracadeira com parafuso para 1 %" un 8,000 0,50
Bucha de nylon S-8 c/ parafuso un 8,000 0,18
Encarregado h 2,000 3,09
Eletricista h 3,500 3,09
Ajudante h 3,500 2,43

Custo do material

Equipamento

méo de Obra

Leis Sociais 126,10%

SUBTOTAL (R$)

BDI 23,34%

TOTAL (R$)
3.5 - Eletroduto em PVC rigido classe A rosqueavel 20 mm (34")
Eletroduto PVC rigido, Classe A rosqueavel de %" m 100,000 6,25
Luva de PVC rigido Classe A, rosqueavel de %" un 120,000 3,01
Curva de PVC rigido Classe A, rosqueavel de %" un 60,000 6,53
Bucha de Aluminio de %" un 0,000 2,00
Arruela de Aluminio de %" un 0,000 1,80
Abragadeira com parafuso para " un 80,000 0,50
Bucha de nylon S-8 c/ parafuso un 80,000 0,18
Encarregado h 2,500 3,09
Eletricista h 6,000 3,09
Ajudante h 6,000 2,43

Custo do material




Equipamento

mao de Obra

Leis Sociais 126,10%

SUBTOTAL (R$)

BDI 23,34%

TOTAL (R$)
3.6 - Caixa de passagem tipo sobrepor em PVC 300 x 300 x 150 mm
Caixa de passagem sobrepor em PVVC 300 x 300 x 150 mm un 1,000 23,00
Bucha de nylon S-8 c/ parafuso un 2,000 0,18
Eletricista h 0,200 3,09
Ajudante h 0,200 2,43

Custo do material

Equipamento

mao de Obra

Leis Sociais 126,10%

SUBTOTAL (R$)

BDI 23,34%

TOTAL (R$)
3.7 - Caixa de passagem tipo sobrepor em PVC 100 x 100 x 100 mm
Caixa de passagem sobrepor em PVVC 100 x 100 mm un 1,000 5,00
Bucha de nylon S-8 c/ parafuso un 2,000 0,18
Eletricista h 0,100 3,09
Ajudante h 0,100 2,43

Custo do material

Equipamento

mao de Obra

Leis Sociais 126,10%

SUBTOTAL (R$)

BDI 23,34%

TOTAL (R$)

4. Pontos Elétricos

4.1 -Ponto F N T em condutor de 4mm?
Fio anti-chama 4,0mm?2 m 1440,000 2,00
Fita isolante m 20,000 0,35
Eletricista h 5,000 3,09
Ajudante h 5,000 2,43

Custo do material

Equipamento

méo de Obra

Leis Sociais 126,10%

SUBTOTAL (R$)

BDI 23,34%

TOTAL (R$)
5.3 - Ponto de Tomada para Split externo, com rede aparente e caixa de passagem 4™ x 4"
Fio anti-chama 4,0mm2 m 1100,000 1,33
Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa m 110,000 1,24
Caixa de passagem 4" x 4" un 8,000 5,00
Caixa de passagem 300 x 300 x 150 mm un 2,000 23,00
Arame galvanizado 16 AWG kg 0,100 10,99
Abracadeira com parafuso para 25 mm un 16,000 0,60
Bucha de nylon S-8 c/ parafuso un 16,000 0,18
Fita isolante m 0,080 0,35
Eletricista h 3,000 3,09
Ajudante h 3,400 2,43

Custo do material

mao de Obra

Leis Sociais 126,10%




SUBTOTAL (R$)

BDI 23,34%
TOTAL (R$)
5. Malha de Aterramento
6.1 - Instalacdo de Malha de Terra Hastes e Caixas de Inspe¢éo - material incluso
Haste acobreada tipo Copperweld 16x2400 mm un 3,000 19,00
Cabo de cobre nu 16 mm? m 9,000 5,50
Caixa de inspegdo em concreto 30x30 cm un 3,000 15,00
Conector GTDU para haste de terra un 3,000 9,00
Eletricista h 2,000 3,09
Ajudante h 2,000 2,43
Custo do material
Equipamento
méo de Obra
Leis Sociais 126,10%
SUBTOTAL (R$)
BDI 23,34%
TOTAL (R$)
6. Trabalho em Terra, Piso e Alvenaria
6.1 - Escavacdo e fechamento de vala em terra compactada
Servente h 4,000 2,43
Custo do material
Equipamento
mé&o de Obra
Leis Sociais 126,10%
SUBTOTAL (R$)
BDI 23,34%
TOTAL (R$)
6.2 - Demolic&o de piso cimentado
Pedreiro h 0,130 3,09
Servente h 1,300 2,43
Custo do material
Equipamento
méo de Obra
Leis Sociais 126,10%
SUBTOTAL (R$)
BDI 23,34%
TOTAL (R$)
6.3 - Piso cimentado aspero 1:4 sem junta de dilatagédo
Cimento Portland CP Il E - 32 kg 5,480 0,36
Areia média m? 0,018 26,00
Pedreiro h 2,000 3,09
Servente h 3,000 2,43
Custo do material
Equipamento
méo de Obra
Leis Sociais 126,10%
SUBTOTAL (R$)
BDI 23,34%

TOTAL (R$)




6.4 - Confeccéo de caixa de passagem 70 x 70 x 70 cm

Tijolo macigo un 141,000 0,30
Cimento Portland CP Il E - 32 kg 49,553 0,36
Brita@ (9,5a19 mm) ou 1 m3 0,020 66,60
Brita @ (19 a 25 mm) ou 2 m3 0,057 66,60
Aco CA 60 (fino) - 5,0 mm (0,154 kg/m) kg 2,582 5,44
Arame recozido 18 AWG kg 0,044 8,17
Tébua para construgdo 1" x 12" (30 cm) m 0,200 10,19
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20 m x 12 mm m2 0,200 17,36
Areia média m3 0,161 26,00
Pedreiro h 3,000 3,09
Armador h 0,500 3,09
Carpinteiro h 1,600 3,09
Servente h 3,000 2,43
Custo do material
Equipamento
méo de Obra
Leis Sociais 126,10%
SUBTOTAL (R$)
BDI 23,34%
TOTAL (R$)
5.6 - Limpeza e desobstrucao de caixa de passagem em alvenaria
Ajudante h 0,500 2,43
Eletricista h 0,500 3,09
Custo do material
Equipamento
mao de Obra
Leis Sociais 126,10%
SUBTOTAL (R$)
BDI 23,34%
TOTAL (R$)
5.7 - Instalagdo de caixa de pasagem premoldada 40 x 40 x 40 cm com tampa
Caixa premoldada 40 x 40 x 40 cm com tampa un 1,000 50,00
Servente h 0,500 2,43
Custo do material
Equipamento
méo de Obra
Leis Sociais 126,10%
SUBTOTAL (R$)
BDI 23,34%
TOTAL (R$)
6.1 - Retirada de Forro de Gesso
Pedreiro h 0,030 3,09
Servente h 0,400 2,43
mao de Obra
Leis Sociais 126,10%




SUBTOTAL (R$)

BDI 23,34%
TOTAL (R$)
6.2- Forro de gesso liso
Placas de gesso liso 60x60cm un 3,000 1,62
Junta cordoada p/ fixagdo kg 0,250 3,00
Caibro serrado m 0,600 5,59
Montador h 1,000 3,09
Ajudante h 1,000 2,43
Custo do material
mao de Obra
Leis Sociais 126,10%
SUBTOTAL (R$)
BDI 23,34%
TOTAL (R$)
6.3 - Pintura de acabamento em forro de gesso ¢/ aplicagdo de 2 deméos de tinta acrilica e selador
Tinta Acrilica | 0,180 11,34
Liquido selador | 0,200 5,57
Lixa para madeira e massa fl 0,500 0,26
Pintor h 0,600 3,09
Ajudante h 0,300 2,43
Custo do material
mao de Obra
Leis Sociais 126,10%
SUBTOTAL (R$)
BDI 23,34%

TOTAL (R$)




Ciéncias Juridicas.

(un)

unitario

870,00

185,00

33,92

76,32

59,36

10,00

117,30

32,50

72,80

10,00

3,09

4,86

6,18

1.467,20
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1.849,05

(un)

1.467,20
0,00
14,13
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1.849,05

unitario

147,00
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3,09

4,86

6,18

264,84

14,13
17,82
296,79
69,27
366,06

(m)

4.187,70

828,14

184,00

5,60

15,30

4,20

6,18

9,27

7,29

5.224,94

16,56
20,88
5.262,38
1.228,24
6.490,62
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16,00

3,09
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3,65

2.720,00

8,28
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69,27
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111,97
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unitario
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ok
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ok
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(m)

2.492,00

22,40

6,18

10,82

8,51

2.514,40

19,32
24,36
2.558,08
597,06
3.155,14

(m)

66,00

5,60

1,55

2,16

1,70

71,60

3,86
4,87
80,34
18,75
99,09

(m)

16,50

94,86

19,98

17,66

3,00

2,40

25,00

3,60

3,09

4,64

3,65

183,00

8,28
10,44
201,72
47,08
248,80

(m)

145,80

48,60

29,88

4,28

4,00

4,00

1,44

6,18

unitario

35,92
0,00
0,28
0,35

36,54
8,53

45,07

unitario

5,97
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8,26
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8,28
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47,08

248,80
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6,18

4,86

238,00

11,04
13,92
262,96
61,38
324,34

(m)

562,50

90,30

13,06

0,00

0,00

30,00

10,80

6,18

12,36

9,72

706,66

22,08
27,84
756,58
176,59
933,17

(m)

342,30

48,62

9,90

6,00

4,80

4,00

1,44

6,18

10,82

8,51

417,06

19,32
24,36
460,74
107,54
568,28

(m)

625,00

361,20

391,80

0,00

0,00

40,00

14,40

7,73

18,54

14,58

1.432,40

19,83
0,00
0,92
1,16

21,91
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27,03

unitario

7,85
0,00
0,25
0,31
8,41
1,96
10,37

unitario

6,73
0,00
0,31
0,39
7,43
1,73
9,17

unitario

14,32

ok
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ok

66,66666667

ok

29



33,12
41,76
1.507,28
351,80
1.859,08

(un)

23,00

0,36
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23,36

1,10
1,39
25,86
6,03
31,89

(un)

5,00
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5,36

0,55
0,70
6,61
1,54
8,15

(un)

2.880,00

7,00

15,45

12,15

2.887,00

27,60
34,80
2.949,40
688,39
3.637,79

(un)

1.463,00
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40,00

46,00

1,10

9,60

2,88

0,03

9,27

8,26

1.699,01
17,53
22,11

0,00
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0,42
15,07
3,52
18,59
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25,86
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31,89
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0,55
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6,61
1,54
8,15

unitario
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0,00
1,31
1,66

140,45
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173,23
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2,19
2,76
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(un) unitario
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8,05 8,05
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(m?) unitario
1,97
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7,29
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0,00
13,47 13,47
16,99 16,99
32,90 32,90
7,68 7,68
40,57 40,57



(un) unitario
42,30
17,84
1,33
3,80
14,05
0,36
2,04
3,47
4,19
9,27
1,55
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7,29
89,37 89,37
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141,48 141,48
33,02 33,02
174,50 174,50
(m?) unitario
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1,55
0,00
0,00
2,76 2,76
3,48 3,48
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7,70 7,70
(un) unitario
50,00
1,22
50,00 50,00
0,00
1,22 1,22
1,53 1,53
52,75
12,31
65,06
(m?) unitario
0,09
0,97
1,06 1,06
1,34 1,34



2,41
0,56
2,97
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3,35

3,09

2,43

8,96
5,52
6,96
21,44
5,01
26,45

(m?)

2,04

1,11

0,13

1,85

0,73

3,29
2,58
3,26
9,13
2,13
11,26

2,41
0,56
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8,96
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