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PLANILHA DE COMPOSICAQ DE PRECOS UNITARIOS

SERVICO EElE 6] DQUANT. RS UNIT. RS TOTAL
Limpeza manual geral com remocaoc de cobertura vegetal m2
Servente ] h i 0,096] 440 0,42
mio de Obra 0,42
Leis Sociais 87,85% 0,37
SUBTOTAL R$) 0,79
BDI 20,00% G,16
TOTAL (RS) 0,94
Bota fora {container cstaciondrio) m3
Cagamba estaciondria | h i 1.000] 37.00 37,00
Custo do material 37,00
mio de Obra
1eis Sociais 87.85% 0,00
SUBTOTAL (RS) 37,00
BDIL 20,00% 7.40
TOTAL (RS) 44,39
Demoligio de alvenaria de clementos ceramicos vazados m3
Pedreiro h 0,400 5.93 257
Servente k 1,000 440 4,40
mio de Obra 6,77
Leis Sociais 87.85% 5,95
SUBTOTAL (RS) 12,72
BDI 20,009 2,54
TOTAL (R$) 15,26
Demolicio de aivenaria de fijolos furados s/reaproveitamento m3
Pedreiro h 0.400 5.93 2.37
Servente h 1,400 4,40 6,16
mio de Obra 8,53
Leis Sociais 87,85% 7,50
SUBTOTAL (RS) 16,03
BDI 20,00% 3,20
TOTAL (RS) 19,23
Demoliciio de alvenaria de tijolos macicos s/reaproveitamento m3
Pedreiro il ,400 5,93 2,37
Servente h 1,200 4,40 5,28
mio de Obra 7.65
Leis Sociais 87.85% 6,72
SUBTOTAL (RS) 14,37
BDI 20,00% 2.87
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RN CONSTRUCOES LTDA

TOTAL (RS) 17,24

Demelicio de camada de assentamento/contrapise com use de ponteiro, espessars ate dem m2
edreiro h 0,150 5,93 0,89
Servente h 0,400 440 1,76
mio de Obra 2,65

Leis Sociais 87.85% 2:33

SUBTOTAL (RS) 4,98

BDI 20,00% 1,00

TOTAL (RS) 597

Demwlicio de Forro de Gesso m2
Pedreiro h 0.050 5,93 0,30
Servente h 0,080 440 0.33
mao de Obra 0,65

Leis Sociais 87,85% 0,57

SUBTOTAL (RS) 1,22

BDI 20,00% 0,24

TOTAL (RS) 1,46

Demoiiciio de_piso em Tadrifiio com argamassa m2
Pedreiro n 9,015 3,93 6,09
Servente h 0,400 4.40 1,76
mio de Obra 1,85

Leis Sociais 87.85% 1,62

SUBTOTAL (RS) 3,47

BDI 20.00% 0,69

TOTAL(RS) 4,16

Demolicio de piso vinilice m2
Pedreiro 4 0,050 5.93 0,30
Servente h 0,100 4,40 0,44
mio de Obra 0.74

1eis Sociais 87.85% 0,65

SUBTOTAL (R$) 1,38

BD1 20,00% 0,28

TOTAL (RS 1,66

Demolicio de revestimento de avgamasss de cal ¢ arcia mZ
Pedreiro h X 5,93 0,15
Servente h 0,250 4, 1,10
mao de Obra 1,25

1 2ts Sociais 87,85% 110

SUBTOTAL (RS) 2,34

B 20,00% 0,47

TOTAL (RS) 2,81

Demolicio manual de estrotnre de concreto armadao m3
Pedreiro k 1,341 5.93 7.95
Servente h 13,414 4,40 59.02
mio de Gbra 66,98

Leis Sociais 87,85% 58,84

SUBTOTAL (RS) 12581

B 20,00% 25,16

TOTAL (RS) 150,96

Desmontagem e remocao de divisorias de marmore ou granito m2
Pedreiro h 0,170 5,93 1,01
Servente h 1,400 4,40 6,16
mio de Obra 7,17

Leis Sociais 87,85% 6,30

SUBTOTAL RSy 13,46

BDI 20,00% 2,69

TOTAL (RS) 16,15

. CNPJ N°. 10.554.443/0001-88 - INSC. ESTADUAL N° 16.180.969-4
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RN CONSTRUCOES LTDA

Desmontagem £ remocao de paincis de divisorias de madeira/pve m2
Pedreiro h 0,040 5,93 0,24
Servente h 0,400, 4,40 176
mio de Obra 2,00

Leis Sociais 87.85% 175

SUBTOTAL (RS) 3,75

BDI 20,00% 0,75

TOTAL (RS) 4,50

Remocao de fiacac cletrica m
Elefricista h 0,006 5,93 0,04
Ajudante h 0,060 4,40 0,26
mio de Obra 0,30

1.eis Sociais 87.85% 0,26

SUBTOTAL (RS) 0.56

BDI 20,00% 0,11

TOTAL(RS) 0,67

[Remocae de forro de madeira / pvc (Janibri) ¢ reaproveitamento m2
| Pedreiro i} 0.030 3.93 G,i8
IServente h 0,300 4,40 1.32
mio de Obra 1,50

1zis Sociats 87.85% 1,32

SUBTOTAL (RS) 2,81

BDI 20,00% 0,56

TOTAL (RS) 3,37

Remocao de piso em carpetie m2
Pedretro k 0,010 5,93 0,06
Servente h 0.100 440 0,44
mio de Obra 0,50

1kis Sociais 87.85% 0,44

SUBTOTAL (RS) 0,94

BDI 20,00% 0,19

TOTAL (RS) 1,12

Remacao de ralo seco ou sifopado unid.
Pedreiro h 0,060 5,93 0,36
Servenie h 0,600 4.40 2,64
mio de Obra 3,00

1eis Sociais 87,85% 2,63

SUBTOTAL (RS) 5,63

BDI 20.00% 1,13

TOTAL (RS) 6,75

Remocao de fomadas ou interruptores eletricos unid.
Eletricista h 0,035 5.93 0,21
Ajudante h 0,350 4,40 1,54
mio de Obra 1.75

Leis Sociais 87,85% 1,54

SUBTOTAL (RS) 3.28

BDI 20,00% 0,66

TOTAL (RS) 3.93

Retirada de aparelhos de fluminacao ¢ reaproveitamento de lampadas i unid.
Eletricista h 0,029 5,93 0.17
Ajudante h 0.288 440 1,27
méo de Obra 1,44

12is Sociais 87.85% 1,26

SUBTOTAL (RS) 2,79

BDI 20.00% 0,54

TOTAL (RS) 324

Retirada de apareibos sanifarios i,
Encanador h 0,103 5,93 0,61
Ajudante h 1,034 4.40 4,55
mio de Obra 5,16

Leis Sociais 87.85% 4,54

SUBTOTAL (RS) 9,70

BDI 20.00% 1,94

TOTAL(RS) 11,53
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RN CONSTRUCOES LTDA

Pedreiro h 0,092 5,93 0.54
Servente h 0,917 4,40 4,03
mito de Obra 4,58
Ieis Sociais 87,85% 4,02
SUBTOTAL (RS} 8,60
BDI 20,00% 1,72
TOTAL(RS) 10,32
Retirada de Balcio de granito m2
Pedreiro h 0,154 5,93 0,91
Servente h 1,536 440 6,76
mio de Obra 7.67
Leis Sociais 87.85% 6,74
SUBTOTAL (RS) 14,41
BDI 20,002 2.88
TOTAL(RS) 17,28
Escavaeao manual campo aberto em solo excefo rocha ate 2,00m profundidade m3
Servente i h i 3,049] 4,40 13,42
mio de Obra 13,42
Leis Sociais 87.85% 11,79
SUBTOTAL (RS 2520
BDL 20,00% 5,04
TOTAL (RS) 30,24
Rezterro manual de valas m3
Servente i h ] 2,723 4,40 11,98
maéic de Chra 11,98
Leis Sociais 87.85% 10,53
SUBTOTAL (RS) 22,51
BDI 20,00% 4,50
TOTAL (RS 27,00
Aterro do caixiio ¢ maierial de empréstimo, areia, adensado ¢ vibrado m3
Areia m3 0.650 38,00 24.70
Servente ) h 1,120 440 4,93
Custo do material 2470
mio de Obra 4,93
Leis Sociais 87,85% 4,33
SUBTOTAL (RS) 33,96
BDI 20,00% 6,79
TOTAL (RS) 40,73
Escavacao mecanica de vala e miaterial 2a. categoria de 2,01 ate 4.00 m de profundidade com utBizacae de escavadeira hidraulica m3
Servente I h 0,150 4,40 0.66
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8T,
POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHP DIURNO, AF_10/2014 CHP 1.600 28,00 44,80
Custo do material 44,80
miode Obra | ] 0,66
Leis Sociais 87.85% 0,58
SUBTOTAL (RS) 46,04
BDI 20,00% A
TOTAL (RS) 55,23
Instalacie ou repare de junta de dilatacae para impermenbilizacae, com selante elastico monocomponente 2 base de polivretano m
Selante elastico kg 0,013 120,00 1,61
Pedreiro . i h 0,338 5.93 2,00
Servente h 0,338 4,40 1.49
Custo do material 1,61
mio de Obra 3,49
REDE DE ALT 87.85% 3,07
SUBTOTAL (RS) 8,17
BDI 20.00% 1,63
TOTAL (RS) 9,80

) CNPJ N°. 10.554.443/0001-88 - INSC. ESTADUAL N° 16.160.969-4
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RN CONSTRUCOES LTDA

Fornecimento ¢ instalaco de Verga 10x1{cm em concrefo pré-moldade fele=20mpa (preparo com betoneira) aco cabfl, bilola fina,
inchasive formas {abaa 3a. m
Aco CA 50 kg 0,65 5,20 3.38
Desmoldante para formas 1 0,012 9,70 0,12
Arame recozido kg 0010 6,00 0,06
Prego s/cabeca ks 0,001 6,00 0,01
Sarrafo de madeira regional m 0,020 3,00 0,06
Betoneira h 0,010 937 0,09
Cimento portland kg 2,22 0,37 0,82
Arcia média m3 0,014 38.00 .53
Brita 19 m3 0,008 90,00 0,72
Pedreiro il 0,191 3,93 1,13
Servente h 0,391 4,40 172
Cuoslo do material 5,78
mie de Obra 2,85
Ieis Saciais 87,85% 25
SUBTOTAL (RS) 11,14
BDI 20,00% 223
TOTAL (RS) 13,36
Concreto armade {preparo ¢ lancamento) para sapatas, Fok= 23MPa, com forma em chapa de madeira compensada vesinada,
aproveifamento 3 verss, com betoneiza m3
Ago CA 50 kg 70,00 5,20 364,00
Desmoldante para formas ! 0,160 9,70 L55
Arame recozido ks 1.000 6,00 6,00
Prego s/cabega kg (4,300 6,00 3.00
Chapa de madeira compensada { 2mm resinada m2 1,650 2500 41,25
Barrole de madeira regional 3" x 3 m 4 200 3,50 2330
Sarrafo de madeira regional m 5,400 3,00 16,20
Betoneira h 0,714 937 6,69
Cimento portland kg 349,00 0.37 129,13
Areia média m3 (.859 0,30 0,26
Drita 19 m3 0,543 90,00 48,87
Brita 25 m3 0,627 90,00 56,43
Ajudante h 3.200 4,40 14,08
Carpinteiro B 4,000 593 23,72
Ferreiro-armador y h 3,000 5,93 17,79
Pedreiro h 3.905 5.93 2315
Servente h 3.200 440 14,08
Custo do material 789,31
méo de Obra 92,82
Leis Sociais 87.85% 81,55
SUBTOTAL (RS$) 963,67
BD1 20,00% 192,69
TOTAL (RS 1.156,36
Pilares de concrete armado em tabes de PVC 160/156 MM m3
Aco CA 56 ks 7,00 520 364,66
Tubo em pve diamentro 150mm m 1,700 20,00 34,00
Arame recozido ke 1,000/ 6,00 6,00
Prego s/cabeca ks 0,500 6,00 3.00
Barrote de madeira regional 3" x 3" m 4.200 5,50 23,10
Sarrafo de madeira regional m 5,400 3,00 16,20
Betoneira h 0,755 937 7.07
Cimento portland kg 349,00 0,37 129,13
Areia média m3 0.859 0.30 0,26
Brita 19 m3 0,543 90,00 48,87
Brita 25 m3 0,627 80,00 56,43
Ajudante CNEJ N 10554 443/0004-88- - INSC_ESTADUAL N};’ 16.160,.050.4 3,500 4,40 15,40
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RN CONSTRUCOES LTDA

Carpinteiro h 3,500 5,93 20,76
Ferreiro-armador h 3,000 593 17,79
Pedreiro h 3,000 5,93 17,79
Servente h 2.800 440 12,32
Custo do material 688,06

mio de Cbra 34.06

Leis Sociais 87.85% 73,84

SUBTOTAL (RS) 845,96

BDI 20,002 169,15

TOTAL (RS) 1.01511

Lastro de Concrets Magro para Regularizaciio de Base de Fundacio - e=Som m2
Cimento Portland kg 9.200 0,37 3,40
Betoneira h 0,010 937 0,09
Brita 19 m3 4.035 90,00 3,15
Areia Média m3 0,150 30,00 4,49
Pedreiro h 0,165 3.93 0,98
Servente h 0,165 4,40 0,73
Custo do material 11,13

miio de Obra 1,71

Leis Sociais 87.85% 1.50

SUBTOTAL (RS) 14,33

BDI 20,00% 2,87

TOTAL (RS 17,20

Prateleiva em concreto armado e=Scm m
Cimento portiand ke 22,50 0,37 8,33
Areia média m3 0032 3000 0,96
Brita 19 m3 0,025 90,00 2,23
Aco CA-60 kg 0,500 5,00 2,50
Aco CA-50 ke 1,300 5,20 6,76
Arame recozidon®18 ks 0,500 6,00 3,00
Prego ) kz 0,060 6,00 0,36
Estronca m 0,900 1.85 1,67
Sarrafo m 0,459 3.80 1,74
Cimento colante ks 8,550 0.60 5,13
Tébua de madeira regional 1 x 1/2" m 0,964 7.00 6,75
Carpinteiro h 0,500 5,93 2,97
Pedreiro h 0,900 5,93 5,34
Ferreiro/armador h 0,313 5,93 1,86
Servente h 0.650 4.40 2,86
Ajndante h 0,650 4,40 2.86
Custo do material 39,44

mio de Obra 15,88

12is Sociais 87.83% 13.93

SUBTOTAL (RS} 69,27

BDI 20,00% 13,85

TOTAL (RS) 83,12

Alvenaria com 11joios aparesies 6.5x16x20cm, assentados Com arganassa frago 1:6 {cimento ¢ arcia}, preparc manual m2
Cimento Portland ke 11,850 0,37 4,38
Areia Média m3 0,023 30,00 0,69
Tiolo aparentes 6,5x10x20cm und 50,00 0,50 25,00
Pedreiro h 1,100 3,93 6,52
Servente h 1.100 4,40 4.84
Custo do material 30,07

mio de Obra 11,36

1eis Soctais 87.85% 9,98

SUBTOTAL (RS) 51,41

BDI 20,00% i0,28

TOTAL (RS) 61,69

Fommecimento ¢ insiatacio de Alvenaria de bioco de vidro 18328320 cm asseniados com argamassa chn/eal/areia 1:2:8 + cimento brance m2

Espacador und 12,000 0,30 3,60

Cimento colante AC I ke 4,500 0,80 3,60

Bloco de vidro 10x20x20cm CNPJ N°. 10.554.443/0001-88 - INSC. ESTAQUAL Ni216.169.968-4 1.000 140,00 140,00

RUA AURELIO DE FIGUEREDO, 1036 — JUSSARA — AREIA/PB — CEP: 58387-000 — FONE/FAX: ({0
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TOTAL (RS)
CNPJ N°. 10.554.443/0001-88 - INSC. ESTADUAL N° 16.160.969-4

mconsirucoesjp@hotmail.com

Pedreira h 1.16 593 6,52
Servente h 1,100 440 4,84
Custo do material 147,20
mao de Obra 11,36
Leis Seciais 27.85% 9,98
SUBTOTAL (RS 168,55
BDI 20,60% 33,70
TOTAL (RS) 202,25
| Alvenaria em Gijolo cerimico furado 10x20x20cm, 12 vez, assentado au argmnassa tago 1:2:8 (cimento, cal ¢ arcia), juntas 12 mm m2
Cimente portland ks 2.980 0,37 1,10
Areia (Grossa m3 0,022 30,00 0,66
Cal industrializada kg 2,980 0,32 0,95
Tijolo cerdmico 8 furos und 25.00 0.32 8,00
Pedreiro h (.990 5,93 5,87
Servente h 0,900 4.40 3,96
Custo do material 10,71
mio de Obma 9.83
Leis Sociais 87,85% 8,64
SUBTOTAL (RS) 29,18
BDI 20.00% 5,83
TOTAL (RS) 3501

Fommecimento ¢ instalacio de Alvenaria em fijolo ceramice furado 9319319, 1 vez (espessura 19 em), assentado em arsamassa (raco
£:4 {cimento ¢ areia media nao pencirada), preparo manual, junta 1 cm m2
Cimento Portland ke 8.150 0,37 3,01
Cal hidratada ke 8,150 0,32 2,60
Areia Média m3 0,052 30.00 1,56
Tijolo cerimico 8 furos und 35,00 0,32 17.60
Pedreiro h 1,036 5,93 6,14
Servente 43 1,140 4,40 5,01
Cuasto do material 2477
mio de Obra 1116
Leis Sociais 87,85% 9,80
SUBTOTAL (RS) 45,73
BDI 20.60% 9,14
TOTAL (RS) 54,87

Fornecimento e instalacho de Caixe em alvenaria enterradz, de tijolos ceramicos macicos /2 vez dimensoes exvternas 60x60x6lcny,

incluso tampa em concreto e embocamento und
Tijolo de ceramica macigo manuai und 42,000 0,35 14,70
Cimento Portland kg 36,890 0,37 13,64
Areia Média m3 0,092 30,00 2,76
Prego c/cabeca 18 x 27 ke 0,050 6,00 0,30
Sasrafy de madeira regiosaal ni 2,000 3.00 6,00
Britan® 25 ~m3 0.010 90,00 (.90
Ago CA 60 ke 1,200 5,00 6,00
Arame recozido ko 0,080 6,00 (0.,48
Pedreiro h 2,200 5.93 13,03
Servente h 2,200 4,40 9,68
Custo do material 44 78
s mao de Obra 22.73
1.zis Sociais 87,85% 19,96
SUBTOTAL (RS) 87,47
B 20,00% 17,49
TOTAL (RS) 104,96
Fornecimente ¢ instalacio de Cobogs ceramico (elemento vazads), Sx20x3em, assentado com ars, $raco 1:4 de cimento e areia m2
Cimento portland kg 5.000 0,37 1,85
Areia Grossa m3 0,030, 30,00 0,90
Elemento vazado cerimico (elemento vazado) 9x20x20cm m2 1,050 14,00 14,70
Pedreiro h 1,500 5,93 8.90
Servente h 1,500 4.40 6,60
Cusio do maierial 17,45
mio de Cbra 15,50
Leis Sociais 87,85% 13,61
SUBTOTAL (RS) 46,355
BDI 20,00% 9,30
55,85
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Forneciments ¢ instalac@o de Cobogo de conereto {clemento vazado), Sx50x50cm, assentads com argamassa 4o cEuonto © arcia 0om 4o
ca-25 m2
Cunento portland kg 2.5G0 037 0,93
Areia Grossa m3 0,015 30,00 0,45
aco ca-25 ke 0,250 3.40 0,85
Elemento vazado cerdmico (elemento vazado)} 5x50x50cm m2 1.050 15,00 15,75
Pedreiro h 1.400 5.93 8.30
Servente i 1,400 .40 6,16
Custo do material 17,98
mio de Obra 14,46
Leis Sociais 87,85% 12,70
SUBTOTAL (RS 45,13
BDI 20,00% 9,02
TOTAL (RS) 34,15
Fornecimento e instalacio de Tela tipo deployee para reforce de alvenaria m2
Tela tipe deployee m2 1.100 0.45 0,50
Pedreiro h 0,124 5,93 0,74
Servente h 0,182 4,40 0,80
Custo do material 0,50
mao de Obra 1,54
Leis Sociais 87.85% 1,35
SUBTOTAL (RS) 3,38
BDI 20,00% 0,68
TOTAL (RS) 4,06
Fornecimento e instalacio de parede de bleco de gesso siandard, indusive emassamento m2
bloco de gesso standard m2 1,000 17,00 1700
Junta cordoada p/ fixagio kg 0,100 2,50 0,25
Gesso em pd kg (.300 0,70 0,21
massa pva kg 0,500 6,43 322
Gesseiro h 0,800 5,93 4,74
Ajudante h 0,800 4,40 3,52
Pintor h 3,800 5,93 4,74
Custo do material 20,68
méo ae Obra 13,01
ieis Sociais 87,85% 11,43
SUBTOTAL RS} 4511
BDI 20,00% 9,02
TOTAL (RS) 24,13
Yorro de PV tipe lambri fizade em estrutura de perfil metilico 20x20mm e=1.23mm - chapa 20 m2
Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil metalico 20x20mm ¢=1,23mm - chapa
20 m2 1.000 17,90 17,90
Montador . h 0,670 5,93 3,97
Ajudante h 0,670 4,40 2,95
Custo do material 17,90
mio de Obra 6,92
Leis Sociais 87.85% 6,08
SUBTOTAL (R$) 30,90
BDI 20,00% 6.18
TOTAL (RS) 37,08
Apicoamento manuzl de superficie de concreto . m2
Servente i h i 0,400] 4,40 176
mio de Obra 1,76
1zis Sociais 87.85% 1,55
SUBTGTAL (RS) 331
BDI 20,00% 4,66
TOTAL (RS) 3,97

Fornecimento e instalacio de Aznlejo 15x15cm, 12 qualidade, assentade com argamasea pre fahricada de cimento colante, juntas a

prums, incluindo servico de rejuntamento com cimenic branco m2

Cimento colante AC I ' 4,000 0,37 1,48
- i == CRPIIN T IO 004333000 =00 —INSC ESTAGUAT RO 180 s8s=

Rejuntamento industrializads; 10 DE FIGUERENO 1035 HISSARA  AREIA/PR _ CER- 200
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Azulejo 15x15cm. 1a qualidade m2 1,160 12.80 14,08
Pedreiro h 0,263 5,93 1,57
Servente h 0,200 440 0,88
Custo do material 15,97
mio de Obra 2,45
Leis Sociais 87,85% 2,15
SUBTOTAL (R%) 26,56
BDL 20,00% 4,11
TOTAL (RS) 24,68

Execugio de Chapisce traco 1:3 (cimento ¢ arcia media), espessura 9,5cm, inciuso aditive impermenbilizante, preparo mecanico da
|argamiassa 2
Cimento portland ko 1,065 337 3,40
Impermeabilizante de pega normal para argamassa kg 0,107 8.00 0,86
Areia Grossa m3 3,003 30,00 0,09
Pedreire h 0,040 593 0,24
Servente h 0,040 4,40 0,18
Custo do material 1,34
mio de Obra 0,41
Leis Sociais 87.85% 0,36
SUBTOTAL (RS 2,12
BDI 20,00% 0,42
TOTAL (RS$) 2,54
Execugio de Embeoco paulisia {(massa unica) trace 1:2:3 (cimento, cal ¢ areia media), espessara 1,5cm, prepare manual da argamassa m2
Cimento portland ke 4,650 0,37 L72
Areia Média m3 0,024 30,00 0,72
Cal indusirializada ke 3,640 0,32 1,16
Pedreiro h 0.450 5,93 2,67
Servente h 0,450 4,40 1,98
Casto do maierial 3,61
mio de Cbra 4.65
Leis Sociais 87.85% 4,08
SUBTOTAL (R%) 12,34
BDI 20.00% 2,47
TOTAL (RS) 14,80
Forro de pesso em placas 65x65cm, indlusive fixaciio com arame m2
Placas de gasso liso m2 1,000 5,80 5,80
Junta cordoada p/ fixaciio ke 0.100 2.50 0,25
Arame galvanizado ke 0.097 7.00 0,68
Gesseiro h 0,500 593 297
Ajudante h 0.500 440 2,20
Custo do material 6,73
mio de Obra 5,17
1eis Sociars 27.85% 4,54
SUBTOTAL (RS) 16,43
BDI 20,00% 3,28
TOTAL (RS) 19,71
Recolocaco de forros em regua de pve e periis, considerando reaproveitamenio do material m2
Arame galvanizado ks 0,097 7.00 0,68
NMontador h 0,250 593 1.48
Ajudante h 0.250 4,40 110
Custo do material 0.68
mio de Obra 2,58
=15 Sociais 87.85% 237
SUBTOTAL (RS} 553
BDL 20,00% 1,11
TOTAL (RS) 6,63
Rejuntamente de ceramicz ou azulejo, com cimento brance, para juntas de ate 3nun m2
Rejuntamento industrializado kg 0,250 0,90 0,23
Servente h 0,200 4,40 0,88
Custo do materiai 0,23
CNPJ N°. 10.554.443/0001-88 - INSC. ESTAD 16{} $55-4 g?f’
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SUBTOTAL (RS) 1.88
BDI 20,00% 0,38
TOTAL(RS) 225
Fornecimento ¢ instalaciio de Revestimento com pastilha de ceramica esmaltada quadrada 1, assentada com arpamassa pre-fabricada m2
Cimento colante AC I kg 6,000 0,90 5,40
Rejuntamento industrializado ke 0430 0,90 0.41
Revestimento com pastilha de ceramica esmaltada quadrada m2 1,100 22,00 24,20
Pedreiro h 0,550 5,93 3,26
Servente h 0,450 4,40 1,98
Cusio do material 30,01
mao de Obra 5,24
Leis Sociais 87,85% 4,60
SUBTOTAL (RS) 39,85
BDI 20,00% 7,97
TOTAL (RS) 47,81
Fornecimento e instalaciio de Revestimento com tijoletes de litoceramica, fixados com argamassa celante pre-fabricada, rejuntamento
com cimento branco, incluso limpeza m2
Cimento colante AC HI ks 4,000 0,90 3,60
Rejuntamento industrializado ko 0,450 0,99 0,41
Revestimento com tijoletes de litoceramica m2 1,100 8,00 8.80
Pedreiro h 0.350 5,93 2,08
Servente h 0,250 4,40 1,10
Custo do material 12,81
mao de Obra 3,18
1eis Sociais 87.85% 2,79
SUBTOTAL (RS) 18,77
BDI 20,00% 395
TOTAL (R$) 22,52
Apicoamento manual de superficie paredes ¢ pisos para colocaciio de cerimica m2
Servente ] h i 0.200] 4,40 0,88
mio de Obra 0,88
Leis Sociais 87.85% 0,77
SUBTOTAL (R$) 1,65
BBI 20,00% 0,33
TOTAL (RS 1.98
Fornecimento ¢ instalaciio de Piso ceramico padrae medio pei 5 tade sobre arg 1:4 (cimento ¢ arcia) ¢ rejuntado com
cimento branco m2
Cimento colante kg 4,000 0,60 2,40
Rejuntamento indusirializado kg 0,550} 0,90 0,50
cerfimica padrio médio pei 5 m2 1,100 16,00 17,60
Pedreire h 0,600 5,93 3.56
Servente h 0.600 4,40 2,64
Custo do material 20,50
mio de Obra 6,20
Leis Sociais 87,85% 5,44
SUBTOTAL (RS) - 32,14
BDI 20,00% 6,43
TOTAL (RS) 38,36
Fornecimento e inst. de Piso em concreto Z0 mpa preparo mecanico, espessura Tem, induso juntas de dilatacac em poliuretano 2xZm m2
concreto 20mpa e 7cm m® 0,070 166,00 11,62
Junta de dilatagiio em poliuretano m 4,000 1.80 7,20
betoneira h 0,010 9,37 0,09
Pedreiro h 0,050 5,93 0,30
Servenie h 6,050 4.40 0,22
CRPINTTO 53 243/0001=88 —INSCESTA ) 18.01
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mdo de Obra 0,52
Leis Sociais 87,85% 0,45
SUBTOTAL (RS} 19.88
BDI 20,00% 3,98
TOTAL (RS) 23.86
Fornecimento ¢ instalacio de Piso e granilite, marmorite ou graniiina espessura 8 mm, induso juntas de dilatacao plasticas m2
Cimento portland ke 18,720 037 6,93
Arela Grossa m3 0,024 0,30 0,01
Gana ou retrago de marmore ke 20,000 0,15 3.00
Méquina para polimento de piso b 0.691 2,60 1,80
Junta plastica para dilatacio de pisos (27mm x 3mm) m 2.000 0,15 0,30
Graniteiro h 1,600 5,93 593
Pedreiro h 0,300 5,93 1.78
Servente h 1,087 4,40 4,78
Casto do material 12,03
mzo de Obra 12,49
L eis Sociais 87.85% 10,98
SUBTOTAL (RS) 35,58
BDI 20,00% 7,10
TOTAL (RS) 42,59

Fornecimento e instalacde de Pise em lodrilho antidorrapante assentado sebre argamasen 1:3 {simentos areia) reinntade com cimento
branco e corante m2
Piso em ladritho antiderrapante m2 1,100 12,00 13,20
rejunte m® 0,800 1,60 1,28
Cimento portland kg 4.200 0,37 1.55
Areia média fir 0.013 30,00 0,38
Pedreiro h 0,500 5,93 2,97
Servente h 0,500 4,40 2,20
Custo do material 16,41
mio de Obra 9,17
Leis Sociais 87,85% 4,54
SUBTOTAL (RS) 26,11
BDI 20,00% 322
TOTAL (RS) 31,34

Fornecimento ¢ instalacic de revestimento cerimico para piso com placas tipo porcelanato de dimensdes 60360 cm aplicada em

bientes de area maior que 16 u, inclusive rejunte m2
Cimento colante ACIH kg 1 4,000/ 0.90 3.60
Rejuntamento mmdustrializado ke 0,450 0.90 0.41
Porcelanato m2 1,100 18,00 19,80
Pedreiro h 0,700 5,93 415
Servemie h 0,700 4,40 3,08
Custo do material 23,81
mio de Obra 7.23
Leis Sociais 87,85% 6,35
SUBTOTAL (RS) 37,39
BDI 20,00% 7.48
TOTAL RS 44,86
Fomecimento ¢ instaiacio de Piso vinifico semifiexivel padrao lise, espessura 3,2mm, fixado com cola m2
Adesivo colante ke 4,000 0,37 1,48
Piso vinilico semiflexivel padrao liso. espessura 3. 2mm m2 1.100 30,00 33,00
Assentador h ©,350/ 5,93 2,08
Servente k 0,250 4,40 1,10
Custo do material 34,48
mdo de Obra 3,18
Ieis Sociais 87.85% 2,79
SUBTOTAL (R$) 40,45
BDI 20,00% 8,09
TOTAL (RS) 48,53
Regularizacao de piso/base em arpamassa trace 1:3 {cimento ¢ areia), espessura 3.0cm, preparo manual m2
Cimenio kg 14,340 0,37 3,31
Areia média m3 0,093 30.00 2.80
Pedreiro h 0,200 593 1,19
Servente h 0,200 4.40 0,88
CNPINT U552 3337000188 - INSTESTAD o =R 210
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mao de Obra 2.07

Leis Sociais 87,85% 1,81

SUBTOTAL (RS) 11,99

BDI 20,00% 2,40

TOTAL (BRS) 14,38

Fornecimento e instalacio de Rodape vinilico altura Scm, espessura imm, fixado com cola m2
Adesivo colante ke 0,054 0,370 0,02
Rodapé vinilico semiflexivel padrae fiso, espessura 3,2mm m 1,160 4,000 4.4G
Pedreiro h 0,032 5,930 0,19
Servente h 0,017 4,400 0,07
Custo do material 4,42

mio de Obra 0,27

Leis Sociais 87.85% 0.23

SUBTOTAL (RS) 4,92

BDI 20,00% 0,98

TOTAL (RS 530

Fornecimendo e instalacio de Soleira de gramito/marmore, largurs 15cm, espessurs 3cm, assentada com srgamasss colante m
Soleira em granito/marmore m 1.000 11,80 11,80
Cimento colante ke 0.245 0.37 0.09
Graniteiro h 0,589 593 3,49
Servente h 0,589 4,40 2,59
Cusio do material 11,89

miia de Obra 6,08

1.cis Sociais 87,85% 535

SUBTOTAL (RS) 23,32

BDI 20,00% 4,66

TOTAL (RS) 2798

Polimento em granilite com aplieacio de resins acrifics 2 base de égua m2
Resina acrilica i 0,500 5.80 2,90
Miguina para polimento de piso h 0,507 2,60 1.32
Graniteiro h 0,350 5,93 2,08
Servente h 0,250 4,40 1,10
Casto do material 4,22

mio de Obra 3,18

Lets Sociais 87,85% 2,79

SUBTOTAL (RS) 10,18

BDI 20.00% 2,04

TOTAL (RS) 12,21

Fornecimendo e instalacio de Rodapé em cerfmica vitrificada EXTRA com Tom m2
Cimento colante kg 0,210 0,37 0,08
Rejuntamento industrializado kg 0,100, 090 0,09
Cerimica vitrificada m2 §.100 16,00 1,60
Pedreiro h 0,099 593 0,59
Servente h 0,099 4,40 0,44
Cusio do material 1,77

mio de Obra 1,02

Leis Sociais 87,85% 0,90

SUBTOTAL (RS 3,69

BDI 20,00% 0,73

TOTAL (RS) 4,42

Fomecimendo e instalacio de Rodapé em eranilite pofido, com 1am m
Cimento portland kg 1,710 0,37 0,63
Areia Grossa N m3 0,002 30,00 0,05
Gana ou retrago de marmore kg 1,400 0,15 0,21
Miquina para polimento de piso il 0,048 3,00 0,15
Graniteiro h 0,400 593 2,37
Pedreiro h 0,200 593 1,19
Servenie h 0,200 4 40 0,88
Custo do material 1,04

mio de Obra 4 44

Leis Sociais 87,85% 3,90

SUBTOTAL (RS) 9,37

BDI 20,00% 1,87

CNPJ N°. 10.554.443/0001-83 - INSC. ESTADURE N {B960.969-4 11,25
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Recolocacao de forma de madeira, considerando reaproveitzmento de materiaf und
Carpinteiro h 2,000 5,93 11.86
Ajudante h 2000 4,40 8.80
mdo de Obra 20,66
Leis Sociais 87.85% 18,15
SUBTOTAL (RS) 38,81
B 20.00% 776
TOTAL (R$) 46,57
Recolecacag de formas mefalicas, considerando reaproveitamento do material und
Carpinteiro h 1,800 593 10,67
Ajudante h 1,800 4,40 7.92
mio de Gbra 18,55
Leis Sociais 87.85% 16,33
SUBTOTAL (RS) : 34,93
BDI 20,00% 6,96
TOTAL (RS) 41,90
Recolocacae de follas de poria de passagem oun janela, considerande reaproveitamento do material ungd
Carpinteiro h 2,000 5.93 11,86
Ajudante h 2,000 4,40 8,80
mieo de Obra 20,66
Leis Sociais 87.85% 18,15
SUBTOTAL (RS) 38,81
BDI 20,00% 7,76
TOTAL (R$) 46,57
| Refirad= de follias de poria de passagem on janda und
Carpinteiro h 0.548 5.93 3.25
Ajudante h 0.548 4,40 2,41
mio de Obra 5,66
Leis Sociais 87.85% 497
SUBTOTAL (RS) 10,63
BDI 20,00% 2,13
TOTAL (RS) 12,76
Fornecimendo ¢ instalaciio de Assento para vase sanitaric de plastico padrac popular und
Tampo plistico p/ bacia sanitina - - I N L000 14,49 14,49
Encanador ' h i 0,350 5.93 2,08
Ajudante h 0,350 4,40 1.54
Custo do material 14,49
mio de Obra 3,62
Leis Sociais 87.85% 3,18
SUBTOTAL (RS 21,28
BDI 20,00% 4,25
TOTAL (R$) 25,53
Fomecimendo e instalaciio de Caixa de descarga plastica externa completa capacidade 91 com tubo dedescarga, engate fiexivel, boia ¢
suporte parz Gxacie, belsa de ligacio em pye flexivel e confente pars fixacue de cafxz de deseayen - fornecimento ¢ instal und
Fomecimendo ¢ mstalagdo de Caixa de descarga plastica externa completa capacidade 91 com
tubo dedescarga, engate flexivel, boia ¢ suporte para fixacdo, bolsa de ligagio em pve flexivel ¢
conjunto para fixacao de caixa de descarga - fomecimento e instal und 1,000 31,14 31,14
Cimento branco kg 0,100 1.60 0,16
Fita de vedagiio par tubos e conexdes m 1,100 0,15 0,17
Ajudante h 0,500 4,40 2,20
Encanador h 0,500 5,93 2,97
Custo do material 3147
mio de Obra 517
Leis Sociais 87.85% 4,54
SUBTOTAL (RS) 41,17
BDI 20,00% 8,23
TOTAL (RS 49,40
Fornecimendo e instalacio de Caixa sifonada am pve 160x100x50mm simples und
Fomecimendo e mstalagio de Caixa sifonada em pve 100x100x50mm simples und 1,600 11,00 11,00
Cimento branco kg 0,100 1,60 0,16
Fita de vedacdo par tubos e conexdes ) . . .m 1.100 0,15 0,17
Ajudante - . CRPIT T TOS5AAA3I000 T80 = INSCESTAGUAL Iy, 1671 O?.HOH 0.550 2,40 2.42
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{Encanador ] h ] 0,550] 5.93] 3.2¢]
Custo do material 11,33

mio de Obra 5,68

Leis Soctais 87.85% 4,99

SUBTOTAL (RS) 22,00

BDI 20,00% 4,40

TOTAL (RS) 26,40

Forpecimendo ¢ instalacie de Caixa sifonsds pve 1505156x50mm com srelbs redonda branca - fornecimento e instalacao i
fisicos m 1.000 14,90 14,90
Pedreiro h 0.500 593 2,97
Servente h 0,500 440 2,20
Custo do material 14.90

mio de Obra 5,17

Leis Sociais 87.85% 4,54

SUBTOTAL (RS) 24,60

BDI 20,00% 492

TOTAL RS 29,32

Fornecimendo ¢ instalacio de Chuveirp plastico branco simpies und
Chuveiro plastico brance simples und 1,000 7.6 7,65
Fitz de vedagiio par tubos ¢ conexdes 0w Liog 0,13 0,17
Encanador h 0,150 5,93 0,89
Custo do material 7,82

mio de Obra 0,89

Leis Sociais 87,85% 0,78

SUBTOTAL (RS) 9,49

BDI 20,00% 1,90

TOTAL (RS) 11,38

 Colocacao banca marmore/sranito/aco nox exclusive banca und
Cimento Portland kg 16,300 0,37 6,21
Areia Média m3 0,255 30,00 7,66
Ajudante h 1,853 4,40 8,15
Graniteiro h 1.853 5.93 10,99
Custo do material 13,87

mao de Ubra 19,14

Leis Sociais 87.85% 16,81

SUUBTOTAL (RS) 49,82

BDI 20,00% 9,96

TOTAL (RS) 55,78

Formecimendo ¢ instalacio de Caba ace inoxidavel 56,0x33,8x11,5 em, com sifao em metal cromado 1.1/231.1/2%, vaivula em metal

cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento ¢ instalagio und
Cuba aco inoxidavel 56,0x33,0x11,5 cm und 1,000 85,80 85,80
sifao em metal cromado 1.1/2x1.1/2" ond 1,000 70,00 70.00
valvulz em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" und 1,000/ 55,00 55,00
Encanador h 1,500 5,93 8.90
Ajudante de Encanador h 1,560 4,40 6,60
Custo do material 85,80

mio de Obra 15,50

Leis Sociais 87,85% 13,62

SUBTOTAL (RS) 114,92

BDI 20.00%% 22,98

TOTAL (RS) 137,98

Fornecimendo e instalacio de Unba de embutir, em leuca, tipo oval branca, sem complementos, padrao medio und |
Cuba de embutir und 1,000 47,91 4791
Encanador = 0,300 5.93 L78
Ajudante de Encanador It 0,300 4, 1,32
Custo do material 4791

mio de Obra 3,10

leis Sociais 87,85% 2,72

SUBTOTAL (RS) 53,73

BDI 20,00% 10,74

64,48

OTAL (RS
CNPJ N°. 10.554.443/6661-88 - INSC. ESTADEAL N® %1)60.969—4
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Forneci ¢ instalaciio de Granito dinza polido para bancada e=2.5am und
Granito cinza polido para bancada e=2.5 cm m2 1,000 165.00 165,00
Pedreiro h 2,000 5,93 11,86
Servente h 2,000 4,40 8,80
Custo do material 165,00
mio de Obra 20,66
Leis Sociais 87.85% 18,15
SUBTOTAL (RS) 203,81
BDI 20,060% 40,75
TOTAL (RS) 244,56

 Fornecimende e instalacie de Lavaiorio louca branca suspenso 29,5 x 39,6cm, padrao popuiar, com sifae pastice tipe cepe 17, valvula
em plastico brance 1" ¢ conjunto para fixacao mnd
Lavatorio louca branca sespenso 29,5 x 39,0cm und 1.000 44,16 44,16
sifao plastico tipo copo 1" und 1,000 12,00 12,00
valvula em plastico branco 1" und 1.000 14,00 14,00
Encanador h 0,700 393 4,15
Ajudanie h 0,372 4,40 1,64
Custo do material 70,16
mio de Obra 3,79
Leis Sociais 87.85% 5,09
SUBTOTAL (RS) 81,04
BDI 20,00% 16,20
TOTAL (RS) 97,24

Fornecimendo de Mictorio de louca branca o/sifac integrado e med 33x28x53cm ferragensem metal cromado registro de pressao 1416

de 12" e tubo de ligacao del 27 umnd
Mictorio de Jouca branca c/sifao integrado e med 33x28x53cm und 1,300 139,00 180,70
egistro de pressao 1416 de 1/2" und 0,350 25,00 8,75
tubo de ligacao de1/2" und 0.020 25,00 0,50
Encanador h 0,750 5,93 4,45
Ajudante h 0,750 4,40 3,30
Custo do material 189,95
mio de Obra T35
Leis Sociais 87.85% 6,81
SUBTOTAL (R$) 204,50
BDI 20,00% 40,89
TOTAL (RS) 245,40
Formmecimendo e instalacio de Pia aco inoxidavel 120x60cm com 1 cuba central, com valyula e escorredor duplo und
Pia aco moxidavel 120x60cm und 1,000 110,00 110,00
Pedreiro h 2.600 593 11,86
Servente h 2,000 4.4 8,80
Custo do material 110,00
mio de Obra 20,66
Leis Sociais 87,85% 18,15
SUBTOTAL (RS) 148,81
BDI 20,00% 29,76
TOTAL (RS} 178,57
Fornecimendo ¢ instalacio de Porta sabonete Hguido und
Porta sabonete liquido und 1,000 28,40 28,40
Pedreiro h 0,300 5,93 1,78
Servente h 0,300 4,40 1,32
Custo do material 28,40
mio de Obra 3,10
Te1s Sociais 87.85% 212
SUBTOTAL (RS) 34,22
BDI 20,00% 0,84
TOTAL (RS) 41,06
Fornecimendo ¢ instalaciio de Ralo seco de pve 100x700mm simples und
Ralo seco de pve 100x100mm simples und 1,000 9,90 9,90
Encanador h 0.300 5,93 1,78
Servente h 0.300 4,40 1,32
Custo do material 9.90
mio de Obra 3,10
Leis Sociais 87,85% 2T
CNPJ N°. 10,554 443/0001-88 - INSC. ESTADDAP Mo R4 888504 i
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TOTAL (RS) 18.87

Fornecimendo e instalacio de Ralo sifonado de pve 100x100mm simples und
Ralo seco sinfonado de pve 100x100mm stmples und 1,000 14,00 14,00
Encanador h 0,300 393 1,78
Servente h 0.300 4,40 132
Custo do material 14,00

mio de Obra 3,10

Leis Sociais 87.85% 2.72

SUBTOTAL (R$) 19,82

BDI 20,00% 3,96

TOTAL (RS) 23,78

Fornecimendo ¢ insialacio de Siffio Flexivel em PV Saida Vertical p/ Coloma Lavatorio 1 x 1172 und
Sifdo Flexivel em PV( Saida Vertical und 1,000 5,40 5,40
Encanadeor h 0120 3,93 071
Servente h 0,120 4.40] 0,53
Custo do matenialt 5,40

mio de Obra 1,24

1 zis Sociais 87.85% 1.09

SUBTOTAL (RS) 7.73

BDI 20,00% 1:55

TOTAL RS 9,27

Sifso de tipe fiexivel em PVC 34" x 112" - Formechnenio ¢ Insfalacio und
Sifdo do tipo flexivel em PVC 3/4" x 1.1/2" und 1,000 3,80 8,80
Encanador h 0,250 5.93 1,48
Servente h 0,250 440 1,10
Custo do material 8,80

mio de Obra 2,58

1eis Sociais 87.85% 227

SUBTOTAL (RS) 13,65

BDI 20,00% 293

TOTAL (RS 16,38

Fornecimendo ¢ instaisciio deTomeira cromads 172" on 3/4" para Javatorio, padras popular, com engate flexivel plastico 1/2"x30m und
Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatorio und 1,600 41,20 41,20
Fita de vedacio para wbos ¢ conexées m 09.940 0,10 0,09
Encanador h 0,110 5,93 0,65
Servente h 0,110 4,40 0,48
Custo do material 41,29

mao de Obra 1.14

Leis Sociais 87.85% 1,00

SUBTOTAL (RS) 43,43

BDI 20,00% 8,68

TOTAL (RS) 52,11

Fornecimendo ¢ instalacio deTomeira cromada 12" para fangue, padrao medio und
Tomeira cromada 1/2" para tanque und 1,800, 35,60 35,60
Fita de vedagdo para tubos e conexdes m 0,940 0,10 0,09
incanador h 0,110 5,93 0,65

Servente h 0,110 4,40 0,48
Custo do material 35,69

mdo de Obra 1,14

Lets Sociais 87.85% 1,00

SUBTOTAL (RS) 37,83

BDI 20,00% 7,56

TOTAL (RS) 4539

Fornecimento ¢ instalaciio de torneira cromada onga 1727 ou 3/4™ de parede para pia de cozinha com arejador, padrao médio und
Tomeira cromada 1/2" ou 3/4" para pia cozinha com areiador and 1.000 44,80 44 80
Fita de vedagdo para tubos ¢ conexdes m 0,940 0,10 0,09
Encanador h 0,110 5,93 0,65
Servente S 0,110 4,440 0,48
Custo do material 44 89

mado de Obra 1,14

Leis Sociais 87.85% 1.00

SUBTOTAL (RS) 47,03

BDI 20,00% 9.40

TOTAL (K3} 56,43
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Bacia sanitdria de louca branca Wil 1.000 182.05 182,05

Tampo plastico p/ bacia sanitiria un 1,000 14,81 14,81

Cimento branco 24 0,250 1,60 0,40

Engate pldstico de 1/2" de 30 em und 1.000 2,68 2,68

Tubo de ligagio de 100mm para vaso sanit. und 1,000 5,00 5,00

Fita de vedagio para tubos ¢ conexdes m 0,560 0,15 (.08

Parafuso de fixacio de vaso sanitdnio com buchas und 2.660 2,00 4,00

Encanador h 1,200 5,93 7,12

Ajudante h 1,200 4,40 5,28

Custo do material 209,01

mio de Obra 12,40

Leis Sociais 87,85% 10,89

SUBTOTAL (RS) 232,30

BDI 20,00% 46,45

TOTAL (RS) 278,75

Execucio de Ponto de agua fria com rede, com fornecimenfo de material, até 8m und

Tubo pve égua, melusive conexoes dn Z3mm m 8,006 2,80 27,40

joelho und 1,000 1,02 1,02

luva und 1,000 0.50 (.50

adesivo para PVC ks 0,020 9,00 0,18

solugiio limpadora i 0,100 8,50 0,85

Encanador h 1,500 5,93 8,90

Servente h 1,500 4,40 6,60

Custo do material 24,95

map de Ohra 13,50

Leis Sociais 87,85% 13,61

SUBTOTAL (RS) 54,05

BDI 20,00% 10,81

TOTAL (RS) 64,56

Execucio de Pento esgoto ¢ rede, como fornecimento de material, até tm unt

Tubo esgoto dn 100 m 6,000 7.00 42,00

joelho und 1,000 6,30 6,30

luva und 1,000 3,80 3,80

adesivo para PVC kg 0,020 9.00 0,18

soluciio limpadora 1 0,100 8,50 0.85

Encanador h 1,500 5,93 8.90

Servente h 1,500 4,40 6.60

Custo do material 53,13

mio de Obra 15,50

Leis Soctats 87.85% 13,61

SUBTOTAL (RS) 82,24

BDI 20,00% 16,44

TOTAL (RS) 98,68

Bacia sanitdria de onca branea o tampo plastico (sem caixa acdopada) und

Bacia sanitdria de louga branca un 1,000 89,11 89,11

Tampe plistice p/ bacia sanitéria un 1,000 1481 1481

Cimento branco kg 0,250 1,60 0,40

Engate plastico de 1/2" de 30 cm und 1,060 2,68 2,68

Tubo de higacio de 100mm para vaso sanit. und 1,000 5,00 5,00

Fita de vedacio para tubos e conexdes m 0.560 Q.13 0,08

Parafuso de fixagio de vaso sanitaric com buchas und 2,000 2,00 4.00

Encanador h 1,200 5,93 12

Ajudante h 1,200 4,40 5,28

Custo do material 116,07

mio de Obra 12,40

I 2is Sociais 7.85% 10,89

SUBTOTAL (R$) 139,36

BDI : 20,00% 27,87

TOTAL (RS) 167,22

Fomecimendo ¢ instalacio de Barra de apoio para poriadores de necessidades especiais, lJarpurs 80 om und
Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, 1-0,80 cm,inchiso acessorios, em l

fiibo galvanizado de 40 mm und 1.30 46,66 2,60

Encanador h 1,100 5,93 6,52

Ajudante h 0.100 4,40 0,44

Custo do material 52,00

mio de Obra 6,96

Leis Sociais 87,85% 6,12

CNPJ N°. 10.554.443/0001-88 - INSC. ESTADUAP ® 187888504 08
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TOTAL (RS 78.09

Fornecimendo e instalaciio de Divisoria em granito cinza andorinha, & 3cm - polida dos Z lados m2
Diviséria em granite cinza andorinha, e— 3cm - polida dos 2 lados m2 1,000 160,00 160,00
Cimento branco kg {0,700 1,60 1,12
CGraniteiro h 1,500 593 8,90
Servente h 1,500 4,40 0,60
Custo do matenial 161,12

mio de Obra 15,50

I gis Sociais 87.85% 13.62

SUBTOTAL (RS) 190,24

BDI 20,00% 38,04

TOTAL RS 228,28

TFornecimendo ¢ instalagio de Caixa de passagem pve 432" und
Fomecimendo e instalacdo de Caixa de passagen pve 4x2" and 1,006 1,69 1,692
Eletricista h 0,090 5,93 0,53
Servente 3] 0,090 4,40 0,40
Custo do material 1,69

mic de Cbra 0,93

Leis Sociais 87.85% 0,82

SUBTOTAL (RS) 3,44

BDI 20,00% 0,69

TOTAL (RS 4,12

Formecimendo ¢ instalaciio de Caixa de passagem pye x4 und
Fomecimendo e instalagio de Caixa de passagem pvc 4x4” und 1,000 2,50 2,50
Eletricista h 0,090 5,93 0,53
Servente h 0,090 4.40 0,40
Custo do material 2,50

mio de Obra 0,93

Leis Socias 87,83% 0,82

SUBTOTAL (RS} 4,25

BDI 20,00% 0,85

TOTAL (RS) 510

Fomnecimendo ¢ instalaciio de Chuveirs eletrico commm corpo plastico tipo ducha und
Fomecimendo e instalacio de Chuveiro eletrico comum corpo plastico tipo ducha und 1.000 34,04 34,04
Areja média m3 0,014 30,00 0,42
Cimento portland kg 3,500/ 037 1,30
Pedreiro h 0.400 5,93 2,37
Eletricista h 0,600/ 5,93 3,56
Servente h 0,400 4,40 1.76
Custo do material 35,75

mio de Obra 7.69

1eis Sociais 87,85% 6,76

SUBTOTAL (RS) 50,20

BDI 20,00% 10,04

TOTAL (RS) 60,24

Fornecimendo e instalaciio de Espelho plastico 4x27 und
Espelho plastico 4x2" und 1,000 2,27 2,27
Eletricista h 0,100 5,93 0,59
Custo do material 209

mio de Obra 0,59

Leis Sociais 87.85% 0,52

SUBTOTAL (RS) 3,38

BDI 20,00% 0,68

TOTAL (RS) 4,05

Formecimendo ¢ instalacio de Espelho plastico 434" md
Espelho plastico 4x4" und 1,000 4,49 449
Eietricisia b O, 100G 35,93 4,59
Custo do material 4,49

mio de Obra 0,59

Leis Sociais 87.85% 0,52

SUBTOTAL (RS) 5,60

BDI 20,00% 1,12
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Formecimendo e instalacio de Lampada fluorescente 20W und
Lampada fluorescente 20W und 1,000 2,46} 2,46
Ajudante h 0,100 4.40 0,44
Eletricista h 0,100 5,93 0,59
Custo do material 2,46
mio de Obra 1,03
Leis Sociais 87.85% 0,91
SUBTOTAL (RS) 4,46
BD1 20,00% 0,88
TOTAL (RS) 528
Fomecimendo ¢ instalacio de Lampada fluorescente 40w und
|Lampada fluorescente 40W und 1,000 2,46 2,46
Ajudante h 0,100 4,40 0.44
Eletricista h 0,100 5,93 59
Custo do material 2,46
mio de Obra 1,03
Leis Sociais 87.83% 0.5t
SUBTOTAL (RS) 4,40
BDI 20,00% 0,88
TOTAL (R$) 528
Fornecimends e instalacio de Luminaria tipo calha, dc sobrepor, com restor de partida mapidz ¢ lsmpads Suorescente 2x20w,
[completa und
Duminaria tipe calha, de sobrepor, com reator de partida rapida 2 Iampada Anorescents 2320w,
completa und 1,000 33,00 35,00
Fita isolante (rolo) und 0,050 5,50 0,28
Eletricista h 0,350 2,93 2,08
Ajudanie de eleiricisia h 0,350 4,40 1,54
Custo do materzal 35,28
maio de Obra 3,62
12is Sociais 87.85% 3,18
SUBTOTAL (RS$) 42,08
BDI 20,00% 8,41
TOTAL (RS) 50,49
Fornecimendo ¢ instalaciio de Luminaria tipe calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, und
Tominaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fuorescenie Zx40w,
completa und 1,000 45,00 45,00
Fita isolante (rolo} und 0,050 5,50 0.28
Eletricista h 0,350 593 2,08
Ajudante de eletricista h 0,350 4,40 1.54
Cusio do material 4528
mioe de Obra 3,62
Leis Sociais 87,85% 3,18
SUBTOTAL (RS} 52,08
B 20,00% 10,41
TUTAL (RS} 62,49
Fornecimendo e instalacio de Tomada de embutir 2p+ 102/250v </ placa und
Tomada de embutir Zp+t 102/250v ¢/ placa und pRUGY 6,79 6,79
Fletricista h 0,300 5,93 1,78
Custo do material 6,79
mio de Obra 1,78
Leis Sociais 8T7.85% 1,36
SUBTOTAL (R$) 10,13
BDI 20,00% 2,04
TGTAL (RS 12,17
Fornecimendeo ¢ instalaciio de Tomada de embutir 2p+t 20a/250v o placa und
Fomecimendo ¢ mstalacio de Tomada de embutir 2p+1 20a/250v ¢/ placa und 1.000 9.24 9,24
Eletricicta k 0,300 5,93 1,78
Custo do material 9,24
mio de Obra 1,78
Leis Soctais 87.85% 1,56
SUBTOTAL (RS} 12,58
BDI 20,00% 252
TOTAL (RS) 15,10
Execugiio de Ponto de Iuz com rede embutida, até 10 metros do centro de ca com fornecimento de material und
Interumptor de 1 se CNPJ N® 10.554.443/0001-88 - INSC. 6 1608684 12.20
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Fio de cobre 1solado p/750 V - 1 5mm?2 m 3,330 0,60 2,00
Eletroduto flexivel sanfonado 1/2 @ 3/4” m 3.000 1,20 3,60
Caixa de luz (4" x 2") em PVC rigido und 1,000/ 1,69 1,69
Fita isolante m 0.300 0,35 0,11
Cimento portland ks 0,500 0.40 0,20
Areia média ) m3 0,002 38,00 0,08
Eletricista h 2,537 5,93 15,04
Pedreiro h 0,700 5,93 4,15
Servente h 0,700 4,40 3,08
Ajudante h 1,500 4,40 6,60
Custo do material 19,88
mio de Obra 13,83
Leis Sociais 87,85% 12,15
SUBTOTAL (RS) 45,86
BDI 25.00% 11,46
TOTAL (RS$) 57,32
Fornecimento e instalacfio de luminaria tipo spot para 1 lampada incandescente/fluorescente compacta und
Fomecimento e instalacdo de luminéria tipo spot para 1 lampada incandescente/fluorescente
compacta und 1,000 14,00 14,00
Fita 1solante (rolo) und 0,050 5,50 0,28
Eletricista h 0,350 5,93 2,08
Ajudante de eletricista h 0,350 4,40 1,54
Custo do material 14,28
mio de Obra 3,62
Leis Socias 87,85% 3,18
SUBTOTAL (BS) 21,08
BiX 20.00% 4,22
TOTAL (RS) 25,30
Execucdo de Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm?, até 10 metros do centro de carga, com fornecimento de material und
Tomada 2p+{- 10A und 1.000 8.30 8,30
Fio de cobre isolado p/750 V - 2_35mm?2 m 3.330 0,80 2,66
Eletroduto flexivel sanfonado 1/2 ¢ 3/4" m 3.000 1,20 3,60
Caixa de luz (4" x 2") em PVC rigido and 1,000 1,69 1,69
Fita isolanie m 0,300 0,35 0,11
Cimento portland kg 0,506 0,40 0,20
Areia média m3 0,002 38,00 0,08
Eletricista h 2,537 5.93 15,04
Pedreiro h 0,700 5,93 4,15
Servente h 0,700 4.40 3,08
Ajudante h 1,500 4,40 6,60
Custo do material 16,64
mie de Obra 13,83
Leis Soctais 87,85% 12,15
SUBTOTAL (RS) 42,62
BDI 25,00% 10,65
TOTAL (RS) 5327
Pintora de superficie dfints grafite mZ2
Tinta grafite i 0,205 16,00 3,28
lixa und 0,400 3,60 (3,24
Pintor h 0,118 993 0,70
Ajudante h : 0,118 4,40 0,52
Custo do material 3,52
mio de Obra 1,22
Leis Sociais 87,85% 1,07
SUBTOTAL (RS) 581
BDI 20,00% 1,16
TOTAL (RS) 6,97
Fxecrnciio de Emassamento com massa acrilica, duas d , com fornedmento de material, indusive lixamento m2
Massa acrilica ke 0,500 4,00 2,00
Lixa para paredes und U, 400 0,60) 0,24
{Pintor CNPJ N°. 10.554.443/0001-88 - INSC. ESTADUAL NB 16.160.969-4 0,170 5.93] 1,01
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[Ajudante I h | 6,050] 4.40] 0,22]
Custo do material 2,24

mio de Obra 1,23

Leis Sociais 87,85% 1,07

SUBTOTAL (RS) 4,53

BDI 20,00% 0,92

TOTAL (RS) 5,45

Exccugiio de Emassamento com massa pva, duas demaos, com fornecimento de materizl, indusive lixamento m2
Massa corrida ke 0,500 2.80 1,40
Lixa und 0,400 0,60 0,24
Pintor h 0,170 35,93 1,01
ajudante h 0,040 4,40 0.18
Custo do material 1,64

méo de Obra 1,18

Leis Sociais 87,85% 1,04

SUBTOTAL (RS) 3,86

BDI 20,00% 0,77

TOTAL (RS) 4,64

Execuciio de Pinfura a base de cal e fixador a base de cola, duas demaos, com fornecimento de material m2
Cal ke €.600 0,90 0,54
cola fixadora i 0,025 1,02 0,03
Pintor h 0,120 5,93 0,71
Ajudante h 0,080 4,40 0,35
Custo do material 0,57

mio de Obra 1,06

Leis Sociais 87.85% 0,93

SUBTOTAL (RS} 2,56

BDI 20,00% 0,51

TOTAL (R$) 3.08

Execucio de Pintura em esmalie alto britho, duas demios, sobre superficie suetalica m2
Tinta esmalte sintético i 0,205 7,00 1,44
Lixa und 0.400 0.60 0,24
Pintor h 0,400 5,93 237
Ajudante h 0,150 440 0,66
Custo do material 1,68

mio de Obra 3,03

Leis Sociais 87.85% 2,66

SUBTOTAL (RS 7,37

BDI 20,00% 1,47

TOTAL (RS) 8,84

Execucio de Verniz sintetico brillante em concreto ou tijolo, duas demaos, com fornecimento de material, inclusive lixamento m2
Vemiz sintetico brithante 1 0,205 2,70 0,55
Lixa und 0,200 0,60 0,12
Pmtor h 0,350 5,93 2,08
Servente h 0,150 4,40 0,66
Cusio do material 0,67

mio de Obra 2,74

L21s Socias 87,85% 2,40

SUBTOTAL (RS) 5,81

BDIE 20,00% 1,16

TOTAL (RS) 6,97

Exccucio de pintura epoxi incleso emassamento e fundo preparador, com fornecimento de material m2
Massa acrilica kg 0,500 4,00 2,00
tinta epoxi 1 0,450 20,00 9,00
fundo preparador para epoxi 1 0,120 55,00 6,60
Lixa und 0,200 0,60 0,12
Pintor h 0,350 5,93 2,08
ajudante h 0,350 4,40 1,54
Custo do material 17.72

mio de Obra 3,62

Leis Sociais 87,85% 3,18

SUBTOTAL RS 24,51

BDI 20,00% 4,90

TOTAL (RS 29,41

Execuciio de Pintura em esmalte fosco enbilidelis, SdaifefifeddOUT-88 - INSC. ESTADUAL N7 16.160.8968-4
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Esmalte brilhante 1 0,505 7,00 3,54
Lixa und 0,200 0,60 0,12
Pintor h 0,300 5.93 1.78
Servente h 0,220 4,40 0,97
Custo do material 3,66
miio de Obra 2
Leis Sociais 87,85% 2,41
SUBTOTAL (RS3) 8,82
BDI 20,00% 1.76
TOTAL (RS) 10,58
Execugiio de Pintara Iatex acrilica, duas demacs, com formecimento de material ¢ lixamento m2
tinta acrilica i 0,050 4,00 0,20
1.ixa para parede und 0,200 0.60 0,12
Pintor h 0,200 393 1,19
Ajudante h 0,200 4,40 0,88
Custo do material 0,32
mio de Obra 2,07
Leis Sociais 87,85% 1,81
SUBTOTAL (RS) 4,20
BDI 20,00% 0,84
TOTAL (RS) 5,04
Remocao de pintura a oleo/esmalte sobre superficie metalica m2
Lixa und 0,200 0,60 ) 0,12
Removedor de tinta Ei 0,100 12,00 1,20
Ajudante h 4,260 4,46 0,88
Custo do matenial 1,32
mio de Obra 0,88
Ieis Sociais 87.85% 0,77
SUBTOTAL (RS 2,097
BDI 20.00% 0.59
TOTAL (RS) 3,57
Execucfio de Verniz sintetico em madeira, duas demaos, com fornecimento de material, inclusive lixamento m2
Verniz sintético i 0,500 2,70 1,35
Lixa para madeira und 0,200 0,60 0,12
Pintor h 0,280 593 1,66
Ajudante h 0,150 440 0,66
Custo do matertal 1,47
mio de Obra 2.32
Leis Sociais 87,85% 2,04
SUBTOTAL (R$) 583
BDI 20,00% 1,15
TOTAL (RS) 6,97

Execucfio de Pintura com esmalte sintético em casquilho com friso sem massa - 2 demdos, com fornecimento de material, inclusive
lixamento m2
Esmalte sintético I 0,505 7,00 3,54
1ixa und 0,200 0,60 0,12
Pintor h 0,200 281 1,19
Ajudante h 0,100 4,40 0,44
Custo do material 3,66
mfo de Obra 1.63
Leis Sociais 87,85% 1.43
SUBTOTAL (RS$) 6,71
BDI 20,00% 1,34
TOTAL (RS) 8,05
Lixamento de casguilho ou parede a ser pintada m2
Lixa para parede und 0,200 0,60 0,12
Pintor h 0,020 593 0.12
Ajudante h 0,040 4,40 0,18
Custo do material 0,12
mio de Obra 0,29
CNPJ N°. 10.554.443/0001-88 - INSC. ESTADLIAL i2i1R.160.969-4 87.85% 0,26
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SUBTOTAL (RS) p 0,67
BDI ' 20,00% 0,13
TOTAL (RS) 0,80
Execuciio de pintura hidrofugante com silicone sobre paredes/pisos, uma demzo m2
solugdo de silicone hidrorrepelene para aplicacdo em tijolos e concretos aparentes und 0,250 12,60 3,65
Pmtor h 0,150 593 0,89
Ajudante h 0,120 440 0,53
Custo do material 3,65
mio de Obra 1,42
Leis Sopciais 87,85% 1,25
SUBTOTAL (RS$) 6,32
BDI 20,00% 1,26
TOTAL (RS$) 7,58
Execugdo de Cormiméo em tubo aco galvanizado 2 1/2" c/abragadeira e forneimento material m2
Corrtimio em tubo ago galvanizado 2 1/2" ¢/abragadeira e fornc. Material M 1,000 50,00 50,00
Cimento Portland KG 2,412 0,40 0,96
Areia grossa M3 0,007 38,00 0,27
Pedreiro H 0,350 5.93 2,07
Servente H 0.350 4,40 1,54
Custo do material 51,23
Mio obra 3,61
Leis sociais 87.85% 3,17
SUBTGTAL RS 58,01
BDI 20,00% 11,60
TOTAL RS 69,61
|Im1:cnueabi!izaca0 de superficic com argamassa de cimento ¢ areia (srossa), trace 1:4, com aditivo impermeabilizante, =2,5cm m2
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
BREPARD MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF 06/2014 M3 0,020 201,00 4,02
PEDREIRC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 5,93 1,78
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 4,40 1,32
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM
ARMACAC H 0,380 3,50 1,33
Custo do material 5.35
mio de Obra 3,10
Leis Sociais 87,85% 2,72
SUBTOTAL (RS) 11,17
BDI 20,00% 2,23
TOTAL (RS) 13.40
Limpeza de superficies com jato de alta pressao de ar e agua, com fornecimento de material m2
Servente ] h ] 0,040{ 4,40 0,18
Custo do material G,i8
mio de Obra 0,18
Leis Sociais 87,85% 015
SUBTOTAL (RS) 0,51
BDI 20,00% 0,10
TOTAL (RS) 0,61
Limpera final de ambiente de manutencie mZ
Servente ] h ] 0,060} 4.40 0,26
Custo do material 0,10
mie de Obra 0,26
Leis Sociais 87.85% 0,23
SUBTOTAL (RS) 3,60
BDI 20,00% 0,12
TOTAL (R$) 0,72
CNPJ N°. 10.554.443/0001-88 - INSC. ESTADUAL N° 16.160.969-4
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