
S   E   R   V   I   Ç   O   S Unid Consumo Preço Unitário Preço Total

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 - Placa indicativa da obra  (m²)
Placa indicativa m² 1,000 98,18 98,18
Pedreiro h 0,050 3,09 0,15
Servente h 0,450 2,43 1,09

mão de Obra 1,25
Leis Sociais 126,10% 1,57
Custo do material 98,18
SUBTOTAL (R$) 101,00
BDI 23,34% 23,57
TOTAL (R$) 124,58

1.2 - Corte de capoeira fina a foice (m²)
Servente h 0,077 2,43 0,19

mão de Obra 0,19
Leis Sociais 126,10% 0,24
SUBTOTAL (R$) 0,42
BDI 23,34% 0,10
TOTAL (R$) 0,52

1.3- Raspagem e Limpeza Manual do Terreno (m²)
Servente h 0,250 2,43 0,61

mão de Obra 0,61
Leis Sociais 126,10% 0,77
SUBTOTAL (R$) 1,37
BDI 23,34% 0,32
TOTAL (R$) 1,69

1.4 - Abrigo provisório para alojamento e depósito - 6x3 m (m²)
Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 - 20x20cm m³ 0,720 251,05 180,76
Alvenaria de  1/2   vez  tijolos de 8 furos c/ arg. Mista - 1:2:8 - pd=2,5m m² 45,900 28,54 1.309,99
Escavação manual de valas  até 1,50m em terra compactada 30x30cm m³ 0,720 20,33 14,64
Embasamento em alvenaria  de uma vez - 10cm m² 1,800 51,62 92,92
Caiação em parede externa e internas com 3 demãos - Pintura a cal m² 91,800 5,32 488,38
Elementos vazados de Cimento m² 2,400 99,47 238,73
Terça de madeira    3x5" m 19,800 46,46 919,91
Telha de fibrocimento ondulada vogatex ou fibrotex 4mm - 2,44 x 0,50 m m² 23,760 8,15 193,64
Laje de impermeabilização  c/ 0,08m de espessura - 1:4:8 m² 18,000 33,76 607,68
Porta lisa  prensada,  semi-oca de (0,80x2,10)m,  c/forra s/ bandeira e com ferragens un 1,000 395,62 395,62
Luminária Fluorescente Comercial  1x32W - completa un 2,000 148,15 296,30
Lavatório de louça sem coluna c/ ferragem un 1,000 118,34 118,34
Torneira para lavatório un 1,000 58,45 58,45
Ponto hidráulico  com rede un 1,000 97,05 97,05
Ponto esgoto c/  rede un 1,000 124,65 124,65
fossa sumidouro m³ 1,000 20,33 20,33
Ponto de luz com rede aparente  un 2,000 87,32 174,64
Ponto de Tomada 2P + T (p/ computador) un 1,000 72,26 72,26

Custo do material 5.404,27
SUBTOTAL (R$)  para 18m² 5.404,27
TOTAL (R$/m²) 300,24

DIVISÃO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA  UNIVERSITÁRIA

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
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1.5 -   Locação da Obra (m²)
Tábua de madeira 30cm  (mista) m 0,090 6,90 0,62
Arame galvanizado (bitola: 16 BWG) kg 0,020 10,85 0,22
Pontalete de 3 x 3" m 0,040 4,63 0,19
Prego 18 x 27 kg 0,012 7,00 0,08
Carpinteiro h 0,130 3,09 0,40
Servente h 0,130 2,43 0,32

Custo do material 1,11
mão de Obra 0,72
Leis Sociais 126,10% 0,90
SUBTOTAL (R$) 2,73
BDI 23,34% 0,64
TOTAL (R$) 3,37

2.1 -  Locação topográfica e nivelamento (para estacionamento, pavimentação) (m²)
Topógrafo h 0,030 13,37 0,40
Servente h 0,030 2,43 0,07

mão de Obra 0,47
Leis Sociais 126,10% 0,60
SUBTOTAL (R$) 1,07
BDI 23,34% 0,25
TOTAL (R$) 1,32

und
Corte de árvore de grande porte (serviço) und 1,000 200,00 200,00
Destroncamento de árvore de grande porte (serviço) und 1,000 150,00 150,00
Remoção de raíz e tronco (serviço) und 1,000 50,00 50,00

SUBTOTAL (R$) 400,00
BDI 23,34% 93,36
TOTAL (R$) 493,36

(m²)
Folha de zinco 2,00x1,00m fl 0,550 48,00 26,40
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 3,150 4,63 14,58
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,150 7,00 1,05
Carpinteiro h 0,800 3,09 2,47
Servente h 0,800 2,43 1,94

Custo do material 42,03
mão de Obra 4,42
Leis Sociais 126,10% 5,57
SUBTOTAL (R$) 52,02
BDI 23,34% 12,14
TOTAL (R$) 64,16

2.0 -   DEMOLIÇÕES
2.1 -  Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento (m²)
Pedreiro h 0,030 3,09 0,09
Servente h 0,300 2,43 0,73

mão de Obra 0,82
Leis Sociais 126,10% 1,04
SUBTOTAL (R$) 1,86

15.22 - Corte, destroncamento e remoção de árvore de grande porte

15.23 - Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem 
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BDI 23,34% 0,43
TOTAL (R$) 2,29

2.2 - Demolição de alvenaria  de l vez - sem reaproveitamento (m²)
Pedreiro h 0,060 3,09 0,19
Servente h 0,600 2,43 1,46

mão de Obra 1,64
Leis Sociais 126,10% 2,07
SUBTOTAL (R$) 3,72
BDI 23,34% 0,87
TOTAL (R$) 4,58

2.2 - Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento (m³)
Pedreiro h 0,200 3,09 0,62
Servente h 2,000 2,43 4,86

mão de Obra 5,48
Leis Sociais 126,10% 6,91
SUBTOTAL (R$) 12,39
BDI 23,34% 2,89
TOTAL (R$) 15,28

2.3 -  Demolição de calçadas (m²)
Pedreiro h 0,130 3,09 0,40
Servente h 1,300 2,43 3,16

mão de Obra 3,56
Leis Sociais 126,10% 4,49
SUBTOTAL (R$) 8,05
BDI 23,34% 1,88
TOTAL (R$) 9,93

2.4 -  Demolição de piso em granilite (m²)
Pedreiro h 0,140 3,09 0,43
Servente h 1,400 2,43 3,40

mão de Obra 3,83
Leis Sociais 126,10% 4,84
SUBTOTAL (R$) 8,67
BDI 23,34% 2,02
TOTAL (R$) 10,69

2.4 -  Demolição de piso revestido com taco de madeira (m²)
Carpinteiro h 0,100 3,09 0,31
Servente h 1,000 2,43 2,43

mão de Obra 2,74
Leis Sociais 126,10% 3,45
SUBTOTAL (R$) 6,19
BDI 23,34% 1,45
TOTAL (R$) 7,64

2.5 -  Demolição de cobertura em telha cerâmica (m²)
Pedreiro h 0,060 3,09 0,19
Servente h 0,600 2,43 1,46
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mão de Obra 1,64
Leis Sociais 126,10% 2,07
SUBTOTAL (R$) 3,72
BDI 23,34% 0,87
TOTAL (R$) 4,58

2.6 -  Remoção de Esquadrias (m²)
Carpinteiro h 0,400 3,09 1,24
Servente h 0,400 2,43 0,97

mão de Obra 2,21
Leis Sociais 126,10% 2,78
SUBTOTAL (R$) 4,99
BDI 23,34% 1,17
TOTAL (R$) 6,16

2.6 -  Escavação manual em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade até 2m (m³)
Servente h 3,200 2,43 7,78

mão de Obra 7,78
Leis Sociais 126,10% 9,81
SUBTOTAL (R$) 17,58
BDI 23,34% 4,10
TOTAL (R$) 21,69

2.7 -  Demolição de piso cimentado (m²)
Pedreiro h 0,130 3,09 0,40
Servente h 1,300 2,43 3,16

mão de Obra 3,56
Leis Sociais 126,10% 4,49
SUBTOTAL (R$) 8,05
BDI 23,34% 1,88
TOTAL (R$) 9,93

2.8 -  Demolição de Chapisco ou Reboco (m²)
Pedreiro h 0,050 3,09 0,15
Servente h 0,500 2,43 1,22

mão de Obra 1,37
Leis Sociais 126,10% 1,73
SUBTOTAL (R$) 3,10
BDI 23,34% 0,72
TOTAL (R$) 3,82

2.9 -  Demolição de elemento vazado (m²)
Pedreiro h 0,050 3,09 0,15
Servente h 0,450 2,43 1,09

mão de Obra 1,25
Leis Sociais 126,10% 1,57
SUBTOTAL (R$) 2,82
BDI 23,34% 0,66
TOTAL (R$) 3,48

2.10 -  Remoção de Vaso Sanitário ou Lavatório de louça (un)
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Pedreiro h 0,100 3,09 0,31
Servente h 0,600 2,43 1,46

mão de Obra 1,77
Leis Sociais 126,10% 2,23
SUBTOTAL (R$) 4,00
BDI 23,34% 0,93
TOTAL (R$) 4,93

2.11 - Retirada  de Forra (un)
Pedreiro h 0,080 3,09 0,25
Servente h 0,800 2,43 1,94

mão de Obra 2,19
Leis Sociais 126,10% 2,76
SUBTOTAL (R$) 4,95
BDI 23,34% 1,16
TOTAL (R$) 6,11

2.12 -Demolição Manual de Concreto Armado (m3)
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 20,000 2,43 48,60

mão de Obra 54,78
Leis Sociais 126,10% 69,08
SUBTOTAL (R$) 123,86
BDI 23,34% 28,91
TOTAL (R$) 152,77

2.12 - Demolição de cerca - estaca de concreto com até 20 fios de arame farpado (m)
Servente h 2,000 2,43 4,86

mão de Obra 4,86
Leis Sociais 126,10% 6,13
SUBTOTAL (R$) 10,99
BDI 23,34% 2,56
TOTAL (R$) 13,55

2.12 - Remoção de arame farpado em cercas com até 20 fios (m)
Servente h 0,300 2,43 0,73

mão de Obra 0,73
Leis Sociais 126,10% 0,92
SUBTOTAL (R$) 1,65
BDI 23,34% 0,38
TOTAL (R$) 2,03

2.13 -  Demolição de concreto armado-com utilização de martelo rompedor (m³)
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Ponteiro para Rompedor- comp. = 16cm e diâmetro=32mm un 0,075 106,37 7,98

Compressor de ar portátio rebocavil, diesel 62hp, cap. de 3,3m3/min h 5 15,97 79,85
Martelo Rompedor peneumático p/ furos de ate 32mm h 15 2,85 42,75

130,58
mão de Obra 4,64
Leis Sociais 126,10% 5,84
SUBTOTAL (R$) 141,06

Custo do material

Página 5



S   E   R   V   I   Ç   O   S Unid Consumo Preço Unitário Preço Total

DIVISÃO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA  UNIVERSITÁRIA

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:

BDI 23,34% 32,92
TOTAL (R$) 173,98

2.14 -  Demolição de Alvenaria de Pedra Argamassada (m³)
Pedreiro h 0,400 3,09 1,24
Servente h 4,000 2,43 9,72

mão de Obra 10,96
Leis Sociais 126,10% 13,82
SUBTOTAL (R$) 24,77
BDI 23,34% 5,78
TOTAL (R$) 30,55

2.15 -  Demolição de estrutura de madeira para telhado de telha canal (m²)
Carpinteiro h 0,130 3,09 0,40
Ajudante de carpinteiro h 1,300 2,43 3,16

mão de Obra 3,56
Leis Sociais 126,10% 4,49
SUBTOTAL (R$) 8,05
BDI 23,34% 1,88
TOTAL (R$) 9,93

2.16 -  Demolição de coberta em telha de fibrocimento (m²)
Telhadista h 0,025 3,09 0,08
Ajudante de telhadista h 0,250 2,43 0,61

mão de Obra 0,68
Leis Sociais 126,10% 0,86
SUBTOTAL (R$) 1,55
BDI 23,34% 0,36
TOTAL (R$) 1,91

2.17 -  Demolição de revestimento com azulejo (m²)
Pedreiro h 0,100 3,09 0,31
Servente h 1,000 2,43 2,43

mão de Obra 2,74
Leis Sociais 126,10% 3,45
SUBTOTAL (R$) 6,19
BDI 23,34% 1,45
TOTAL (R$) 7,64

2.18 -  Demolição de Laje Pré-moldada (m²)
Pedreiro h 0,200 3,09 0,62
Servente h 1,500 2,43 3,65

mão de Obra 4,26
Leis Sociais 126,10% 5,38
SUBTOTAL (R$) 9,64
BDI 23,34% 2,25
TOTAL (R$) 11,89

2.19 - Demolição de Balcão de Concreto (m)
Pedreiro h 0,150 3,09 0,46
Servente h 1,500 2,43 3,65
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mão de Obra 4,11
Leis Sociais 126,10% 5,18
SUBTOTAL (R$) 9,29
BDI 23,34% 2,17
TOTAL (R$) 11,46

2.20 - Retirada de divisória Naval de 35mm (m²)
Capinteiro h 0,400 3,09 1,24
Servente h 0,400 2,43 0,97

mão de Obra 2,21
Leis Sociais 126,10% 2,78
SUBTOTAL (R$) 4,99
BDI 23,34% 1,17
TOTAL (R$) 6,16

2.21 - Retirada de Revestimento Acústico (m²)
Pedreiro h 0,050 3,09 0,15
Servente h 0,500 2,43 1,22

mão de Obra 1,37
Leis Sociais 126,10% 1,73
SUBTOTAL (R$) 3,10
BDI 23,34% 0,72
TOTAL (R$) 3,82

2.22 - Demolição  de Piso Cerâmico (m²)
Pedreiro h 0,070 3,09 0,22
Servente h 0,700 2,43 1,70

mão de Obra 1,92
Leis Sociais 126,10% 2,42
SUBTOTAL (R$) 4,34
BDI 23,34% 1,01
TOTAL (R$) 5,35

2.23 - Retirada de Piso Vinílico (m²)
Pedreiro h 0,090 3,09 0,28
Servente h 0,900 2,43 2,19

mão de Obra 2,47
Leis Sociais 126,10% 3,11
SUBTOTAL (R$) 5,57
BDI 23,34% 1,30
TOTAL (R$) 6,87

2.24 - Retirada de Forro de Gesso (m²)
Pedreiro h 0,030 3,09 0,09
Servente h 0,400 2,43 0,97

mão de Obra 1,06
Leis Sociais 126,10% 1,34
SUBTOTAL (R$) 2,41
BDI 23,34% 0,56
TOTAL (R$) 2,97
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2.25 - Retirada de Forro de Madeira (m²)
Carpinteiro h 0,030 3,09 0,09
Servente h 0,300 2,43 0,73

mão de Obra 0,82
Leis Sociais 126,10% 1,04
SUBTOTAL (R$) 1,86
BDI 23,34% 0,43
TOTAL (R$) 2,29

2.26 - Retirada de Forro de Isopor (m²)
Servente h 0,400 2,43 0,97

mão de Obra 0,97
Leis Sociais 126,10% 1,23
SUBTOTAL (R$) 2,20
BDI 23,34% 0,51
TOTAL (R$) 2,71

2.25 - Retirada de Forro de PVC (m²)
Montador h 0,030 3,09 0,09
Servente h 0,300 2,43 0,73

mão de Obra 0,82
Leis Sociais 126,10% 1,04
SUBTOTAL (R$) 1,86
BDI 23,34% 0,43
TOTAL (R$) 2,29

2.27 - Retirada de Ponto d'água (un)
Encanador h 0,500 3,09 1,55
Servente h 0,500 2,43 1,22

mão de Obra 2,76
Leis Sociais 126,10% 3,48
SUBTOTAL (R$) 6,24
BDI 23,34% 1,46
TOTAL (R$) 7,70

2.28 - Retirada de Ponto de esgoto (un)
Encanador h 0,500 3,09 1,55
Servente h 0,500 2,43 1,22

mão de Obra 2,76
Leis Sociais 126,10% 3,48
SUBTOTAL (R$) 6,24
BDI 23,34% 1,46
TOTAL (R$) 7,70

2.29 - Retirada de Ponto de tomada p/ ar condicionado (un)
Eletricista h 0,700 3,09 2,16
Ajudante h 0,700 2,43 1,70

mão de Obra 3,86
Leis Sociais 126,10% 4,87
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SUBTOTAL (R$) 8,74
BDI 23,34% 2,04
TOTAL (R$) 10,78

2.30 - Retirada de caixa pré-moldada p/ ar condicionado (un)
Pedreiro h 1,000 3,09 3,09
Servente h 1,000 2,43 2,43

mão de Obra 5,52
Leis Sociais 126,10% 6,96
SUBTOTAL (R$) 12,48
BDI 23,34% 2,91
TOTAL (R$) 15,39

2.30 - Bota fora (m³)
Servente h 1,500 2,43 3,65
Transporte de bota fora m³ 1,000 17,71 17,71

mão de Obra 3,65
Transporte 17,71
Leis Sociais 126,10% 4,60
SUBTOTAL (R$) 25,95
BDI 23,34% 6,06
TOTAL (R$) 32,01

2.31 - Demolição de meio fio (m)
Pedreiro h 0,050 3,09 0,15
Servente h 0,500 2,43 1,22

mão de Obra 1,37
Leis Sociais 126,10% 1,73
SUBTOTAL (R$) 3,10
BDI 23,34% 0,72
TOTAL (R$) 3,82

2.32 - Demolição de Pavimentação com Paralelepípedo rejuntado com areia (m2)
Pedreiro h 0,060 3,09 0,19
Servente h 0,600 2,43 1,46

mão de Obra 1,64
Leis Sociais 126,10% 2,07
SUBTOTAL (R$) 3,72
BDI 23,34% 0,87
TOTAL (R$) 4,58

2.32 - Demolição de Pavimentação com Paralelepípedo rejuntado com asfalto e areia com empilhamento p/ reaproveitamento (m2)
Pedreiro h 0,080 3,09 0,25
Servente h 0,800 2,43 1,94

mão de Obra 2,19
Leis Sociais 126,10% 2,76
SUBTOTAL (R$) 4,95
BDI 23,34% 1,16
TOTAL (R$) 6,11
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2.34 - Demolição de Pavimentação com pré-moldado de concreto com empilhamento para reaproveitamento (m2)
Pedreiro h 0,070 3,09 0,22
Servente h 0,700 2,43 1,70

mão de Obra 1,92
Leis Sociais 126,10% 2,42
SUBTOTAL (R$) 4,34
BDI 23,34% 1,01
TOTAL (R$) 5,35

2.35 - Demolição de pavimentação asfáltica  com utilização de martelo Rompedor (m2)
Servente h 0,100 2,43 0,24
Compressor de Ar -Pot. 59,7 a 63,4 KW- 7.1 h 0,100 15,97 1,60
Martelo Rompedor de concreto pneumático c/ ponteiro 400 h 0,300 2,85 0,86
Ponteiro para Rompedor- comp. = 16cm e diâmetro=32mm un 0,002 106,37 0,16

mão de Obra 0,24
Equipam. 2,61
Leis Sociais 126,10% 0,31
SUBTOTAL (R$) 3,16
BDI 23,34% 0,74
TOTAL (R$) 3,90

2.36 - Demolição manual de pavimentação asfáltica (m2)
Pedreiro h 0,100 3,09 0,31
Servente h 0,100 2,43 0,24

mão de Obra 0,55
Leis Sociais 126,10% 0,70
SUBTOTAL (R$) 1,25
BDI 23,34% 0,29
TOTAL (R$) 1,54

2.37-Retirada de guia pré-fabricada de concreto (m)
Servente h 0,600 2,43 1,46

mão de Obra 1,46
Leis Sociais 126,10% 1,84
SUBTOTAL (R$) 3,30
BDI 23,34% 0,77
TOTAL (R$) 4,07

2.38 - Remoção e Reassentamento de grade de ferro (m²)
Areia média m³ 0,009 36,64 0,33
Cimento portland CP32 kg 2,800 0,40 1,12
Pedreiro h 1,200 3,09 3,71
Ajudante h 1,400 2,43 3,40

Custo do material 1,45
mão de Obra 7,11
Leis Sociais 126,10% 8,97
SUBTOTAL (R$) 17,53
BDI 23,34% 4,09
TOTAL (R$) 21,62
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2.39 - Retirada de guarda corpo Chumbado em Concreto (m²)
Ajudante h 3,000 2,43 7,29

mão de Obra 7,29
Leis Sociais 126,10% 9,19
SUBTOTAL (R$) 16,48
BDI 23,34% 3,85
TOTAL (R$) 20,33

2.40 - Remoção e recolocação de descida de águas pluviais (m)
Encanador h 0,100 3,09 0,31
Ajudante h 0,200 2,43 0,49

mão de Obra 0,80
Leis Sociais 126,10% 1,00
SUBTOTAL (R$) 1,80
BDI 23,34% 0,42
TOTAL (R$) 2,22

2.41 Retirada de luminária (un)
Eletricista h 0,300 3,09 0,93
Servente h 0,300 2,43 0,73

mão de Obra 1,66
Leis Sociais 126,10% 2,09
SUBTOTAL (R$) 3,74
BDI 23,34% 0,87
TOTAL (R$) 4,62

2.42 Retirada de rodapé (m)
Pedreiro h 0,070 3,09 0,22
Servente h 0,200 2,43 0,49

mão de Obra 0,70
Leis Sociais 126,10% 0,89
SUBTOTAL (R$) 1,59
BDI 23,34% 0,37
TOTAL (R$) 1,96

2.43 Retirada de tomadas e interruptores (un)
Eletricista h 0,200 3,09 0,62

mão de Obra 0,62
Leis Sociais 126,10% 0,78
SUBTOTAL (R$) 1,40
BDI 23,34% 0,33
TOTAL (R$) 1,72

2.44 Retirada de ponto elétrico no teto (un)
Pedreiro h 0,200 3,09 0,62
Servente h 0,200 2,43 0,49

mão de Obra 1,10
Leis Sociais 126,10% 1,39
SUBTOTAL (R$) 2,50
BDI 23,34% 0,58
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TOTAL (R$) 3,08

2.45 Remoção de Quadro de Giz (m²)
Servente h 0,200 2,43 0,49

mão de Obra 0,49
Leis Sociais 126,10% 0,61
SUBTOTAL (R$) 1,10
BDI 23,34% 0,26
TOTAL (R$) 1,36

2.46 - Remoção de pintura à óleo ou esmalte (m²)
Removedor de pintura à óleo ou esmalte l 0,100 20,20 2,02
Servente h 0,500 2,43 1,22

Custo do material 2,02
mão de Obra 1,22
Leis Sociais 126,10% 1,53
SUBTOTAL (R$) 4,77
BDI 23,34% 1,11
TOTAL (R$) 5,88

2.47 Remoção de Calha de Zinco (m)
Servente h 0,600 2,43 1,46

mão de Obra 1,46
Leis Sociais 126,10% 1,84
SUBTOTAL (R$) 3,30
BDI 23,34% 0,77
TOTAL (R$) 4,07

2.48 Remoção de toldo com cobertura lona plástica (un)
Servente h 2,000 2,43 4,86

mão de Obra 4,86
Leis Sociais 126,10% 6,13
SUBTOTAL (R$) 10,99
BDI 23,34% 2,56
TOTAL (R$) 13,55

2.49 Demolição de algeroz (m)
Servente h 0,650 2,43 1,58

mão de Obra 1,58
Leis Sociais 126,10% 1,99
SUBTOTAL (R$) 3,57
BDI 23,34% 0,83
TOTAL (R$) 4,40

2.50 Remoção e reposição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldado de concreto (m²)
Cimento Portland kg 9,500 0,40 3,80
Areia média m³ 0,023 36,64 0,83
Areia fina m³ 0,130 36,64 4,76
Calceteiro h 0,400 3,09 1,24
Servente h 1,284 2,43 3,12

Custo do material 9,39
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mão de Obra 4,36
Leis Sociais 126,10% 5,49
SUBTOTAL (R$) 19,24
BDI 23,34% 4,49
TOTAL (R$) 23,74

2.51 Remoção e reposição de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) (un)
Cimento Portland kg 16,400 0,40 6,56
Areia Grossa m³ 0,029 37,50 1,10
Brita 1 ou brita 19 m³ 0,013 72,48 0,93
Brita 2 ou 25 m³ 0,027 70,00 1,89
Carpinteiro h 0,018 3,09 0,06
Eletricista h 1,000 3,09 3,09
Pedreiro h 0,018 3,09 0,06
Servente h 0,381 2,43 0,93
Caminhão guindauto 3,0t h 1,000 39,00 39,00

Custo do material 10,48
mão de Obra 4,13
Serv. Terceiros 39,00
Leis Sociais 126,10% 5,20
SUBTOTAL (R$) 58,81
BDI 23,34% 4,62
TOTAL (R$) 63,44

2.50 Demolição de Alambrado (m²)
Pedreiro h 0,070 3,09 0,22
Servente h 0,400 2,43 0,97

mão de Obra 1,19
Leis Sociais 126,10% 1,50
SUBTOTAL (R$) 2,69
BDI 23,34% 0,63
TOTAL (R$) 3,31

2.50 Remoção de rede coletora de esgoto em PVC - 100mm (m)
Encanador h 0,043 3,09 0,13
Servente h 0,434 2,43 1,05

mão de Obra 1,19
Leis Sociais 126,10% 1,50
SUBTOTAL (R$) 2,69
BDI 23,34% 0,63
TOTAL (R$) 3,32

3.0 -  TRABALHOS EM TERRA
3.1 -  Escavação manual de valas  até 1,50m em terra compactada (m³)
Servente h 3,000 2,43 7,29

Custo do material
mão de Obra 7,29
Leis Sociais 126,10% 9,19
SUBTOTAL (R$) 16,48
BDI 23,34% 3,85
TOTAL (R$) 20,33
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3.2 -  Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) (m³)
Servente h 3,300 2,43 8,02

mão de Obra 8,02
Leis Sociais 126,10% 10,11
SUBTOTAL (R$) 18,13
BDI 23,34% 4,23
TOTAL (R$) 22,36

3.4 -  Escavação manual de valas até 1,50m  em areia (m³)
Servente h 3,000 2,43 7,29

Custo do material
mão de Obra 7,29
Leis Sociais 126,10% 9,19
SUBTOTAL (R$) 16,48
BDI 23,34% 3,85
TOTAL (R$) 20,33

3.5 - Apiloamento de fundo de valas com maço de 40 a 60 kg (m²)
Ajudante h 1,700 2,43 4,13

mão de Obra 4,13
Leis Sociais 126,10% 5,21
SUBTOTAL (R$) 9,34
BDI 23,34% 2,18
TOTAL (R$) 11,52

3.6 -  Aterro do caixão c/empréstimo (m³)
Areia fina m³ 1,200 36,64 43,97
Servente h 3,000 2,43 7,29

Custo do material 43,97
mão de Obra 7,29
Leis Sociais 126,10% 9,19
SUBTOTAL (R$) 60,45
BDI 23,34% 14,11
TOTAL (R$) 74,56

3.6 -  Aterro com terra vegetal (m³)
Terra vegetal m³ 1,200 39,00 46,80
Servente h 3,000 2,43 7,29

Custo do material 46,80
mão de Obra 7,29
Leis Sociais 126,10% 9,19
SUBTOTAL (R$) 63,28
BDI 23,34% 14,77
TOTAL (R$) 78,05

3.7 -  Reaterro compactado mecanicamente (m³)
Compactador de solo (SAPO) VRA85 - 4 HP (incluido manutenção e combustível) h 0,176 2,73 0,48
Servente h 1,200 2,43 2,92

Custo do material 0,48
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mão de Obra 2,92
Leis Sociais 126,10% 3,68
SUBTOTAL (R$) 7,07
BDI 23,34% 1,65
TOTAL (R$) 8,72

3.7 -  Escoramento simples de terreno até 3m de profundidade (m)
Madeira mista com 2,5cm m² 0,600 39,75 23,85
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,100 7,00 0,70
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 0,400 4,63 1,85
Carpinteiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 2,000 2,43 4,86

Custo do material 26,40
mão de Obra 9,50
Leis Sociais 126,10% 11,97
SUBTOTAL (R$) 47,87
BDI 23,34% 11,17
TOTAL (R$) 59,04

4.0 -  FUNDAÇÕES

4.1 -  Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm (m2)
Betoneira 320 litros h 0,018 2,10 0,04
Cimento Portland CP II E-32 kg 11,000 0,40 4,40
Areia média m³ 0,034 36,64 1,24
Brita Ø (9,5 a 19mm) ou 1 m³ 0,013 72,48 0,95
Brita Ø (19 a 25mm) ou 2 m³ 0,031 70,00 2,15
Pedreiro h 0,400 3,09 1,24
Servente h 1,100 2,43 2,67

Custo do material 8,78
mão de Obra 3,91
Leis Sociais 126,10% 4,93
SUBTOTAL (R$) 17,62
BDI 23,34% 4,11
TOTAL (R$) 21,73

4.2 -  Fôrma de Madeira para Fundações com madeira Mista- cinco reaproveitamentos (m2)
Tábua p/ construção 1" x 12" (30cm) m 1,000 6,90 6,90
Tábua p/ construção 1" x 4" (10cm) m 0,500 2,52 1,26
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,150 7,00 1,05
Desmoldante l 0,400 8,63 3,45
Carpinteiro h 1,300 3,09 4,02
Servente h 1,300 2,43 3,16

Custo do material 12,66
mão de Obra 7,18
Leis Sociais 126,10% 9,05
SUBTOTAL (R$) 28,89
BDI 23,34% 6,74
TOTAL (R$) 35,63
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4.3 -  Armadura de Aço CA-50 diâm. 6,3 a 12,5 mm, para Estruturas e Fundações (kg)
Arame recozido 18 AWG kg 0,020 9,29 0,19
Aço CA-50 6,3 a 12,5 mm kg 1,000 4,34 4,34
Armador h 0,080 3,09 0,25
Servente h 0,080 2,43 0,19

Custo do material 4,53
mão de Obra 0,44
Leis Sociais 126,10% 0,56
SUBTOTAL (R$) 5,52
BDI 23,34% 1,29
TOTAL (R$) 6,81

4.4 -  Armadura de Aço CA-60 diâm. 3,4 a 6,4 mm, para Estruturas e Fundações (Estribos) (kg)
Arame recozido 18 AWG kg 0,020 9,29 0,19
Aço CA-60 3,4 a 6,4 mm kg 1,000 5,09 5,09
Armador h 0,070 3,09 0,22
Servente h 0,070 2,43 0,17

Custo do material 5,28
mão de Obra 0,39
Leis Sociais 126,10% 0,49
SUBTOTAL (R$) 6,15
BDI 23,34% 1,44
TOTAL (R$) 7,58

(m3)
Betoneira 320 litros h 0,350 2,10 0,74
Cimento Portland CP II E-32 kg 322,000 0,40 128,80
Vibrador de Imersão - 35/47 h 0,100 0,68 0,07

Brita Ø 19mm ou 1 m3 0,863 72,48 62,55

Areia média m3 0,864 36,64 31,66
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 12,000 2,43 29,16

Custo do material 223,81
mão de Obra 35,34
Leis Sociais 126,10% 44,56
SUBTOTAL (R$) 303,71
BDI 23,34% 70,89
TOTAL (R$) 374,60

4.6 -  Concreto Estrutural dosado em central  fck 20MPa - inc. transp., lanç., adens. e acab. p/ Fundações (sem forma e ferragem) (m3)

Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 20MPa m3 1,020 284,59 290,28
Vibrador de Imersão - 35/47 h 0,100 0,68 0,07
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 6,000 2,43 14,58

Custo do material 290,35
mão de Obra 20,76
Leis Sociais 126,10% 26,18
SUBTOTAL (R$) 337,29
BDI 23,34% 78,72

4.5 - Concreto Estrutural virado em obra, controle A, consistência para vibração, brita 1, fck 20MPa - inc. transp., lanç., adens. e
acab. p/ Fundações (sem forma e ferragem)
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TOTAL (R$) 416,01

4.7 -  Concreto Estrutural dosado em central  fck 25MPa - inc. transp., lanç., adens. e acab. p/ Fundações (sem forma e ferragem) (m3)

Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 25MPa m3 1,020 306,49 312,62
Vibrador de Imersão - 35/47 h 0,100 0,68 0,07
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 6,000 2,43 14,58

Custo do material 312,69
mão de Obra 20,76
Leis Sociais 126,10% 26,18
SUBTOTAL (R$) 359,63
BDI 23,34% 83,94
TOTAL (R$) 443,56

4.8 -  Concreto Estrutural dosado em central  fck 30MPa - inc. transp., lanç., adens. e acab. p/ Fundações (sem forma e ferragem) (m3)

Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 30MPa m3 1,020 334,36 341,05
Vibrador de Imersão - 35/47 h 0,100 0,68 0,07
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 6,000 2,43 14,58

Custo do material 341,12
mão de Obra 20,76
Leis Sociais 126,10% 26,18
SUBTOTAL (R$) 388,05
BDI 23,34% 90,57
TOTAL (R$) 478,63

4.9 - Concreto Ciclópico  c/ 30%  de  pedra Calcária (m³)
Betoneira 320 litros h 0,245 2,10 0,51
Cimento Portland kg 196,000 0,40 78,40
Areia média m³ 0,646 36,64 23,67
Brita 2 ou 25 m³ 0,585 70,00 40,95
Pedra calcária (de mão) m³ 0,400 50,00 20,00
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 16,000 2,43 38,88

Custo do material 163,53
mão de Obra 45,06
Leis Sociais 126,10% 56,82
SUBTOTAL (R$) 265,41
BDI 23,34% 61,95
TOTAL (R$) 327,36

4.9 - Proteção de armadura corroida por ação de cloretos, com tinta de alto teor de zinco (m)
Primer anti-ferrugem - Zarcão l 0,016 15,14 0,24
Solvente l 0,004 7,60 0,03
Servente h 0,250 2,43 0,61

Custo do material 0,27
mão de Obra 0,61
Leis Sociais 126,10% 0,77
SUBTOTAL (R$) 1,65
BDI 23,34% 0,38
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TOTAL (R$) 2,03

4.9 - Reparo profundo em estrutura com graute base epoxi, e= 3 a 5 cm (m³)
Aegamassa autonivelante para grouteamento em geral kg 2080,000 1,70 3.536,00
Pedreiro h 18,000 3,09 55,62
Servente h 18,000 2,43 43,74

Custo do material 3.536,00
mão de Obra 99,36
Leis Sociais 126,10% 125,29
SUBTOTAL (R$) 3.760,65
BDI 23,34% 877,74
TOTAL (R$) 4.638,39

4.9 - Escarificação manual,corte de concreto até 3cm de profundidade (m²)
Servente h 10,000 2,43 24,30

mão de Obra 24,30
Leis Sociais 126,10% 30,64
SUBTOTAL (R$) 54,94
BDI 23,34% 12,82
TOTAL (R$) 67,77

4.9 - Limpeza do substrato com aplicação de jato de água fria (m²)
Máquina lava-jato água fria pressão 1700 psi - locação h 0,220 4,38 0,96
Cloro l 1,000 1,24 1,24
Servente h 0,110 2,43 0,27

Custo do material 2,20
mão de Obra 0,27
Leis Sociais 126,10% 0,34
SUBTOTAL (R$) 2,81
BDI 23,34% 0,66
TOTAL (R$) 3,46

4.9 - Reforço estrutural com emenda por transpasse, para reconstituição da seção da armadura (kg)
Aço CA 50 (médio) -12,5mm (0,963 kg/m) kg 1,050 4,34 4,56
Arame recozido 18 AWG kg 0,020 9,29 0,19
Armador h 0,160 3,09 0,49
Servente h 0,160 2,43 0,39

Custo do material 4,74
mão de Obra 0,88
Leis Sociais 126,10% 1,11
SUBTOTAL (R$) 6,74
BDI 23,34% 1,57
TOTAL (R$) 8,31

4.9 - Lixamento elétrico da armadura com escova circular (m)
Lixadeira elétrica h 0,125 0,45 0,06
Escova circular com cerdas de aço um 0,050 25,89 1,29
Servente h 0,125 2,43 0,30

Custo do material 1,35
mão de Obra 0,30
Leis Sociais 126,10% 0,38
SUBTOTAL (R$) 2,04
BDI 23,34% 0,48
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TOTAL (R$) 2,51

4.10 -  Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 (m³)
Cimento Portland CP II E-32 kg 109,500 0,40 43,80
Areia média m³ 0,365 36,64 13,37
Pedra calcárea (rachão) m³ 1,100 50,00 55,00
Pedreiro h 6,000 3,09 18,54
Servente h 9,000 2,43 21,87

Custo do material 112,17
mão de Obra 40,41
Leis Sociais 126,10% 50,96
SUBTOTAL (R$) 203,54
BDI 23,34% 47,51
TOTAL (R$) 251,05

4.10 -  Muro de arrimo de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 (m³)
Cimento Portland CP II E-32 kg 109,500 0,40 43,80
Areia média m³ 0,365 36,64 13,37
Pedra calcárea (rachão) m³ 1,200 50,00 60,00
Pedreiro h 7,000 3,09 21,63
Servente h 10,000 2,43 24,30

Custo do material 117,17
mão de Obra 45,93
Leis Sociais 126,10% 57,92
SUBTOTAL (R$) 221,02
BDI 23,34% 51,59
TOTAL (R$) 272,61

4.11 -  Alvenaria de pedra rachão calcárea c/  junta seca (m³)
Pedra calcária (de mão) m³ 1,100 50,00 55,00
Pedreiro h 5,000 3,09 15,45
Servente h 5,000 2,43 12,15

Custo do material 55,00
mão de Obra 27,60
Leis Sociais 126,10% 34,80
SUBTOTAL (R$) 117,40
BDI 23,34% 27,40
TOTAL (R$) 144,81

4.12 -  Alvenaria de pedra rachão granítica c/ argamassa 1:5 (m³)
Cimento Portland CP II E-32 kg 90,000 0,40 36,00
Areia média m³ 0,324 36,64 11,87
Pedra rachão  granítica (marroada) m³ 1,200 56,72 68,06
Pedreiro h 6,000 3,09 18,54
Servente h 7,200 2,43 17,50

Custo do material 115,94
mão de Obra 36,04
Leis Sociais 126,10% 45,44
SUBTOTAL (R$) 197,41
BDI 23,34% 46,08
TOTAL (R$) 243,49
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4.13 -  Embasamento em alvenaria  de uma vez (m²)
Cimento Portland CP II E-32 kg 7,473 0,40 2,99
Areia média m³ 0,043 36,64 1,57
Tijolo cerâmico de 8 furos un 55,000 0,34 18,70
Pedreiro h 1,300 3,09 4,02
Servente h 1,730 2,43 4,20

Custo do material 23,26
mão de Obra 8,22
Leis Sociais 126,10% 10,37
SUBTOTAL (R$) 41,85
BDI 23,34% 9,77
TOTAL (R$) 51,62

4.14 -  Radier em concreto armado (m³)
Cimento Portland CP II E-32 kg 322,000 0,40 128,80
Areia média m³ 0,864 36,64 31,66
Brita Ø 19mm ou 1 m³ 0,863 72,48 62,55
Aço CA 50 (fino) - 6,3 mm kg 27,500 5,03 138,33
Aço CA 60 (fino) - 4,2mm kg 10,000 5,03 50,30
Arame recozido 18 AWG kg 0,700 9,29 6,50
Tábua p/ construção 1" x 12" (30cm) m 10,000 6,90 69,00
Tábua p/ construção 1" x 4" (10cm) m 5,000 2,52 12,60
Betoneira 320 litros h 0,350 2,10 0,74
Desmoldante l 4,000 8,63 34,52
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 1,500 7,00 10,50
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 27,650 2,43 67,19
Carpinteiro h 13,000 3,09 40,17
Armador h 2,650 3,09 8,19

Custo do material 545,49
mão de Obra 121,73
Leis Sociais 126,10% 153,50
SUBTOTAL (R$) 820,72
BDI 23,34% 191,56
TOTAL (R$) 1.012,27

4.14 -  Radier em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes (m³)
Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 25MPa m³ 1,000 306,49 306,49
Aço CA 50 (fino) - 6,3 mm kg 13,000 4,34 56,42
Aço CA 60 (fino) - 4,2mm kg 26,000 5,03 130,78
Arame recozido 18 AWG kg 0,780 9,29 7,25
Tábua p/ construção 1" x 12" (30cm) m 16,670 6,90 115,02
Desmoldante l 1,000 8,63 8,63
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 2,000 7,00 14,00
Vibrador de Imersão - 35/47 h 0,100 0,68 0,07
Pedreiro h 3,500 3,09 10,82
Servente h 20,620 2,43 50,11
Carpinteiro h 10,300 3,09 31,83
Armador h 3,120 3,09 9,64

Custo do material 638,66
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mão de Obra 102,39
Leis Sociais 126,10% 129,11
SUBTOTAL (R$) 870,16
BDI 23,34% 203,10
TOTAL (R$) 1.073,26

(m³)
Cimento Portland CP II E-32 kg 267,000 0,40 106,80
Areia média m³ 0,934 36,64 34,21
Brita Ø (9,5 a 19mm) ou 1 m³ 0,209 72,48 15,15
Brita Ø (19 a 25mm) ou 2 m³ 0,627 72,48 45,44
Aço CA 50 (fino) - 6,3 mm (0,245 kg/m) kg 50,000 5,03 251,50
Arame recozido 18 AWG kg 1,000 9,29 9,29
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m² 0,920 15,19 13,98
Desmoldante l 0,160 8,63 1,38
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,150 7,00 1,05
Betoneira 320 litros h 0,714 2,10 1,50
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 19,780 2,43 48,07
Carpinteiro h 1,380 3,09 4,26
Armador h 4,000 3,09 12,36

Custo do material 480,30
mão de Obra 70,87
Leis Sociais 126,10% 89,37
SUBTOTAL (R$) 640,54
BDI 23,34% 149,50
TOTAL (R$) 790,04

(m³)
Cimento Portland CP II E-32 kg 322,000 0,40 128,80
Areia média m³ 0,864 36,64 31,66
Brita Ø (9,5 a 19mm) ou 1 m³ 0,863 72,48 62,55
Aço CA 50 (fino) - 6,3 mm (0,245 kg/m) kg 50,000 5,03 251,50
Arame recozido 18 AWG kg 1,000 9,29 9,29
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m² 0,920 15,19 13,98
Desmoldante l 0,160 8,63 1,38
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,150 7,00 1,05
Betoneira 320 litros h 0,350 2,10 0,74
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 19,780 2,43 48,07
Carpinteiro h 1,380 3,09 4,26
Armador h 4,000 3,09 12,36

Custo do material 500,94
mão de Obra 70,87
Leis Sociais 126,10% 89,37
SUBTOTAL (R$) 661,18
BDI 23,34% 154,32
TOTAL (R$) 815,50

(m³)

4.14 -  Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 15MPa, com forma em chapa de madeira compensada 

4.14 -  Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 20MPa, com forma em chapa de madeira compensada 

4.14 -  Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada 
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S   E   R   V   I   Ç   O   S Unid Consumo Preço Unitário Preço Total

DIVISÃO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA  UNIVERSITÁRIA

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:

Cimento Portland CP II E-32 kg 349,000 0,40 139,60
Areia média m³ 0,867 36,64 31,77
Brita Ø (9,5 a 19mm) ou 1 m³ 0,209 72,48 15,15
Brita Ø (19 a 25mm) ou 2 m³ 0,627 70,00 43,89
Aço CA 50 (fino) - 6,3 mm (0,245 kg/m) kg 50,000 5,03 251,50
Arame recozido 18 AWG kg 1,000 9,29 9,29
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m² 0,920 15,19 13,98
Desmoldante l 0,160 8,63 1,38
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,150 7,00 1,05
Betoneira 320 litros h 0,350 2,10 0,74
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 19,780 2,43 48,07
Carpinteiro h 1,380 3,09 4,26
Armador h 4,000 3,09 12,36

Custo do material 508,34
mão de Obra 70,87
Leis Sociais 126,10% 89,37
SUBTOTAL (R$) 668,58
BDI 23,34% 156,05
TOTAL (R$) 824,62

(m³)
Cimento Portland CP II E-32 kg 374,000 0,40 149,60
Areia média m³ 0,867 36,64 31,77
Brita Ø (9,5 a 19mm) ou 1 m³ 0,209 72,48 15,15
Brita Ø (19 a 25mm) ou 2 m³ 0,627 70,00 43,89
Aço CA 50 (fino) - 6,3 mm (0,245 kg/m) kg 40,000 5,03 201,20
Aço CA 50 -7,94mm kg 40,000 4,71 188,40
Arame recozido 18 AWG kg 1,000 9,29 9,29
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m² 4,000 15,19 60,78
Desmoldante l 0,640 8,63 5,52
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,150 7,00 1,05
Betoneira 320 litros h 0,350 2,10 0,74
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 26,780 2,43 65,08
Carpinteiro h 2,760 3,09 8,53
Armador h 8,000 3,09 24,72

Custo do material 707,38
mão de Obra 104,50
Leis Sociais 126,10% 131,78
SUBTOTAL (R$) 943,66
BDI 23,34% 220,25
TOTAL (R$) 1.163,91

(m)
Estaca escavada com trado mecânico com diametro 40 cm e profundidade até 12m (de 
acordo com o projeto estrutural), inclusive com preenchimento com concreto armado fck = 
25MPa m 1,000 35,95 35,95

Custo do material 35,95
SUBTOTAL (R$) 35,95
BDI 23,34% 8,39

4.14 -  Concreto armado (preparo e lançamento) para bloco de coroamento, Fck = 30MPa, com forma em chapa de madeira 

15.15  - Estaca escavada com trado mecânico com diametro 40 cm e profundidade até 12m (de acordo com o projeto estrutural), 
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S   E   R   V   I   Ç   O   S Unid Consumo Preço Unitário Preço Total

DIVISÃO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA  UNIVERSITÁRIA

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:

TOTAL (R$) 44,34

5.0 - ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 - Concreto armado para cintas e vergas   (m³)
Cimento Portland CP II E-32 kg 322,000 0,40 128,80
Areia média m³ 0,864 36,64 31,66
Brita Ø 19mm ou 1 m³ 0,863 72,48 62,55
Aço CA 50 (fino) - 6,3 mm kg 27,500 5,03 138,33
Aço CA 60 (fino) - 4,2mm kg 0,280 5,03 1,41
Arame recozido 18 AWG kg 0,700 7,21 5,05
Tábua p/ construção 1" x 12" (30cm) m 20,000 6,90 138,00
Tábua p/ construção 1" x 4" (10cm) m 10,000 2,52 25,20
Desmoldante l 8,000 8,63 69,04
Betoneira 320 litros h 0,350 2,10 0,74
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 3,000 7,00 21,00
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 38,000 2,43 92,34
Carpinteiro h 26,000 3,09 80,34
Armador h 2,650 3,09 8,19

Custo do material 621,76
mão de Obra 187,05
Leis Sociais 126,10% 235,87
SUBTOTAL (R$) 1.044,68
BDI 23,34% 243,83
TOTAL (R$) 1.288,51

5.2 -  Pilares de concreto armado em tubos de PVC  (m³)
Tubo de PVC soldável  p/ esgoto - 100mm m 127,500 7,50 956,25
Cimento Portland CP II E-32 Kg 322,000 0,40 128,80
Areia média m³ 0,864 36,64 31,66
Brita Ø 19mm ou 1 m³ 0,863 72,48 62,55
Aço CA 50 (fino) - 6,3 mm kg 27,500 5,03 138,33
Aço CA 60 (fino) - 4,2mm kg 0,280 5,03 1,41
Arame recozido 18 AWG kg 0,700 9,29 6,50
Betoneira 320 litros h 0,350 2,10 0,74
Armador h 2,650 3,09 8,19
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 12,000 2,43 29,16

Custo do material 1.326,23
mão de Obra 43,53
Leis Sociais 126,10% 54,89
SUBTOTAL (R$) 1.424,65
BDI 23,34% 332,51
TOTAL (R$) 1.757,16

5.3 -  Fôrma  Plana para Estruturas, em compensado resinado de 12 mm, 3 reaproveitamentos (Geral-laje, vigas e pilares) (m2)

Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m2 0,370 15,19 5,62
Arame galvanizado 16 AWG Kg 0,150 10,85 1,63
Desmoldante l 0,015 8,63 0,13
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 0,330 4,63 1,53
Tábua p/ construção 1" x 4" (10cm) m 1,330 2,52 3,35

Página 23



S   E   R   V   I   Ç   O   S Unid Consumo Preço Unitário Preço Total

DIVISÃO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA  UNIVERSITÁRIA

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:

Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,300 7,00 2,10
Carpinteiro h 1,400 3,09 4,33
Servente h 1,400 2,43 3,40

Custo do material 14,36
mão de Obra 7,73
Leis Sociais 126,10% 9,75
SUBTOTAL (R$) 31,83
BDI 23,34% 7,43
TOTAL (R$) 39,26

5.4 - Concreto armado para Lajes     (m³)
Cimento Portland CP II E-32 kg 322,000 0,40 128,80
Areia média m³ 0,864 36,64 31,66
Brita Ø 19mm ou 1 m³ 0,863 72,48 62,55
Aço CA-50 6,3 a 12,5 mm kg 80,000 4,34 347,20
Arame recozido 18 AWG kg 1,600 9,29 14,86
Arame galvanizado 16 AWG Kg 1,800 10,85 19,53

Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m2 4,440 15,19 67,46
Tábua p/ construção 1" x 4" (10cm) m 15,960 2,52 40,22
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 3,960 4,63 18,33
Desmoldante l 0,180 8,63 1,55
Betoneira 320 litros h 0,350 2,10 0,74
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 3,600 7,00 25,20
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 35,200 2,43 85,54
Carpinteiro h 16,800 3,09 51,91
Armador h 6,400 3,09 19,78

Custo do material 758,11
mão de Obra 163,40
Leis Sociais 126,10% 206,05
SUBTOTAL (R$)L 1.127,56
BDI 23,34% 263,17
TOTAL (R$) 1.390,74

 (m³)
Cimento Portland CP II E-32 kg 367,000 0,40 146,80
Areia média m³ 0,828 36,64 30,34
Brita Ø 19mm ou 1 m³ 0,836 72,48 60,59
Aço CA 60 (médio) - 8mm (0,395 kg/m) kg 60,000 5,03 301,80
Arame recozido 18 AWG kg 1,200 7,21 8,65

Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m2 3,340 15,19 50,75

Linha 3" x 5" - Madeira mista m 4,690 14,91 69,91
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 28,630 4,63 132,56
Desmoldante l 1,700 8,63 14,67
Betoneira 320 litros h 0,350 2,10 0,74
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 2,000 7,00 14,00
Pedreiro h 5,000 3,09 15,45
Servente h 33,800 2,43 82,13
Carpinteiro h 15,000 3,09 46,35
Armador h 4,800 3,09 14,83

5.4 -Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para Lajes, com fck = 25 MPA com forma de madeira resinada 12 mm 
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DIVISÃO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA  UNIVERSITÁRIA

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:

Custo do material 830,81
mão de Obra 158,77
Leis Sociais 126,10% 200,20
SUBTOTAL (R$)L 1.189,78
BDI 23,34% 277,69
TOTAL (R$) 1.467,47

 (m³)
Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 30MPa m³ 1,000 334,36 334,36
Aço CA 60 (médio) - 8mm (0,395 kg/m) kg 60,000 5,03 301,80
Arame recozido 18 AWG kg 1,200 7,21 8,65

Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 6mm m2 3,340 21,32 71,21
Linha 3" x 5" - Madeira mista m 4,690 14,91 69,91
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 28,630 4,63 132,56
Forma plástica para laje nervurada 65x65x21cm - locação um 3,000 5,80 17,40
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 2,000 7,00 14,00
Pedreiro h 5,000 3,09 15,45
Servente h 27,800 2,43 67,55
Carpinteiro h 15,000 3,09 46,35
Armador h 4,800 3,09 14,83

Custo do material 949,89
mão de Obra 144,19
Leis Sociais 126,10% 181,82
SUBTOTAL (R$)L 1.275,89
BDI 23,34% 297,79
TOTAL (R$) 1.573,69

5.5 - Concreto armado para Vigas  (m³)
Cimento Portland CP II E-32 kg 322,000 0,40 128,80
Areia média m³ 0,864 36,64 31,66
Brita Ø 19mm ou 1 m³ 0,863 72,48 62,55
Aço CA-50 6,3 a 12,5 mm kg 90,000 4,34 390,60
Aço CA-60 3,4 a 6,4 mm kg 90,000 5,09 458,10
Arame recozido 18 AWG kg 3,600 9,29 33,44
Arame galvanizado 16 AWG kg 1,800 10,85 19,53
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m² 4,440 15,19 67,46
Tábua p/ construção 1" x 4" (10cm) m 15,960 2,52 40,22
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 3,960 4,63 18,33
Desmoldante l 0,180 8,63 1,55
Betoneira 320 litros h 0,350 2,10 0,74
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 3,600 7,00 25,20
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 42,300 2,43 102,79
Carpinteiro h 16,800 3,09 51,91
Armador h 13,500 3,09 41,72

Custo do material 1.278,19
mão de Obra 202,60
Leis Sociais 126,10% 255,47
SUBTOTAL (R$)L 1.736,26
BDI 23,34% 405,24
TOTAL (R$) 2.141,50

5.4 -Concreto Armado Aparente para Lajes nervuradas, com fck = 30 MPA com formas plástica (cubeta) e de madeira resinada 6 
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 (m³)
Cimento Portland CP II E-32 kg 349,000 0,40 139,60
Areia média m³ 0,828 36,64 30,34
Brita Ø 19mm ou 1 m³ 0,836 70,00 58,52
Aço CA-50 6,3 a 12,5 mm kg 80,000 4,34 347,20
Aço CA-60 3,4 a 6,4 mm kg 20,000 5,03 100,60
Arame recozido 18 AWG kg 2,000 7,21 14,42
Chapa de madeira compensada plastificada 1,10 x 2,20m x 12mm m² 8,340 25,28 210,84
Tábua p/ construção 1" x 4" (10cm) m 18,890 2,52 47,60
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 14,000 4,63 64,82
Betoneira 320 litros h 0,350 2,10 0,74
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 4,170 7,00 29,19
Desmoldante l 2,000 8,63 17,26
Aluguel de Vibrador de Imersão - 35/47 h 0,100 0,68 0,07
Tábua p/ construção 1" x 12" (30cm) m 14,560 6,90 100,46
Pedreiro h 5,000 3,09 15,45
Servente h 44,500 2,43 108,14
Carpinteiro h 22,500 3,09 69,53
Armador h 8,000 3,09 24,72

Custo do material 1.161,65
mão de Obra 217,83
Leis Sociais 126,10% 274,68
SUBTOTAL (R$)L 1.654,17
BDI 23,34% 386,08
TOTAL (R$) 2.040,25

5.6 - Concreto armado para pilares - Antiga  (m³)
Cimento Portland CP II E-32 kg 322,000 0,40 128,80
Areia média m³ 0,864 36,64 31,66
Brita Ø 19mm ou 1 m³ 0,863 72,48 62,55
Aço CA-50 6,3 a 12,5 mm kg 90,000 4,34 390,60
Aço CA-60 3,4 a 6,4 mm kg 90,000 5,09 458,10
Arame recozido 18 AWG kg 3,600 9,29 33,44
Arame galvanizado 16 AWG kg 1,800 10,85 19,53
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m² 4,440 15,19 67,46
Tábua p/ construção 1" x 4" (10cm) m 15,960 2,52 40,22
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 3,960 4,63 18,33
Desmoldante l 0,180 8,63 1,55
Betoneira 320 litros h 0,350 2,10 0,74
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 3,600 7,00 25,20
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 42,300 2,43 102,79
Carpinteiro h 16,800 3,09 51,91
Armador h 13,500 3,09 41,72

Custo do material 1.278,19
mão de Obra 202,60
Leis Sociais 126,10% 255,47
SUBTOTAL (R$)L 1.736,26
BDI 23,34% 405,24
TOTAL (R$) 2.141,50

5.5 - Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para pilares e vigas, com fck = 25 MPA com forma de chapa de 
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5.6 - Concreto Armado (preparo e Lançamento) para pilares com fck = 25 MPA com forma 
de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira

 (m³)
Cimento Portland CP II E-32 kg 367,000 0,40 146,80
Areia média m³ 0,828 36,64 30,34
Brita Ø 19mm ou 1 m³ 0,836 72,48 60,59
Aço CA-50 6,3 a 12,5 mm kg 96,000 4,34 416,64
Aço CA-60 3,4 a 6,4 mm kg 24,000 5,03 120,72
Arame recozido 18 AWG kg 2,400 9,29 22,30
Arame galvanizado 16 AWG kg 2,250 10,85 24,41
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m² 6,670 15,19 101,35
Tábua p/ construção 1" x 4" (10cm) m 18,890 2,52 47,60
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 12,150 4,63 56,25
Desmoldante l 2,000 8,63 17,26
Betoneira 320 litros h 0,350 2,10 0,74
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 5,000 7,00 35,00
Pedreiro h 5,000 3,09 15,45
Servente h 50,600 2,43 122,96
Carpinteiro h 27,000 3,09 83,43
Armador h 9,600 3,09 29,66

Custo do material 1.080,00
mão de Obra 251,50
Leis Sociais 126,10% 317,14
SUBTOTAL (R$)L 1.648,64
BDI 23,34% 384,79
TOTAL (R$) 2.033,44

 (m³)
Cimento Portland CP II E-32 kg 349,000 0,40 139,60
Areia média m³ 0,828 36,64 30,34
Brita Ø 19mm ou 1 m³ 0,836 72,48 60,59
Aço CA-50 6,3 a 12,5 mm kg 80,000 4,34 347,20
Aço CA-60 3,4 a 6,4 mm kg 20,000 5,03 100,60
Arame recozido 18 AWG kg 2,000 9,29 18,58
Tábua p/ construção 1" x 4" (10cm) m 18,890 2,52 47,60
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 14,000 4,63 64,82
Betoneira 320 litros h 0,350 2,10 0,74
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 4,170 7,00 29,19
Desmoldante l 2,000 8,63 17,26
Aluguel de Vibrador de Imersão - 35/47 h 0,100 0,68 0,07
Tábua p/ construção 1" x 12" (30cm) m 14,560 6,90 100,46
Pedreiro h 5,000 3,09 15,45
Servente h 44,500 2,43 108,14
Carpinteiro h 22,500 3,09 69,53
Armador h 8,000 3,09 24,72

Custo do material 957,05
mão de Obra 217,83
Leis Sociais 126,10% 274,68

SUBTOTAL (R$)L 1.449,56

5.6 - Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de 

Intermediária                        
Não Usar
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BDI 23,34% 338,33
TOTAL (R$) 1.787,89

5.7 - Prateleira em concreto armado e=0,05  - Fck = 25MPa (mesmo que concreto armado para laje) (m²)
TOTAL (R$) 73,37

(m²)
Laje pre-moldada para forro, sobrecarga 100Kg/m² - vão até 4,5m m² 1,000 22,86 22,86
Cimento Portland CP II E-32 kg 12,931 0,40 5,17
Areia grossa m³ 0,025 37,50 0,93
Brita Ø 19mm ou 1 m³ 0,015 72,48 1,10
Brita Ø 25mm ou 2 m³ 0,016 70,00 1,13
Aço CA-50 6,3 a 12,5 mm kg 2,531 4,34 10,98
Arame recozido 18 AWG kg 0,012 7,21 0,09
Tábua p/ construção 1" x 8" (20cm) m 0,380 4,72 1,79
Betoneira 320 litros h 0,014 2,10 0,03
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 1,580 4,63 7,32
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,150 7,00 1,05
Carpinteiro h 0,636 3,09 1,97
Pedreiro h 0,528 3,09 1,63
Armador h 0,052 3,09 0,16

Servente h 1,982 2,43 4,82
Custo do material 52,45
mão de Obra 8,58
Leis Sociais 126,10% 10,81
SUBTOTAL (R$) 71,84
BDI 23,34% 16,77
TOTAL (R$) 88,61

(m²)
Laje pre-moldada p/ piso, sobrecarga 200Kg/m² - vão até 5m m² 1,000 25,71 25,71
Cimento Portland CP II E-32 kg 16,311 0,40 6,52
Areia grossa m³ 0,031 37,50 1,15
Brita Ø 19mm ou 1 m³ 0,018 72,03 1,28
Brita Ø 25mm ou 2 m³ 0,021 72,48 1,55
Aço CA-50 6,3 a 12,5 mm kg 2,641 4,34 11,46
Tábua p/ construção 1" x 8" (20cm) m 0,380 4,72 1,79
Arame recozido 18 AWG kg 0,014 9,29 0,13
Betoneira 320 litros h 0,018 2,10 0,04
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 1,580 4,63 7,32
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,150 7,00 1,05
Carpinteiro h 0,640 3,09 1,98
Pedreiro h 0,582 3,09 1,80
Armador h 0,062 3,09 0,19
Servente h 2,166 2,43 5,26

Custo do material 58,00
mão de Obra 9,23
Leis Sociais 126,10% 11,64
SUBTOTAL (R$) 78,87

5.8 - Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento, escoramento, Vigas Chatas de travamento e malha de 

5.9 - Laje pré-moldada para piso, vão até 5m, inclusive capeamento e escoramento, Vigas Chatas de travamento e malha de 
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BDI 23,34% 18,41
TOTAL (R$) 97,28

5.9 - Laje pré-moldada para piso, vão até 6m, inclusive capeamento e escoramento (m²)
Laje pre-moldada p/ piso, sobrecarga 300Kg/m² - vão até 6m m² 1,000 27,40 27,40
Cimento Portland CP II E-32 kg 13,520 0,40 5,41
Areia grossa m³ 0,023 37,50 0,87
Brita Ø 19mm ou 1 m³ 0,010 72,03 0,74
Brita Ø 25mm ou 2 m³ 0,021 72,48 1,55
Aço CA-50 6,3 a 12,5 mm kg 0,440 4,34 1,91
Tábua p/ construção 1" x 8" (20cm) m 0,380 4,72 1,79
Arame recozido 18 AWG kg 0,008 9,29 0,07
Betoneira 320 litros h 0,029 2,10 0,06
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 1,580 4,63 7,32
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,150 7,00 1,05
Carpinteiro h 0,414 3,09 1,28
Pedreiro h 0,564 3,09 1,74
Armador h 0,039 3,09 0,12
Servente h 1,848 2,43 4,49

Custo do material 48,17
mão de Obra 7,64
Leis Sociais 126,10% 9,63
SUBTOTAL (R$) 65,44
BDI 23,34% 15,27
TOTAL (R$) 80,71

5.10 - Laje pré-moldada treliçada com EPS para piso - e=25cm (capeamento 5cm) (m²)
Laje pré moldada p/ piso tipo EPS c/ vão de 5,00m m² 1,000 55,50 55,50
Cimento Portland CP II E-32 kg 24,000 0,40 9,60
Areia média m³ 0,078 36,64 2,84
Brita Ø 19mm ou 1 m³ 0,018 72,48 1,28
Brita Ø 25mm ou 2 m³ 0,053 70,00 3,69
Aço CA-50 6,3 a 12,5 mm kg 1,240 4,34 5,38
Tábua p/ construção 1" x 4" (10cm) m 0,740 2,52 1,86
Tábua p/ construção 1" x 12" (30cm) m 0,330 6,90 2,28
Betoneira 320 litros h 0,021 2,10 0,04
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 1,010 4,63 4,68
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,020 7,00 0,14
Carpinteiro h 0,430 3,09 1,33
Pedreiro h 0,300 3,09 0,93
Armador h 0,100 3,09 0,31

Servente h 1,400 2,43 3,40
Custo do material 87,29
mão de Obra 5,97
Leis Sociais 126,10% 7,52
SUBTOTAL (R$) 100,78
BDI 23,34% 23,52
TOTAL (R$) 124,30

(m²)5.10 - Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico para piso - e=25cm (capeamento 5cm)  , Vigas Chatas de travamento e 
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Laje pré moldada treliçada p/ piso com bloco cerâmico c/ vão de até 6,00m m² 1,000 60,00 60,00
Cimento Portland CP II E-32 kg 26,791 0,40 10,72
Areia média m³ 0,085 36,64 3,11
Brita Ø 19mm ou 1 m³ 0,025 72,48 1,82
Brita Ø 25mm ou 2 m³ 0,053 70,00 3,69
Aço CA-50 6,3 a 12,5 mm kg 3,441 4,34 14,93
Tábua p/ construção 1" x 4" (10cm) m 0,740 2,52 1,86
Tábua p/ construção 1" x 12" (30cm) m 0,330 6,90 2,28
Betoneira 320 litros h 0,021 2,10 0,04
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 1,010 4,63 4,68
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,020 7,00 0,14
Carpinteiro h 0,655 3,09 2,03
Pedreiro h 0,317 3,09 0,98
Armador h 0,123 3,09 0,38
Servente h 1,729 2,43 4,20

Custo do material 103,27
mão de Obra 7,59
Leis Sociais 126,10% 9,57
SUBTOTAL (R$) 120,43
BDI 23,34% 28,11
TOTAL (R$) 148,54

5.11 - Desmoldagem e reparos em formas  (m2)
Carpinteiro h 0,500 3,09 1,55
Ajudante h 0,500 2,43 1,22

Custo do material 0,00
mão de Obra 2,76
Leis Sociais 126,10% 3,48
SUBTOTAL (R$) 6,24
BDI 23,34% 1,46
TOTAL (R$) 7,70

5.19 - Pórtico em concreto pré-moldado  (m³)
Pórtico em concreto pré-moldado m³ 1,000 1.200,00 1.200,00

Serv. Terceiros 1.200,00
SUBTOTAL (R$)L 1.200,00
BDI 23,34% 280,08
TOTAL (R$) 1.480,08

5.20 - Viga em concreto pré-moldado  (m³)
Viga em concreto pré-moldado m³ 1,000 1.200,00 1.200,00

Serv. Terceiros 1.200,00
SUBTOTAL (R$)L 1.200,00
BDI 23,34% 280,08
TOTAL (R$) 1.480,08

5.21 - Pilares em concreto pré-moldado  (m³)
Pilares em concreto pré-moldado m³ 1,000 1.200,00 1.200,00

Serv. Terceiros 1.200,00
SUBTOTAL (R$)L 1.200,00
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BDI 23,34% 280,08
TOTAL (R$) 1.480,08

6.0 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 - Alvenaria de  1/2   vez  tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante (m²)
Cimento Portland CP II E-32 kg 2,184 0,40 0,87
Aditivo Plastificante para Argamassas de assentamento e reboco (200ml/ 50kg de cimento) ml 8,736 0,01 0,09
Areia média m³ 0,015 36,64 0,53
Tijolos cerâmicos de 8 furos un 25,000 0,34 8,50
Pedreiro h 1,000 3,09 3,09
Servente h 1,120 2,43 2,72

Custo do material 10,00
mão de Obra 5,81
Leis Sociais 126,10% 7,33
SUBTOTAL (R$) 23,14
BDI 23,34% 5,40
TOTAL (R$) 28,54

6.2 - Alvenaria de uma  vez  tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante (m²)
Cimento Portland CP II E-32 kg 6,188 0,40 2,48
Aditivo Plastificante para Argamassas de assentamento e reboco (200ml/ 50kg de cimento) ml 24,752 0,01 0,25
Areia média m³ 0,041 36,64 1,51
Tijolos cerâmicos de 8 furos un 47,000 0,34 15,98
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 1,840 2,43 4,47

Custo do material 20,22
mão de Obra 9,11
Leis Sociais 126,10% 11,48
SUBTOTAL (R$) 40,81
BDI 23,34% 9,52
TOTAL (R$) 50,33

6.2 - Alvenaria de 1 1/2  vez  tijolos de 6 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 9 com aditivo plastificante (m²)
Cimento Portland CP II E-32 kg 13,767 0,40 5,51
Aditivo Plastificante para Argamassas de assentamento e reboco (200ml/ 50kg de cimento) ml 55,068 0,01 0,55
Areia média m³ 0,087 36,64 3,18
Tijolo ceramico de 6 furos un 121,000 0,29 35,09
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 2,146 2,43 5,21

Custo do material 44,33
mão de Obra 9,85
Leis Sociais 126,10% 12,42
SUBTOTAL (R$) 66,60
BDI 23,34% 15,54
TOTAL (R$) 82,15

6.3 - Alvenaria em tijolo aparente com argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante (m²)
Cimento Portland CP II E-32 kg 4,550 0,40 1,82
Aditivo Plastificante para Argamassas de assentamento e reboco (200ml/ 50kg de cimento) ml 18,200 0,01 0,18
Areia média m³ 0,030 36,64 1,11
Tijolos cerâmico de 2 furos un 67,000 0,14 9,38
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Pedreiro h 1,600 3,09 4,94
Servente h 1,850 2,43 4,50

Custo do material 12,50
mão de Obra 9,44
Leis Sociais 126,10% 11,90
SUBTOTAL (R$) 33,84
BDI 23,34% 7,90
TOTAL (R$) 41,74

6.3 - Alvenaria em tijolo cerâmico maciço com argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante (m²)
Cimento Portland CP II E-32 kg 10,192 0,40 4,08
Aditivo Plastificante para Argamassas de assentamento e reboco (200ml/ 50kg de cimento) ml 40,768 0,01 0,41
Areia grossa m³ 0,068 37,50 2,55
Tijolo manual (maciço) un 59,000 0,28 16,52
Pedreiro h 1,960 3,09 6,06

Servente h 0,224 2,43 0,54
Custo do material 23,56
mão de Obra 6,60
Leis Sociais 126,10% 8,32
SUBTOTAL (R$) 38,48
BDI 23,34% 8,98
TOTAL (R$) 47,46

(m³)
Cimento Portland CP II E-32 kg 111,930 0,40 44,77
Aditivo Plastificante para Argamassas de assentamento e reboco (200ml/ 50kg de cimento) ml 447,720 0,01 4,48
Areia grossa m³ 0,748 37,50 28,05
Tijolo maciço vermelho (5x10x20cm) un 405,000 0,60 243,00
Pedreiro h 21,250 3,09 65,66

Servente h 2,460 2,43 5,98
Custo do material 320,30
mão de Obra 71,64
Leis Sociais 126,10% 90,34
SUBTOTAL (R$) 482,28
BDI 23,34% 112,56
TOTAL (R$) 594,84

(m³)
Cimento Portland CP II E-32 kg 111,930 0,40 44,77
Aditivo Plastificante para Argamassas de assentamento e reboco (200ml/ 50kg de cimento) ml 447,720 0,01 4,48
Areia grossa m³ 0,748 37,50 28,05
Tijolo maciço claro/para churrasqueira (5x10x20cm) un 405,000 1,02 413,10
Pedreiro h 21,250 3,09 65,66
Servente h 2,460 2,43 5,98

Custo do material 490,40
mão de Obra 71,64
Leis Sociais 126,10% 90,34
SUBTOTAL (R$) 652,38
BDI 23,34% 152,27

6.3 - Alvenaria em tijolo cerâmico maciço (5x10x20cm) vermelho, com argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo 

6.3 - Alvenaria em tijolo cerâmico maciço (5x10x20cm) claro/para churrasqueira, com argamassa de cimento e areia - 1: 8 com 
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TOTAL (R$) 804,64

6.4 - Elementos vazados de Cimento (m²)
Cimento Portland CP II E-32 kg 2,100 0,40 0,84
Areia média m³ 0,092 36,64 3,36
Elemento vazado de cimento 20 x 20 x 10cm un 25,000 1,89 47,25
Pedreiro h 3,000 3,09 9,27
Servente h 1,500 2,43 3,65

Custo do material 51,45
mão de Obra 12,92
Leis Sociais 126,10% 16,29
SUBTOTAL (R$) 80,65
BDI 23,34% 18,82
TOTAL (R$) 99,47

6.4 - Elementos vazados de Cimento - Tipo cavernoso (m²)
Cimento Portland CP II E-32 kg 2,100 0,40 0,84
Areia média m³ 0,092 36,64 3,36
Elemento vazado de cimento 20 x 20 x 10cm - tipo cavernoso un 25,000 2,00 50,00
Pedreiro h 3,000 3,09 9,27
Servente h 1,500 2,43 3,65

Custo do material 54,20
mão de Obra 12,92
Leis Sociais 126,10% 16,29
SUBTOTAL (R$) 83,40
BDI 23,34% 19,47
TOTAL (R$) 102,87

6.5 - Alvenaria em bloco de vidro vazado (m²)
Cimento Portland CP II E-32 kg 3,402 0,40 1,36
Areia média m³ 0,009 36,64 0,31
Bloco de vidro vazado un 50,000 6,48 324,00
Cimento branco (Rejunte) kg 1,000 1,32 1,32
Pedreiro h 6,000 3,09 18,54
Servente h 1,500 2,43 3,65

Custo do material 326,99
mão de Obra 22,19
Leis Sociais 126,10% 27,98
SUBTOTAL (R$) 377,15
BDI 23,34% 88,03
TOTAL (R$) 465,18

6.6-Alvenaria de Bloco de vidro (m²)
Bloco de vidro 20x20x6cm und 25,000 8,46 211,50
Aço CA 60 (fino) - 3,4 mm (0,071 kg/m) kg 0,600 5,41 3,25
Cimento Branco não estrutural kg 0,250 1,32 0,33
Cimento Portland CP II E-32 kg 7,582 0,40 3,03
Areia  média m³ 0,019 36,64 0,69
Pedreiro h 4,000 3,09 12,36
Servente h 4,156 2,43 10,10

Custo do material 218,80
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mão de Obra 22,46
Leis Sociais 126,10% 28,32
SUBTOTAL (R$) 269,58
BDI 23,34% 62,92
TOTAL (R$) 332,50

6.7 - Andaime  para  1m2  de  alvenaria  ( Reaprov. 6 vezes)  (m2)
Madeira serrada - Mista m3 0,001 1.590,00 1,31
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,250 7,00 1,75
Carpinteiro h 0,060 3,09 0,19
Ajudante h 0,180 2,43 0,44

Custo do material 3,06
mão de Obra 0,62
Leis Sociais 126,10% 0,79
SUBTOTAL (R$) 4,47
BDI 23,34% 1,04
TOTAL (R$) 5,51

7.0 -  COBERTA
(m²)

Madeira serrada de lei (massaranduba) m³ 0,010 3.000,00 30,60
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,120 7,00 0,84
Carpinteiro h 0,900 3,09 2,78
Ajudante h 0,900 2,43 2,19

Custo do material 31,44
mão de Obra 4,97
Leis Sociais 126,10% 6,26
SUBTOTAL (R$) 42,67
BDI 23,34% 9,96
TOTAL (R$) 52,63

7.1 - Estrutura de madeira ancorada em lajes ou em paredes, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico (m²)
Madeira serrada de lei (massaranduba) m³ 0,009 3.000,00 25,50
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,008 7,00 0,06
Carpinteiro h 0,190 3,09 0,59
Ajudante h 0,380 2,43 0,92

Custo do material 25,56
mão de Obra 1,51
Leis Sociais 126,10% 1,90
SUBTOTAL (R$) 28,97
BDI 23,34% 6,76
TOTAL (R$) 35,73

7.2 - Estrutura metálica p/  coberta (m²)
Estrutura metálica treliçada c/pintura m³ 1,000 23,00 23,00
Montador h 1,550 3,09 4,79
Ajudante h 1,500 2,43 3,65

Custo do material 23,00
mão de Obra 8,43

7.1 - Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, 
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Leis Sociais 126,10% 10,64
SUBTOTAL (R$) 42,07
BDI 23,34% 9,82
TOTAL (R$) 51,89

7.3a - Estrutura metálica em Arco com tubo galvanizado p/  coberta (m²)
Tubo de Aço galvanizado com costura - 2" , e = 3,65 - 5,10 Kg/m kg 15,000 6,73 100,94
Primer anti-ferrugem - Zarcão l 0,600 15,14 9,08
Esmalte sintético l 0,600 17,20 10,32
Montador h 2,000 3,09 6,18
Ajudante h 2,000 2,43 4,86

Custo do material 120,35
mão de Obra 11,04
Leis Sociais 126,10% 13,92
SUBTOTAL (R$) 145,31
BDI 23,34% 33,91
TOTAL (R$) 179,22

7.3b - Estrutura metálica em Arco p/  coberta (m²)
Tubo de Aço Preto com costura - 2" , e = 3,75 - 5,22 Kg/m kg 15,000 4,01 60,11
Primer anti-ferrugem - Zarcão l 0,600 15,14 9,08
Esmalte sintético l 0,600 17,20 10,32
Montador h 2,000 3,09 6,18
Ajudante h 2,000 2,43 4,86

Custo do material 79,52
mão de Obra 11,04
Leis Sociais 126,10% 13,92
SUBTOTAL (R$) 104,48
BDI 23,34% 24,39
TOTAL (R$) 128,87

7.3 - Coberta c/ telhas onduladas de cimento amianto 6mm (m²)
Telha ondulada de fibrocimento 6,0mm m² 1,150 14,90 17,14
Parafuso Zincado com rosca soberba 5/16" x 180mm p/ fixação de telha fibrocimento un 1,420 1,91 2,71
Conjunto de vedação elástica p/ telha fibrocimento un 1,420 0,15 0,21
Telhadista h 0,220 3,09 0,68
Ajudante h 0,220 2,43 0,53

Custo do material 20,06
mão de Obra 1,21
Leis Sociais 126,10% 1,53
SUBTOTAL (R$) 22,81
BDI 23,34% 5,32
TOTAL (R$) 28,13

7.3 - Cobertura com telha de alumínio perfil trapezoidal e=0,5mm (m²)
Telha de alumínio trapezoidal  0,5mm - largura útil 1,2m, inclinação 10% para vão livre de 3,5m kg 1,970 18,93 37,29
Haste reta para gancho com rosca - 1/4"x30cm - para fixação de telha metálica - inclusive porca e arruela de vedaçãocj 3,000 0,79 2,37
Montador h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,300 2,43 0,73

Custo do material 39,66
mão de Obra 1,66
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Leis Sociais 126,10% 2,09
SUBTOTAL (R$) 43,41
BDI 23,34% 10,13
TOTAL (R$) 53,54

7.3 - Cobertura com telha de alumínio ondulada e = 0,6 mm (m²)
Telha de alumínio ondulada e = 0,6mm kg 2,700 19,01 51,32
Haste reta para gancho com rosca - 1/4"x30cm - para fixação de telha metálica - inclusive porca e arruela de vedaçãocj 3,000 0,79 2,37
Montador h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,300 2,43 0,73

Custo do material 53,69
mão de Obra 1,66
Leis Sociais 126,10% 2,09
SUBTOTAL (R$) 57,43
BDI 23,34% 13,40
TOTAL (R$) 70,84

7.3 - Cobertura com Telha de policarbonato fume de 6mm - Peça com 1,05 x 6 m (m²)
Telha de policarbonato fume de 6mm - Peça com 1,05 x 6 m m² 1,050 19,83 20,82
Montador h 0,400 3,09 1,24
Ajudante h 0,800 2,43 1,94

Custo do material 20,82
mão de Obra 3,18
Leis Sociais 126,10% 4,01
SUBTOTAL (R$) 28,01
BDI 23,34% 6,54
TOTAL (R$) 34,55

7.3_a - Cobertura com telha de alumínio perfil ondulada e=0,7mm (m²)
Telha de alumínio ondulada  0,7mm - largura útil 1,2m, inclinação 10% para vão livre de 3,5m Kg 2,700 20,03 54,09
Haste reta para gancho com rosca - 1/4"x30cm - para fixação de telha metálica - inclusive porca e arruela de vedaçãocj 3,000 0,79 2,37
Montador h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,300 2,43 0,73

Custo do material 56,46
mão de Obra 1,66
Leis Sociais 126,10% 2,09
SUBTOTAL (R$) 60,20
BDI 23,34% 14,05
TOTAL (R$) 74,25

7.3_a - Cobertura com Telha Galvanizada 0,5 mm (m²)
Telha Galvanizada 0,5 mm m² 1,100 26,67 29,33
Haste reta para gancho com rosca - 1/4"x30cm - para fixação de telha metálica - inclusive porca e arruela de vedaçãocj 3,000 0,79 2,37
Montador h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,300 2,43 0,73

Custo do material 31,70
mão de Obra 1,66
Leis Sociais 126,10% 2,09
SUBTOTAL (R$) 35,45
BDI 23,34% 8,27
TOTAL (R$) 43,72
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7.4 - Coberta c/ telhas de cimento amianto tipo MAXIPLAC (m²)
Telha de cimento amianto 8mm-tipo Maxiplac m² 1,060 30,37 32,19
Parafuso Zincado com rosca soberba 5/16" x 180mm p/ fixação de telha fibrocimento un 0,640 1,91 1,22
Fixador de aba para telha de fibro cimento un 0,310 1,89 0,59
Conjunto de vedação elástica un 0,640 0,15 0,10
Telhadista h 0,240 3,09 0,74
Ajudante h 0,720 2,43 1,75

Custo do material 34,10
mão de Obra 2,49
Leis Sociais 126,10% 3,14
SUBTOTAL (R$) 39,73
BDI 23,34% 9,27
TOTAL (R$) 49,00

7.5 - Coberta c/ telhas de cimento amianto, tipo Kalhetão (m²)
Telha Kalhetão de fibrocimento m² 1,100 35,70 39,27
Parafuso Zincado com rosca soberba 5/16" x 180mm p/ fixação de telha fibrocimento un 0,199 1,91 0,38
Fixador de aba para telha de fibro cimento un 0,482 1,89 0,91
Massa para calafetação kg 0,027 12,50 0,34
Afastador para fixação de telha fibrocimento - tipo kalhetão un 0,132 0,39 0,05
Conjunto de vedação elástica un 0,199 0,15 0,03
Telhadista h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,900 2,43 2,19

Custo do material 40,98
mão de Obra 3,11
Leis Sociais 126,10% 3,93
SUBTOTAL (R$) 48,02
BDI 23,34% 11,21
TOTAL (R$) 59,23

7.3 - Coberta c/ telhas ecológicas 3mm (m²)
Telha ecológica 2m x 1m x 3 mm m² 1,150 17,50 20,13
Parafuso Zincado com rosca soberba 5/16" x 180mm p/ fixação de telha fibrocimento un 1,420 1,91 2,71
Conjunto de vedação elástica p/ telha fibrocimento un 1,420 0,15 0,21
Telhadista h 0,220 3,09 0,68
Ajudante h 0,220 2,43 0,53

Custo do material 23,05
mão de Obra 1,21
Leis Sociais 126,10% 1,53
SUBTOTAL (R$) 25,80
BDI 23,34% 6,02
TOTAL (R$) 31,82

7.19 - Cumeeira para telha ecológica (m)
Cumeeira ecológica m 1,000 48,00 48,00

Parafuso Zincado com rosca soberba 5/16" x 180mm p/ fixação de telha fibrocimento un 4,280 1,91 8,17
Conjunto de vedação elástica un 4,280 0,15 0,64
Massa para calafetação kg 0,820 12,50 10,25
Telhadista h 0,070 3,09 0,22
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Ajudante h 0,070 2,43 0,17
Custo do material 67,07
mão de Obra 0,39
Leis Sociais 126,10% 0,49
SUBTOTAL (R$) 67,94
BDI 23,34% 15,86
TOTAL (R$) 83,80

7.19 - Cumeeira para telha Galvanizada (m)
Cumeeira ecológica m 1,000 40,00 40,00
Parafuso Zincado com rosca soberba 5/16" x 180mm p/ fixação de telha fibrocimento un 4,280 1,91 8,17
Conjunto de vedação elástica un 4,280 0,15 0,64
Massa para calafetação kg 0,820 12,50 10,25
Telhadista h 0,070 3,09 0,22
Ajudante h 0,070 2,43 0,17

Custo do material 59,07
mão de Obra 0,39
Leis Sociais 126,10% 0,49
SUBTOTAL (R$) 59,94
BDI 23,34% 13,99
TOTAL (R$) 73,93

7.19 - Cumeeira para telha de alumínio (m)
Cimeeira de alumínio m 1,000 39,77 39,77
Parafuso Zincado com rosca soberba 5/16" x 180mm p/ fixação de telha fibrocimento un 4,280 1,91 8,17
Conjunto de vedação elástica un 4,280 0,15 0,64
Massa para calafetação kg 0,820 12,50 10,25
Telhadista h 0,070 3,09 0,22
Ajudante h 0,070 2,43 0,17

Custo do material 58,84
mão de Obra 0,39
Leis Sociais 126,10% 0,49
SUBTOTAL (R$) 59,71
BDI 23,34% 13,94
TOTAL (R$) 73,65

7.6 - Estrutura de Madeira para telha cerâmicas (sem tesoura) para vão até 3m (m²)
Caibro (5 x 3,5 cm) m 2,250 6,70 15,08
Ripa (1,2 x 5 cm) m 5,000 2,13 10,65
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,085 7,00 0,60
Prego 15 x 15 (1 1/2" x 13) kg 0,120 8,50 1,02
Linha de madeira massaranduba 3" x 4" m 1,000 26,82 26,82
Carpinteiro h 1,200 3,09 3,71
Ajudante h 1,200 2,43 2,92

Custo do material 54,16
mão de Obra 6,62
Leis Sociais 126,10% 8,35
SUBTOTAL (R$) 69,14
BDI 23,34% 16,14
TOTAL (R$) 85,27
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(m²)
Madeira serrada de lei (massaranduba) m³ 0,028 3.000,00 84,00
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,120 7,00 0,84
Ferragem para telhados tipo chapa de emenda de ferro (Peso: 0,57 kg / espessura: 1/4" / comprimento 500,00mm, largura: 4")kg 0,260 12,50 3,25
Carpinteiro h 1,800 3,09 5,56
Ajudante de Carpinteiro h 1,800 2,43 4,37

Custo do material 88,09
mão de Obra 9,94
Leis Sociais 126,10% 12,53
SUBTOTAL (R$) 110,56
BDI 23,34% 25,80
TOTAL (R$) 136,36

7.8 - Estrutura de Madeira para telha cerâmicas para vão de 3 a 7m (m²)

Madeira serrada de lei (massaranduba) m3 0,025 3.000,00 75,00
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,120 7,00 0,84
Ferragem para telhados tipo chapa de emenda de ferro (Peso: 0,57 kg / espessura: 1/4" / comprimento 500,00mm, largura: 4")kg 0,180 12,50 2,25
Carpinteiro h 1,200 3,09 3,71
Ajudante h 1,200 2,43 2,92

Custo do material 78,09
mão de Obra 6,62
Leis Sociais 126,10% 8,35
SUBTOTAL (R$) 93,07
BDI 23,34% 21,72
TOTAL (R$) 114,79

7.8 - Estrutura de Madeira para telha cerâmicas para vão de 7 a 10m (m²)

Madeira serrada de lei (massaranduba) m3 0,026 3.000,00 78,00
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,120 7,00 0,84
Ferragem para telhados tipo chapa de emenda de ferro (Peso: 0,57 kg / espessura: 1/4" / comprimento 500,00mm, largura: 4")kg 0,230 12,50 2,88
Carpinteiro h 1,500 3,09 4,64
Ajudante h 1,500 2,43 3,65

Custo do material 81,72
mão de Obra 8,28
Leis Sociais 126,10% 10,44
SUBTOTAL (R$) 100,44
BDI 23,34% 23,44
TOTAL (R$) 123,88

7.9 - Tesoura completa em massaranduba -  pré fabricada vão de 6 m (un)
Linha de madeira massaranduba 3" x 5" m 3,000 33,53 100,58
Linha de madeira massaranduba 3" x 6" m 15,000 40,23 603,45
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 2,000 7,00 14,00
Chapa de ferro galvanizado n° 24 - 50 cm m 8,000 19,85 158,80
Carpinteiro h 32,000 3,09 98,88
Ajudante h 16,000 2,43 38,88

Custo do material 876,83
mão de Obra 137,76
Leis Sociais 126,10% 173,72
SUBTOTAL (R$) 1.188,30

7.32 - Estrutura de madeira para telha cerâmica ou de concreto, vão de 10 a 13m
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BDI 23,34% 277,35
TOTAL (R$) 1.465,65

7.10 - Tesoura completa em massaranduba -  pré fabricada vão de 7 m (un)
Linha de madeira massaranduba 3" x 5" m 4,000 33,53 134,10
Linha de madeira massaranduba 3" x 6" m 18,000 40,23 724,14
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 2,000 7,00 14,00
Chapa de ferro galvanizado n° 24 - 50 cm m 9,000 19,85 178,65
Carpinteiro h 36,000 3,09 111,24
Ajudante h 18,000 2,43 43,74

Custo do material 1.050,89
mão de Obra 154,98
Leis Sociais 126,10% 195,43
SUBTOTAL (R$) 1.401,30
BDI 23,34% 327,06
TOTAL (R$) 1.728,36

7.11 - Terça de madeira    3x4" (m)
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,050 7,00 0,35
Linha de madeira massaranduba 3" x 4" m 1,100 26,82 29,50
Ajudante h 0,080 2,43 0,19

Custo do material 29,85
mão de Obra 0,19
Leis Sociais 126,10% 0,25
SUBTOTAL (R$) 30,29
BDI 23,34% 7,07
TOTAL (R$) 37,36

7.12 - Terça de madeira    3x5" (m)
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,050 7,00 0,35
Linha de madeira massaranduba 3" x 5" m 1,100 33,53 36,88
Ajudante h 0,080 2,43 0,19

Custo do material 37,23
mão de Obra 0,19
Leis Sociais 126,10% 0,25
SUBTOTAL (R$) 37,67
BDI 23,34% 8,79
TOTAL (R$) 46,46

7.13 - Telhamento com telha canal de 1ª (m²)

Telha cerâmica tipo canal com 50 cm - 26un/m2 un 26,000 0,30 7,80
Telhadista h 0,500 3,09 1,55
Ajudante h 1,000 2,43 2,43

Custo do material 7,80
mão de Obra 3,98
Leis Sociais 126,10% 5,01
SUBTOTAL (R$) 16,79
BDI 23,34% 3,92
TOTAL (R$) 20,71

7.14 - Emboçamento de cumeeira para telha cerâmica com argamassa 1:9 com aditivo plastificante (m)
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Telha cerâmica tipo canal com 50 cm - 26un/m2 un 3,000 0,30 0,90
Cimento Portland CP II E-32 kg 0,324 0,40 0,13
Aditivo Plastificante para Argamassas de assentamento e reboco (200ml/ 50kg de cimento) - Vedalitml 12,000 0,01 0,12
Areia média m³ 0,025 36,64 0,92
Pedreiro h 0,500 3,09 1,55
Ajudante h 0,520 2,43 1,26

Custo do material 2,07
mão de Obra 2,81
Leis Sociais 126,10% 3,54
SUBTOTAL (R$) 8,42
BDI 23,34% 1,96
TOTAL (R$) 10,38

7.15 - Fornecimento e assentamento de Ripas (com 3 ripas p/telha) (m²)
Ripa (1,2 x 5 cm) m 5,000 2,13 10,65
Prego 15 x 15 (1 1/2" x 13) kg 0,100 8,50 0,85
Carpinteiro h 0,720 3,09 2,22
Ajudante h 0,720 2,43 1,75

Custo do material 11,50
mão de Obra 3,97
Leis Sociais 126,10% 5,01
SUBTOTAL (R$) 20,49
BDI 23,34% 4,78
TOTAL (R$) 25,27

7.16 - Calha de zinco com 0,80m tipo lençol (m)
Calha de zinco tipo lençol (bobina) - 80 cm kg 3,310 4,80 15,89
Calheiro h 1,000 3,09 3,09
Ajudante h 1,000 2,43 2,43

Custo do material 15,89
mão de Obra 5,52
Leis Sociais 126,10% 6,96
SUBTOTAL (R$) 28,37
BDI 23,34% 6,62
TOTAL (R$) 34,99

7.17 - Calha de zinco tipo "U" - confecção e colocação (m)
Folha de zinco 2,00x1,00m fl 0,170 48,00 8,16
Calheiro h 3,000 3,09 9,27
Ajudante h 3,000 2,43 7,29

Custo do material 8,16
mão de Obra 16,56
Leis Sociais 126,10% 20,88
SUBTOTAL (R$) 45,60
BDI 23,34% 10,64
TOTAL (R$) 56,25

7.17 - Calha em Alvenaria de Tijolos (m)
Cimento Portland CP II E-32 kg 18,800 0,40 7,52
Tijolo cerâmico de 8 furos un 48,300 0,34 16,42
Areia fina m³ 0,032 36,64 1,17
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Areia média m³ 0,029 36,64 1,06
Impermeabilizante para concreto kg 0,600 8,83 5,30
Pedreiro h 3,320 3,09 10,26
Servente h 4,114 2,43 10,00

Custo do material 7,52
mão de Obra 20,26
Leis Sociais 126,10% 25,54
SUBTOTAL (R$) 53,32
BDI 23,34% 12,44
TOTAL (R$) 65,76

7.17 - Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 30x50cm (m)
Cimento Portland CP II E-32 kg 47,653 0,40 19,06
Aço CA 50 (médio) -12,5mm (0,963 kg/m) kg 3,520 4,34 15,28
Arame galvanizado 16 AWG kg 0,060 10,85 0,65
Arame recozido 18 AWG kg 0,064 9,29 0,59
Tijolo manual (maciço) un 53,100 0,28 14,87
Areia grossa m³ 0,096 37,50 3,60
Areia média m³ 0,039 36,64 1,44
Brita Ø (9,5 a 19mm) ou 1 m³ 0,015 72,48 1,12
Brita Ø (19 a 25mm) ou 2 m³ 0,032 70,00 2,25
Cal megaó (Para argamassa) kg 9,173 0,43 3,94
Linha 3" x 3" - Madeira mista m 0,200 5,15 1,03
Sarrafo de pinho 1" x 4" (10cm)p/ construção m 0,800 1,95 1,56
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,120 7,00 0,84
Desmoldante l 0,006 8,63 0,05
Impermeabilizante para concreto kg 0,560 60,00 33,60
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m² 0,220 15,19 3,34
Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 25MPa m³ 0,024 306,49 7,36
Betoneira 320 litros h 0,043 2,10 0,09
Bombeamento de Concreto m³ 0,040 36,49 1,46
Pedreiro h 2,780 3,09 8,59
Armador h 0,274 3,09 0,85
Carpinteiro h 0,636 3,09 1,97
Servente h 2,705 2,43 6,57

Custo do material 112,14
mão de Obra 17,98
Leis Sociais 126,10% 22,67
SUBTOTAL (R$) 152,78
BDI 23,34% 35,66
TOTAL (R$) 188,44

7.18 - Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil matálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 (m²)
Forro de PVC com arremate m² 1,100 12,95 14,25
Cantoneira de alumínio abas iguais 1" e = 1/8" m 0,800 8,40 6,72
rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 x 8mm - (1kg=1025unid) kg 0,001 52,48 0,05
Prego de aço 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,014 7,00 0,10
Tubo de aço galvanizado 20x20mm, e = 1,25mm - chapa 20 m 2,100 3,99 8,38
Montador h 1,000 3,09 3,09
Ajudante h 1,000 2,43 2,43

Custo do material 29,49
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mão de Obra 5,52
Leis Sociais 126,10% 6,96
SUBTOTAL (R$) 41,97
BDI 23,34% 9,80
TOTAL (R$) 51,77

7.19 - Forro de  gesso liso (m²)
Placas de gesso liso  60x60cm un 3,000 1,87 5,61
Junta cordoada p/ fixação kg 0,250 3,00 0,75
Caibro  serrado m 0,600 6,70 4,02
Montador h 1,000 3,09 3,09
Ajudante h 1,000 2,43 2,43

Custo do material 10,38
mão de Obra 5,52
Leis Sociais 126,10% 6,96
SUBTOTAL (R$) 22,86
BDI 23,34% 5,34
TOTAL (R$) 28,20

7.19 - Forro de  gesso acartonado - fornecimento e instalação (m²)
Forro de gesso acartonado - fornecimento e instalação m² 1,000 48,00 48,00

Custo do material 48,00
BDI 23,34% 11,20
TOTAL (R$) 59,20

7.18 -Algeroz  de Concreto armado - (Rufo) (m)
Cimento Portland CP II E-32 kg 1,896 0,40 0,76
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,012 7,00 0,08
Arame recozido 18 AWG kg 0,006 9,29 0,06
Aço CA 50 (fino) - 6,3 mm (0,245 kg/m) kg 0,300 5,03 1,51
Desmoldante l 0,010 8,63 0,09
Areia média m³ 0,004 36,64 0,15
Brita Ø 19mm ou 1 m³ 0,005 72,48 0,36
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 0,140 4,63 0,65
Tábua p/ construção 1" x 4" (10cm) m 0,067 2,52 0,17
Tábua p/ construção 1" x 12" (30cm) m 0,100 6,90 0,69
Carpinteiro h 0,090 3,09 0,28
Ferreiro h 0,024 3,09 0,07
Pedreiro h 0,030 3,09 0,09
Servente h 0,186 2,43 0,45

Custo do material 4,51
mão de Obra 0,90
Leis Sociais 126,10% 1,13
SUBTOTAL (R$) 6,54
BDI 23,34% 1,53
TOTAL (R$) 8,06

7.19 - Cumeeira p/ telhas de fibrocimento (m)
Cumeeira de fibro cimento de 6mm m 2,040 38,51 78,56
Parafuso Zincado com rosca soberba 5/16" x 180mm p/ fixação de telha fibrocimento un 4,280 1,91 8,17
Conjunto de vedação elástica un 4,280 0,15 0,64
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Massa para calafetação kg 0,820 12,50 10,25
Telhadista h 0,070 3,09 0,22
Ajudante h 0,070 2,43 0,17

Custo do material 97,63
mão de Obra 0,39
Leis Sociais 126,10% 0,49
SUBTOTAL (R$) 98,50
BDI 23,34% 22,99
TOTAL (R$) 121,49

7.20 - Madeiramento em Massaranduba, peça serrada 7,5 x 7,5 cm (m)
Linha 3x3" em massaranduba m 1,100 20,10 22,11
Carpinteiro h 0,600 3,09 1,85
Ajudante h 0,400 2,43 0,97

Custo do material 22,11
mão de Obra 2,83
Leis Sociais 126,10% 3,56
SUBTOTAL (R$) 28,50
BDI 23,34% 6,65
TOTAL (R$) 35,15

7.21 - Madeiramento em Massaranduba, peça serrada 7,5 x 10,0 cm (m)
Linha 3x4" em massaranduba m 1,100 26,82 29,50
Carpinteiro h 0,600 3,09 1,85
Ajudante h 0,400 2,43 0,97

Custo do material 29,50
mão de Obra 2,83
Leis Sociais 126,10% 3,56
SUBTOTAL (R$) 35,89
BDI 23,34% 8,38
TOTAL (R$) 44,27

7.22 - Madeiramento em Massaranduba, peça serrada 7,5 x 12,5 cm (m)
Linha 3x5" em massaranduba m 1,100 33,53 36,88
Carpinteiro h 0,600 3,09 1,85
Ajudante h 0,400 2,43 0,97

Custo do material 36,88
mão de Obra 2,83
Leis Sociais 126,10% 3,56
SUBTOTAL (R$) 43,27
BDI 23,34% 10,10
TOTAL (R$) 53,37

7.23 -Imunização de madeiramento de cobertura (m2)
Imunizante penetrol cupim p/ madeiras l 0,125 17,74 2,22
Pintor h 0,300 3,09 0,93
Servente h 0,150 2,43 0,36

Custo do material 2,22
mão de Obra 1,29
Leis Sociais 126,10% 1,63

Página 44



S   E   R   V   I   Ç   O   S Unid Consumo Preço Unitário Preço Total

DIVISÃO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA  UNIVERSITÁRIA

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:

SUBTOTAL (R$) 5,14
BDI 23,34% 1,20
TOTAL (R$) 6,34

7.25 - Pintura para proteção de superfície com hidrofugante silicone ou similar, 2 demãos (m2)
Silicone incolor l 0,480 14,26 6,84
Pintor h 0,600 3,09 1,85
Servente h 0,600 2,43 1,46

Custo do material 6,84
mão de Obra 3,31
Leis Sociais 126,10% 4,18
SUBTOTAL (R$) 14,33
BDI 23,34% 3,35
TOTAL (R$) 17,68

8.0 -  REVESTIMENTO
8.1 - Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais (m²)
Cimento Portland CP II E-32 kg 3,000 0,40 1,20
Adesivo para Argamassa e Chapisco - tipo bianco l 0,330 7,15 2,36
Areia média m³ 0,007 36,64 0,24
Pedreiro h 0,250 3,09 0,77
Servente h 0,310 2,43 0,75

Custo do material 3,80
mão de Obra 1,53
Leis Sociais 126,10% 1,92
SUBTOTAL (R$) 7,25
BDI 23,34% 1,69
TOTAL (R$) 8,94

8.2 - Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais (m²)
Cimento Portland CP II E-32 kg 3,000 0,40 1,20
Adesivo para Argamassa e Chapisco - tipo bianco l 0,330 7,15 2,36
Areia média m³ 0,007 36,64 0,24
Pedreiro h 0,100 3,09 0,31
Servente h 0,160 2,43 0,39

Custo do material 3,80
mão de Obra 0,70
Leis Sociais 126,10% 0,88
SUBTOTAL (R$) 5,38
BDI 23,34% 1,25
TOTAL (R$) 6,63

8.3 - Emboço 1:8 - com aditivo plastificante (m²)
Cimento Portland CP II E-32 kg 3,640 0,40 1,46
Aditivo Plastificante para Argamassas de assentamento e reboco (200ml/ 50kg de cimento) - Vedalitml 14,560 0,01 0,15
Areia média m³ 0,024 36,64 0,89
Pedreiro h 0,600 3,09 1,85
Servente h 0,800 2,43 1,94

Custo do material 2,49
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mão de Obra 3,80
Leis Sociais 126,10% 4,79
SUBTOTAL (R$) 11,08
BDI 23,34% 2,59
TOTAL (R$) 13,67

8.4 - Massa única 1:8 - com aditivo plastificante (m²)
Cimento Portland CP II E-32 kg 3,640 0,40 1,46
Aditivo Plastificante para Argamassas de assentamento e reboco (200ml/ 50kg de cimento) - Vedalitml 14,560 0,01 0,15
Areia média m³ 0,024 36,64 0,89
Pedreiro h 0,600 3,09 1,85
Servente h 0,800 2,43 1,94

Custo do material 2,49
mão de Obra 3,80
Leis Sociais 126,10% 4,79
SUBTOTAL (R$) 11,08
BDI 23,34% 2,59
TOTAL (R$) 13,67

8.4 - Massa única 1: 8 (m²)
Cimento Portland CP II E-32 kg 3,640 0,40 1,46
Aditivo Plastificante para Argamassas de assentamento e reboco (200ml/ 50kg de cimento) ml 14,560 0,01 0,15
Areia média m³ 0,024 36,64 0,89
Pedreiro h 0,600 3,09 1,85
Servente h 0,800 2,43 1,94

Custo do material 2,49
mão de Obra 3,80
Leis Sociais 126,10% 4,79
SUBTOTAL (R$) 11,08
BDI 23,34% 2,59
TOTAL (R$) 13,67

8.4 - Massa única 1: 8 (m²)
Cimento Portland CP II E-32 kg 3,640 0,25 0,91
Aditivo Plastificante para Argamassas de assentamento e reboco (200ml/ 50kg de cimento) ml 14,560 0,51 7,43
Areia média m³ 0,024 0,28 0,01
Pedreiro h 0,600 0,27 0,16
Servente h 0,800 0,43 0,34

Custo do material 8,34
mão de Obra 0,51
Leis Sociais 126,10% 0,64
SUBTOTAL (R$) 9,49
BDI 23,34% 2,21
TOTAL (R$) 11,70

8.5 - Capiaço (m)
Cimento Portland CP II E-32 kg 3,640 0,40 1,46
Cal megaó (Para argamassa) kg 3,640 0,43 1,57
Areia média m³ 0,024 36,64 0,89
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Pedreiro h 0,900 3,09 2,78
Servente h 1,100 2,43 2,67

Custo do material 3,91
mão de Obra 5,45
Leis Sociais 126,10% 6,88
SUBTOTAL (R$) 16,24
BDI 23,34% 3,79
TOTAL (R$) 20,03

8.6 - Azulejos 15 x 15 -  assentado com argamassa pré-fabricada - AC II (m²)
Azulejo branco comercial 15 x 15 cm m² 1,050 15,83 16,62
Argamassa colante- ACII (área molhada) kg 3,780 0,62 2,34
Rejunte flexível  Siliconado kg 0,500 3,00 1,50
Azulejista h 0,650 3,09 2,01
Servente h 0,832 2,43 2,02

Custo do material 20,47
mão de Obra 4,03
Leis Sociais 126,10% 5,08
SUBTOTAL (R$) 29,58
BDI 23,34% 6,90
TOTAL (R$) 36,48

8.7 - Revestimento (piso ou parede) em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte (m²)
Cerâmica virtrificada 30x30cm - PEI V m² 1,050 31,01 32,56
Argamassa colante- ACII (área molhada) kg 3,780 0,62 2,34
Rejunte flexível  Siliconado kg 0,520 3,00 1,56
Azulejista h 0,640 3,09 1,98
Servente h 0,932 2,43 2,26

Custo do material 36,46
mão de Obra 4,24
Leis Sociais 126,10% 5,35
SUBTOTAL (R$) 46,05
BDI 23,34% 10,75
TOTAL (R$) 56,80

8.7 - Revestimento (piso ou parede) em cerâmica vitrificada 20 x20 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte (m²)
Cerâmica vitrificada  20x20cm - EXTRA m² 1,050 19,46 20,43
Argamassa colante- ACII (área molhada) kg 4,500 0,62 2,79
Rejunte flexível  Siliconado kg 0,350 3,00 1,05
Azulejista h 0,640 3,09 1,98
Servente h 0,700 2,43 1,70

Custo do material 24,27
mão de Obra 3,68
Leis Sociais 126,10% 4,64
SUBTOTAL (R$) 32,59
BDI 23,34% 7,61
TOTAL (R$) 40,20

8.8 - Piso cerâmico  industriais anti-ácidos - vitrificada 240 x116x9 mm - assent. c/ 
argamassa epoxi e rejunte epoxi anticorrosivo (m²)
Cerâmica extrudada padrão industrial resistente a ácidos - 240 x 116 x 9 mm - Esmaltada m² 1,050 41,90 44,00
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Argamassa epoxi - tipo cola kg 4,500 11,81 53,16
Rejunte epoxi anti-corosivo kg 0,350 34,60 12,11
Azulejista h 0,640 3,09 1,98
Servente h 0,700 2,43 1,70

Custo do material 109,26
mão de Obra 3,68
Leis Sociais 126,10% 4,64
SUBTOTAL (R$) 117,58
BDI 23,34% 27,44
TOTAL (R$) 145,02

8.8 - Piso em placas de carpete Berber Point 920 - Plain Bac - inclusive instalação e transporte (m²)
Piso em placas de carpete Berber Point 920 - Plain Bac - inclusive transporte e instalação m² 1,100 59,55 65,51

Custo do material 65,51
SUBTOTAL (R$) 65,51
BDI 23,34% 15,29
TOTAL (R$) 80,79

8.8 - Revestimento textil acústico Muralflex - instalado (m²)
Revestimento têxtil acústico Muralflex - sem instalação m² 1,100 17,45 19,20
Cola a base de NEOPRENE P/  assent. de piso vinílico kg 0,100 17,65 1,77
Oficial de aplicar o revestimento h 0,200 3,09 0,62
Servente h 0,200 2,43 0,49

Custo do material 20,96
mão de Obra 1,10
Leis Sociais 126,10% 1,39
SUBTOTAL (R$) 23,46
BDI 23,34% 5,47
TOTAL (R$) 28,93

8.8 - Revestimento em cerâmica  vitrificada 10 x10 (m²)
Cerâmica vitrificada  10x10cm m² 1,100 29,30 32,23
Argamassa colante- ACII (área molhada) kg 4,500 0,62 2,79
Rejunte flexível  Siliconado kg 0,380 3,00 1,14
Azulejista h 0,850 3,09 2,63
Servente h 0,700 2,43 1,70

Custo do material 36,16
mão de Obra 4,33
Leis Sociais 126,10% 5,46
SUBTOTAL (R$) 45,94
BDI 23,34% 10,72
TOTAL (R$) 56,67

8.8 - Pastilha de porcelana 5x5cm - Atlas - com argamassa ACII e rejunte flexível siliconado, incluindo limpeza e lavagem (m²)
Pastilha de porcelana 5x5cm - Atlas m² 1,050 39,90 41,90
Argamassa colante- ACII (área molhada) kg 4,500 0,62 2,79
Rejunte flexível  Siliconado kg 0,760 3,00 2,28
Soda cáustica kg 0,100 2,40 0,24
Ácido Muriatico l 0,100 1,80 0,18
Azulejista h 1,500 3,09 4,64
Servente h 1,050 2,43 2,55
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Custo do material 47,39
mão de Obra 7,19
Leis Sociais 126,10% 9,06
SUBTOTAL (R$) 63,63
BDI 23,34% 14,85
TOTAL (R$) 78,49

8.8 - Revestimento cerâmico para piso ou parede anti-corrosivo 10 x10 - para piscina (m²)
Cerâmica anti-corrosiva 10x10cm - para piscina m² 1,100 36,00 39,60
Argamassa colante- ACIII (porcelanato) kg 4,500 1,15 5,18
Rejunte flexível  Siliconado kg 0,350 3,00 1,05
Azulejista h 0,850 3,09 2,63
Servente h 0,700 2,43 1,70

Custo do material 45,83
mão de Obra 4,33
Leis Sociais 126,10% 5,46
SUBTOTAL (R$) 55,61
BDI 23,34% 12,98
TOTAL (R$) 68,59

8.9 - Revestimento em casquilho cerâmico (m²)
Casquilho cerâmico m² 1,100 9,85 10,84
Argamassa colante- ACII (área molhada) kg 5,250 0,62 3,26
Rejunte flexível  Siliconado kg 0,270 3,00 0,81
Azulejista h 0,400 3,09 1,24
Servente h 0,200 2,43 0,49

Custo do material 14,90
mão de Obra 1,72
Leis Sociais 126,10% 2,17
SUBTOTAL (R$) 18,79
BDI 23,34% 4,39
TOTAL (R$) 23,18

8.9 - Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Terracota (escuro) (m²)
Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Terracota (escuro) m² 1,100 18,00 19,80
Argamassa colante- ACII (área molhada) kg 5,250 0,62 3,26
Rejunte flexível  Siliconado kg 0,270 3,00 0,81
Azulejista h 0,400 3,09 1,24
Servente h 0,200 2,43 0,49

Custo do material 23,87
mão de Obra 1,72
Leis Sociais 126,10% 2,17
SUBTOTAL (R$) 27,76
BDI 23,34% 6,48
TOTAL (R$) 34,24

8.9 - Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Rosso (claro) (m²)
Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Rosso (claro) m² 1,100 18,00 19,80
Argamassa colante- ACII (área molhada) kg 5,250 0,62 3,26
Rejunte flexível  Siliconado kg 0,270 3,00 0,81
Azulejista h 0,400 3,09 1,24
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Servente h 0,200 2,43 0,49
Custo do material 23,87
mão de Obra 1,72
Leis Sociais 126,10% 2,17
SUBTOTAL (R$) 27,76
BDI 23,34% 6,48
TOTAL (R$) 34,24

8.10 - Chapisco aparente aplicado c/ peneira - 1:3 - espessura 9mm (m²)
Cimento Portland CP II E-32 kg 4,374 0,40 1,75
Areia grossa m³ 0,011 37,50 0,41
Pedreiro h 0,450 3,09 1,39
Servente h 0,450 2,43 1,09

Custo do material 2,16
mão de Obra 2,48
Leis Sociais 126,10% 3,13
SUBTOTAL (R$) 7,78
BDI 23,34% 1,82
TOTAL (R$) 9,59

8.11 - Revestimento em Barra  lisa cimentada    (m²)
Cimento Portland CP II E-32 kg 4,500 0,40 1,80
Areia  média m³ 0,010 36,64 0,37
Pedreiro h 1,600 3,09 4,94
Servente h 1,600 2,43 3,89

Custo do material 2,17
mão de Obra 8,83
Leis Sociais 126,10% 11,14
SUBTOTAL (R$) 22,14
BDI 23,34% 5,17
TOTAL (R$) 27,30

9.0 -  PAVIMENTAÇÃO
9.1 - Laje de impermeabilização  c/ 0,08m de espessura - 1:4:8 (m²)
Cimento Portland CP II E-32 kg 17,600 0,40 7,04
Brita Ø 19mm ou 1 m³ 0,070 72,48 5,07
Areia grossa m³ 0,050 37,50 1,88
Pedreiro h 0,500 3,09 1,55
Servente h 1,800 2,43 4,37

Custo do material 13,99
mão de Obra 5,92
Leis Sociais 126,10% 7,46
SUBTOTAL (R$) 27,37
BDI 23,34% 6,39
TOTAL (R$) 33,76

9.2 - Calçada de contorno c/ 1,00 m de largura - em concreto magro (m)
Cimento Portland CP II E-32 kg 36,000 0,40 14,40
Saibro/ Barro m³ 0,030 37,50 1,13
Areia média m³ 0,167 36,64 6,12
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Tijolos cerâmicos de 6 furos un 20,000 0,29 5,80
Brita Ø (9,5 a 19mm) ou 1 m³ 0,200 72,48 14,50
Areia fina m³ 0,009 36,64 0,33
Pedreiro h 1,300 3,09 4,02
Servente h 3,500 2,43 8,51

Custo do material 42,27
mão de Obra 12,52
Leis Sociais 126,10% 15,79
SUBTOTAL (R$) 70,58
BDI 23,34% 16,47
TOTAL (R$) 87,06

9.2 - Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 6cm para estacionamento (m²)
Bloco intertravado de concreto com 6cm para estacionamento - cor natural m² 1,100 27,50 30,25
Areia média m³ 0,100 36,64 3,66
Pedreiro h 0,160 3,09 0,49
Servente h 0,350 2,43 0,85

Custo do material 33,91
mão de Obra 1,34
Leis Sociais 126,10% 1,70
SUBTOTAL (R$) 36,95
BDI 23,34% 8,63
TOTAL (R$) 45,58

9.2 - Pavimento intertravado de concreto - pigmentado - bloco com 6cm para estacionamento (m²)
Bloco intertravado de concreto com 6cm para estacionamento - pigmementado m² 1,100 32,00 35,20
Areia média m³ 0,100 36,64 3,66
Pedreiro h 0,160 3,09 0,49
Servente h 0,350 2,43 0,85

Custo do material 38,86
mão de Obra 1,34
Leis Sociais 126,10% 1,70
SUBTOTAL (R$) 41,90
BDI 23,34% 9,78
TOTAL (R$) 51,69

9.2 - Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 4cm para pedestre (m²)
Bloco intertravado de concreto com 4cm para pedestre - cor natural m² 1,100 19,50 21,45
Areia média m³ 0,100 36,64 3,66
Pedreiro h 0,160 3,09 0,49
Servente h 0,350 2,43 0,85

Custo do material 25,11
mão de Obra 1,34
Leis Sociais 126,10% 1,70
SUBTOTAL (R$) 28,15
BDI 23,34% 6,57
TOTAL (R$) 34,73

9.2 - Pavimento intertravado de concreto - pigmentado - bloco com 4cm para pedestre (m²)
Bloco intertravado de concreto com 4cm para pedestre - pigmementado m² 1,100 23,50 25,85
Areia média m³ 0,100 36,64 3,66
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Pedreiro h 0,160 3,09 0,49
Servente h 0,350 2,43 0,85

Custo do material 29,51
mão de Obra 1,34
Leis Sociais 126,10% 1,70
SUBTOTAL (R$) 32,55
BDI 23,34% 7,60
TOTAL (R$) 40,15

9.3 - Calçada de contorno c/ 0,80 m de largura (m)
Cimento Portland CP II E-32 kg 30,000 0,40 12,00
Saibro/ Barro m³ 0,030 37,50 1,13
Areia média m³ 0,130 36,64 4,76
Tijolos cerâmicos de 6 furos un 20,000 0,29 5,80
Brita Ø (9,5 a 19mm) ou 1 m³ 0,180 72,48 13,05
Areia fina m³ 0,009 36,64 0,33
Pedreiro h 1,200 3,09 3,71
Servente h 1,200 2,43 2,92

Custo do material 37,06
mão de Obra 6,62
Leis Sociais 126,10% 8,35
SUBTOTAL (R$) 52,04
BDI 23,34% 12,15
TOTAL (R$) 64,19

9.4 - Calçada externa cimentada  c/ 0,60 m de largura     (m)
Cimento Portland CP II E-32 kg 25,000 0,40 10,00
Saibro/ Barro m³ 0,100 37,50 3,75
Tijolos cerâmicos de 6 furos un 22,000 0,29 6,38
Brita Ø (9,5 a 19mm) ou 1 m³ 0,150 72,48 10,87
Areia fina m³ 0,009 36,64 0,33
Pedreiro h 1,100 3,09 3,40
Servente h 2,000 2,43 4,86

Custo do material 31,33
mão de Obra 8,26
Leis Sociais 126,10% 10,41
SUBTOTAL (R$) 50,01
BDI 23,34% 11,67
TOTAL (R$) 61,68

9.2 - Piso cimentado queimado - traço 1:4 - e=1,5cm (m²)
Cimento Portland CP II E-32 kg 5,530 0,40 2,21
Areia média m³ 0,018 36,64 0,66
Pedreiro h 1,000 3,09 3,09
Servente h 1,150 2,43 2,79

Custo do material 2,87
mão de Obra 5,88
Leis Sociais 126,10% 7,42
SUBTOTAL (R$) 16,18
BDI 23,34% 3,78
TOTAL (R$) 19,95
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9.2 - Piso cimentado aspero com junta plástica - 1:4 (m²)
Cimento Portland CP II E-32 kg 6,480 0,40 2,59
Areia média m³ 0,018 36,64 0,66
Juntas de PVC 4x9mm m 2,000 0,90 1,80
Pedreiro h 0,900 3,09 2,78
Servente h 1,100 2,43 2,67

Custo do material 5,05
mão de Obra 5,45
Leis Sociais 126,10% 6,88
SUBTOTAL (R$) 17,38
BDI 23,34% 4,06
TOTAL (R$) 21,44

9.4 - Piso Cimentado aspero - 1:4 (sem junta de dilatação) (m²)
Cimento Portland CP II E-32 kg 5,480 0,40 2,19
Areia média m³ 0,018 36,64 0,66
Pedreiro h 0,900 3,09 2,78
Servente h 1,100 2,43 2,67

Custo do material 2,85
mão de Obra 5,45
Leis Sociais 126,10% 6,88
SUBTOTAL (R$) 15,18
BDI 23,34% 3,54
TOTAL (R$) 18,73

9.5 - Piso em Lajota de concreto (50 x 50 x 3 cm) assentado com argamassa de cimento e areia 1:4 (m²)

Lajota de concreto pré-moldado 50 x 50 x 3cm m2 1,050 13,20 13,86
Cimento Portland CP II E-32 kg 6,500 0,40 2,60
Areia média m³ 0,023 36,64 0,84
Pedreiro h 0,820 3,09 2,53
Servente h 0,800 2,43 1,94

Custo do material 17,30
mão de Obra 4,48
Leis Sociais 126,10% 5,65
SUBTOTAL (R$) 27,43
BDI 23,34% 6,40
TOTAL (R$) 33,83

9.6 - Piso tátil de concreto (m²)

Piso tátil de concreto m2 1,050 22,50 23,63
Cimento Portland CP II E-32 kg 6,500 0,40 2,60
Areia média m³ 0,023 36,64 0,84
Pedreiro h 0,820 3,09 2,53
Servente h 0,800 2,43 1,94

Custo do material 27,07
mão de Obra 4,48
Leis Sociais 126,10% 5,65
SUBTOTAL (R$) 37,19
BDI 23,34% 8,68
TOTAL (R$) 45,87
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9.4 - Regularização de  base p/ granilite  ou cerâmica - 1:5 (m²)
Cimento Portland CP II E-32 kg 8,760 0,40 3,50
Areia média m³ 0,037 36,64 1,34
Pedreiro h 0,250 3,09 0,77
Servente h 0,550 2,43 1,34

Custo do material 4,84
mão de Obra 2,11
Leis Sociais 126,10% 2,66
SUBTOTAL (R$) 9,61
BDI 23,34% 2,24
TOTAL (R$) 11,85

9.5 - Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia (m²)
Paralelepípedo un 44,000 0,20 8,80
Cimento Portland CP II E-32 kg 12,500 0,40 5,00
Areia média m³ 0,157 36,64 5,75
Calceteiro h 0,400 3,09 1,24
Servente h 0,700 2,43 1,70

Custo do material 19,55
mão de Obra 2,94
Leis Sociais 126,10% 3,70
SUBTOTAL (R$) 26,19
BDI 23,34% 6,11
TOTAL (R$) 32,31

9.6 - Fornecimento e assentamento de meio fio granítico (m )
Meio fio granítico (m) m 1,000 5,60 5,60
Cimento Portland CP II E-32 kg 1,730 0,40 0,69
Areia média m³ 0,004 36,64 0,16
Calceteiro h 0,320 3,09 0,99
Servente h 0,520 2,43 1,26

Custo do material 6,45
mão de Obra 2,25
Leis Sociais 126,10% 2,84
SUBTOTAL (R$) 11,55
BDI 23,34% 2,69
TOTAL (R$) 14,24

9.7 - Piso em cerâmica anti-derrapante 46x46 - EXTRA assentada c/ cimento colante - inclusive rejunte (m²)
Cerâmica Antiderrapante 46x46cm m² 1,050 13,90 14,60
Rejunte flexível siliconado kg 0,380 3,00 1,14
Argamassa colante- ACII (área molhada) kg 4,500 0,62 2,79
Ladrilhista h 0,640 3,09 1,98
Servente h 0,700 2,43 1,70

Custo do material 18,53
mão de Obra 3,68
Leis Sociais 126,10% 4,64
SUBTOTAL (R$) 26,84
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BDI 23,34% 6,26
TOTAL (R$) 33,11

9.9 - Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica(m²)
Granilite kg 20,000 0,25 5,00
Cimento Portland CP II E-32 kg 21,640 0,40 8,66
Junta de PVC 27x3mm m 2,000 2,20 4,40
Máquina p/ polimento m² 0,780 1,00 0,78
Areia Média m³ 0,037 36,64 1,36
Resina acrílica concentrada - Hidronorte - para tijolos aparentes l 0,125 18,60 2,33
Graniteiro/Marmorista h 2,000 3,09 6,18
Pintor h 0,400 3,09 1,24
Pedreiro h 0,800 3,09 2,47
Ajudante h 2,550 2,43 6,20

Custo do material 22,52
mão de Obra 16,08
Leis Sociais 126,10% 20,28
SUBTOTAL (R$) 58,88
BDI 23,34% 13,74
TOTAL (R$) 72,63

9.9 - Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica (m²)
Granilite kg 20,000 0,25 5,00
Cimento Portland CP II E-32 kg 7,060 0,40 2,82
Junta de PVC 27x3mm m 2,000 2,20 4,40
Máquina p/ polimento m² 0,780 1,00 0,78
Resina acrílica concentrada - Hidronorte - para tijolos aparentes l 0,125 18,60 2,33
Graniteiro/Marmorista h 2,000 3,09 6,18
Pintor h 0,400 3,09 1,24
Pedreiro h 0,800 3,09 2,47
Ajudante h 1,577 2,43 3,83

Custo do material 21,51
mão de Obra 7,54
Leis Sociais 126,10% 9,51
SUBTOTAL (R$) 38,56
BDI 23,34% 9,00
TOTAL (R$) 47,56

9.10 - Rodapé em granilite polido, c/7cm (m)
Granilite kg 1,600 0,25 0,40
Cimento Portland CP II E-32 kg 1,870 0,40 0,75

Máquina p/ polimento m2 0,070 1,00 0,07
Areia Média m³ 0,002 36,64 0,07
Graniteiro h 0,800 3,09 2,47
Servente h 0,600 2,43 1,46

Custo do material 1,29
mão de Obra 3,93
Leis Sociais 126,10% 4,96
SUBTOTAL (R$) 10,18
BDI 23,34% 2,38
TOTAL (R$) 12,55
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9.11 - Rodapé em cerâmica vitrificada c/7cm  EXTRA     (m)

Cerâmica virtrificada 30x30cm PEI V m2 0,070 31,01 2,17
Argamassa colante- ACII (área molhada) kg 0,378 0,62 0,23
Rejunte flexível siliconado kg 0,060 3,00 0,18
Pedreiro h 0,400 3,09 1,24
Servente h 0,003 2,43 0,01

Custo do material 2,59
mão de Obra 1,24
Leis Sociais 126,10% 1,57
SUBTOTAL (R$) 5,40
BDI 23,34% 1,26
TOTAL (R$) 6,66

9.12 -Contra piso p/ rev. piso vinílico c/ arg. cimento/areia  e=3cm (m²)
Cimento Portland kg 10,950 0,40 4,38
Areia média m³ 0,054 36,64 1,98
Pedreiro h 0,250 3,09 0,77
Servente h 0,550 2,43 1,34

Custo do material 6,36
mão de Obra 2,11
Leis Sociais 126,10% 2,66
SUBTOTAL (R$) 11,13
BDI 23,34% 2,60
TOTAL (R$) 13,72

9.13 - Piso vinílico (Paviflex) 2mm (m²)
Placa vinílica 30x30cm    E=2mm m² 1,050 32,05 33,65
Cola a base de NEOPRENE P/  assent. de piso vinílico kg 0,140 17,65 2,47
Aplicador de revestimento h 0,170 3,09 0,53
Servente h 0,170 2,43 0,41

Custo do material 36,12
mão de Obra 0,94
Leis Sociais 126,10% 1,18
SUBTOTAL (R$) 38,25
BDI 23,34% 8,93
TOTAL (R$) 47,17

9.14 - Piso vinílico (Paviflex) 3mm (m²)
Placa vinílica 30x30cm    E=3mm m² 1,050 54,61 57,34
Cola a base de NEOPRENE P/  assent. de piso vinílico kg 0,140 17,65 2,47
Aplicador de revestimento h 0,170 3,09 0,53
Servente h 0,170 2,43 0,41

Custo do material 59,81
mão de Obra 0,94
Leis Sociais 126,10% 1,18
SUBTOTAL (R$) 61,93
BDI 23,34% 14,46
TOTAL (R$) 76,39

9.15 - Rodapé  (Paviflex) 2mm (m)
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Placa vinílica de 3,2mm, Paviflex - Classic m² 0,150 54,61 8,19
Cola especial de Neoprene kg 0,050 17,65 0,88
Aplicador h 0,018 3,09 0,06
Servente h 0,018 2,43 0,04

Custo do material 9,07
mão de Obra 0,10
Leis Sociais 126,10% 0,13
SUBTOTAL (R$) 9,30
BDI 23,34% 2,17
TOTAL (R$) 11,47

9.16 - Piso  em pedra rachinha - 1:4 (m²)

Pedra Rachinha m2 1,050 37,23 39,09
Cimento Portland CP II E-32 kg 7,300 0,40 2,92
Areia média m³ 0,024 36,64 0,89
Pedreiro h 1,600 3,09 4,94
Servente h 1,500 2,43 3,65

Custo do material 42,90
mão de Obra 8,59
Leis Sociais 126,10% 10,83
SUBTOTAL (R$) 62,32
BDI 23,34% 14,55
TOTAL (R$) 76,87

9.17 - Piso  em pedra Portuguesa ou Catuama - 1:4 (m²)

Pedra Portuguesa ou Catuama m2 1,050 29,47 30,94
Cimento Portland CP II E-32 kg 27,050 0,40 10,82
Areia média m³ 0,077 36,64 2,82
àcido Clorídico l 0,200 2,10 0,42
Calceteiro h 1,800 3,09 5,56
Servente h 1,900 2,43 4,62

Custo do material 45,00
mão de Obra 10,18
Leis Sociais 126,10% 12,84
SUBTOTAL (R$) 68,02
BDI 23,34% 15,88
TOTAL (R$) 83,90

9.18 - Regularização de  base p/ piso monolítico de alta resistência     e=3cm (m²)
Cimento Portland CP II E-32 kg 10,000 0,40 4,00
Areia média m³ 0,032 36,64 1,17

Pedreiro h 0,700 3,09 2,16
Servente h 0,700 2,43 1,70

Custo do material 5,17
mão de Obra 3,86
Leis Sociais 126,10% 4,87
SUBTOTAL (R$) 13,91
BDI 23,34% 3,25
TOTAL (R$) 17,16
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9.19 - Piso monolítico de alta resistência Duberton    e=8mm (m²)
Agregado de alta resistência -Duberton kg 14,000 0,51 7,14
Cimento Portland CP II E-32 kg 7,000 0,40 2,80
Junta de PVC 4x9mm m 1,000 0,90 0,90
Máquina p/ polimento m² 1,000 1,00 1,00
Graniteiro/Marmorista h 2,000 3,09 6,18
Ajudante h 2,000 2,43 4,86

Custo do material 11,84
mão de Obra 11,04
Leis Sociais 126,10% 13,92
SUBTOTAL (R$) 36,80
BDI 23,34% 8,59
TOTAL (R$) 45,39

9.20 - Piso monolítico de alta resistência Duberton     e = 12mm (m²)
Agregado de alta resistência -Duberton kg 21,000 0,51 10,71
Cimento Portland CP II E-32 kg 10,500 0,40 4,20
Junta de PVC 4x9mm m 1,000 0,90 0,90
Máquina p/ polimento m² 1,000 1,00 1,00
Graniteiro/Marmorista h 2,500 3,09 7,73
Ajudante h 2,500 2,43 6,08

Custo do material 16,81
mão de Obra 13,80
Leis Sociais 126,10% 17,40
SUBTOTAL (R$) 48,01
BDI 23,34% 11,21
TOTAL (R$) 59,22

9.21 - Junta de dilatação 2cm (m²)
Mastique MTB 310ml l 0,150 70,90 10,64
Barra de transferência 25mm un 3,330 8,54 28,44
Armador h 0,250 3,09 0,77
Ajudante h 0,250 2,43 0,61

Custo do material 39,07
mão de Obra 1,38
Leis Sociais 126,10% 1,74
SUBTOTAL (R$) 42,19
BDI 23,34% 9,85
TOTAL (R$) 52,04

9.22 - Lastro de concreto simples regularizado para piso Fck = 13,5MPa (m³)
Betoneira 320 litros h 0,714 2,10 1,50
Cimento CPII-32 kg 328,000 0,40 131,20
Brita Ø 25mm ou 2 m³ 0,539 70,00 37,73
Brita Ø 19mm ou 1 m³ 0,258 72,48 18,70
Areia grossa m² 0,583 37,50 21,86
Carpinteiro h 0,360 3,09 1,11
Pedreiro h 3,360 3,09 10,38
Servente h 10,620 2,43 25,81

Custo do material 210,99
mão de Obra 37,30
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Leis Sociais 126,10% 47,04
SUBTOTAL (R$) 295,33
BDI 23,34% 68,93
TOTAL (R$) 364,26

9.22 - Lastro de concreto simples regularizado para piso Fck = 13,5MPa - pigmentado (m³)
Betoneira 320 litros h 0,714 2,10 1,50
Cimento CPII-32 kg 328,000 0,40 131,20
Pigmento em pó tipo xadrez kg 1,500 24,24 36,36
Brita Ø 25mm ou 2 m³ 0,539 70,00 37,73
Brita Ø 19mm ou 1 m³ 0,258 72,48 18,70
Areia grossa m² 0,583 37,50 21,86
Carpinteiro h 0,360 3,09 1,11
Pedreiro h 3,360 2,43 8,16
Servente h 10,620 3,09 32,82

Custo do material 247,35
mão de Obra 42,09
Leis Sociais 126,10% 53,08
SUBTOTAL (R$) 342,52
BDI 23,34% 79,95
TOTAL (R$) 422,47

9.23 - Meio-fio concreto (0,12x0,30x1,00m), c/ rejuntamento traço 1:3 (m)
Betoneira 320 litros h 0,008 2,10 0,02
Meio fio pré-moldado concreto (0,12x0,30x1,00m) m 1,000 11,51 11,51
Cimento CPII-32 kg 2,818 0,40 1,13
Brita 2 (19,0 a 25,0mm) m³ 0,004 70,00 0,27
Brita 1 (9,5 a 19,0mm) m³ 0,002 72,48 0,13
Areia média m² 0,001 36,64 0,04
Areia grossa m² 0,004 37,50 0,15
Armador h 0,001 3,09 0,00
Carpinteiro h 0,003 3,09 0,01
Pedreiro h 0,183 3,09 0,56
Servente h 0,417 2,43 1,01

Custo do material 13,24
mão de Obra 1,59
Leis Sociais 126,10% 2,00
SUBTOTAL (R$) 16,84
BDI 23,34% 3,93
TOTAL (R$) 20,77

10.0 - ESQUADRIAS

10.1 - Janelas de ferro  tipo basculantes (m2)
Basculante de ferro m² 1,000 147,87 147,87
Cimento CPII-32 kg 2,800 0,40 1,12
Areia media m³ 0,009 36,64 0,33
Pedreiro h 1,000 3,09 3,09
Servente h 1,200 2,43 2,92

Custo do material 149,32
mão de Obra 6,01
Leis Sociais 126,10% 7,57
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SUBTOTAL (R$) 162,90
BDI 23,34% 38,02
TOTAL (R$) 200,92

10.2 - Janela fixa com moldura em madeira de lei (massaranduba) (m2)
Janela fixa com moldura em madeira de lei massaranduba m² 1,000 183,97 183,97
Cimento CPII-32 kg 2,000 0,40 0,80
Chapuz de madeira, 2,5 x 10 x 10cm un 4,000 0,58 2,32
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,100 7,00 0,70
Areia media m³ 0,011 36,64 0,39
Pedreiro h 6,000 3,09 18,54
Servente h 6,000 2,43 14,58

Custo do material 188,18
mão de Obra 33,12
Leis Sociais 126,10% 41,76
SUBTOTAL (R$) 263,06
BDI 23,34% 61,40
TOTAL (R$) 324,46

10.3 Porta de Ferro tipo basculante c/ ferragem (m2)
Porta de ferro tipo basculante m² 1,000 147,87 147,87
Fechadura em metal cromado c/ cilindro und 0,650 41,34 26,87
Cimento CPII-32 kg 3,400 0,40 1,36
Areia media m³ 0,010 36,64 0,37
Pedreiro h 4,000 3,09 12,36
Servente h 2,000 2,43 4,86

Custo do material 176,47
mão de Obra 17,22
Leis Sociais 126,10% 21,71
SUBTOTAL (R$) 215,40
BDI 23,34% 50,27
TOTAL (R$) 265,68

10.4 - Porta de alumínio tipo lambri - incluindo ferragens (m²)
Porta de alumínio tipo lambri - incluindo ferragens m² 1,000 360,57 360,57
Cimento Portland kg 1,170 0,40 0,47
Areia media m³ 0,003 36,64 0,11
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 2,500 2,43 6,08

Custo do material 361,14
mão de Obra 10,71
Leis Sociais 126,10% 13,51
SUBTOTAL (R$) 385,36
BDI 23,34% 89,94
TOTAL (R$) 475,30

10.4 - Porta de alumínio com vidro e lambri - incluindo vidro e ferragens (m²)
Porta de alumínio com vidro e lambri - incluindo vidro e ferragens m² 1,000 248,70 248,70
Cimento Portland kg 1,170 0,40 0,47
Areia media m³ 0,003 36,64 0,11
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
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Servente h 2,500 2,43 6,08
Custo do material 249,27
mão de Obra 10,71
Leis Sociais 126,10% 13,51
SUBTOTAL (R$) 273,49
BDI 23,34% 63,83
TOTAL (R$) 337,32

10.5 - Fechadura com maçaneta e cilindro p/ porta externa  (un)
Fechadura com cilindro em metal cromado de boa qualidade un 1,000 41,34 41,34
Carpinteiro h 2,250 3,09 6,95
Ajudante h 2,250 2,43 5,47

Custo do material 41,34
mão de Obra 12,42
Leis Sociais 126,10% 15,66
SUBTOTAL (R$) 69,42
BDI 23,34% 16,20
TOTAL (R$) 85,62

10.6 - Fechadura  p/ porta interna  (un)
Fechadura em metal cromado p/ porta interna un 1,000 50,66 50,66
Carpinteiro h 2,250 3,09 6,95
Ajudante h 2,250 2,43 5,47

Custo do material 50,66
mão de Obra 12,42
Leis Sociais 126,10% 15,66
SUBTOTAL (R$) 78,74
BDI 23,34% 18,38
TOTAL (R$) 97,12

10.7 - Fechadura para WC        (un)
Fechadura para wc tipo "Ocupado-livre" un 1,000 30,04 30,04
Carpinteiro h 2,250 3,09 6,95
Ajudante h 2,250 2,43 5,47

Custo do material 30,04
mão de Obra 12,42

Leis Sociais 126,10% 15,66
SUBTOTAL (R$) 58,12
BDI 23,34% 13,57
TOTAL (R$) 71,69

10.8 - Ferrolho p/ janelas (un)
Ferrolho para Janelas cromado - 6cm un 1,000 15,02 15,02
Carpinteiro h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,300 2,43 0,73

Custo do material 15,02
mão de Obra 1,66
Leis Sociais 126,10% 2,09
SUBTOTAL (R$) 18,76
BDI 23,34% 4,38
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TOTAL (R$) 23,14

10.9 - Gradil de ferro       (m²)
Gradil de ferro barra Ø 5/16" e barra 3/4" x 1/8" m² 1,000 82,83 82,83
Cimento Portland CP II E-32 kg 2,030 0,40 0,81
Areia media m³ 0,008 36,64 0,29
Pedreiro h 3,000 3,09 9,27
Servente h 3,000 2,43 7,29

Custo do material 83,94
mão de Obra 16,56
Leis Sociais 126,10% 20,88
SUBTOTAL (R$) 121,38
BDI 23,34% 28,33
TOTAL (R$) 149,71

10.10 - Portão em tubo de ferro galvanizado de Ø 2"e tela de 1" malha (3 mm) ( de giro)        (m²)
Portão em tubo de ferro galvanizado de Ø 2"e tela de 1" malha (3 mm) ( de giro) m² 1,000 95,50 95,50
Cimento Portland CP II E-32 kg 19,000 0,40 7,60
Areia media m³ 0,061 36,64 2,24
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 1,500 2,43 3,65

Custo do material 105,34
mão de Obra 9,83
Leis Sociais 126,10% 12,39
SUBTOTAL (R$) 127,55
BDI 23,34% 29,77

TOTAL (R$) 157,32

10.11 Janela de madeira  tipo veneziana         (m²)
Janela de madeira de lei   (1,00x1,00)m un 1,000 302,41 302,41
Cimento Portland CP II E-32 kg 2,000 0,40 0,80
Areia media m³ 0,011 36,64 0,39
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,100 7,00 0,70

Ferrolho para Janelas cromado - 6cm un 1,000 15,02 15,02

Dobradiça em metal cromado de 2 1/2" un 4,000 6,70 26,80
Chapuz de madeira, 2,5 x 10 x 10cm un 4,000 0,58 2,32
Carpinteiro h 6,000 3,09 18,54
Ajudante h 6,000 2,43 14,58

Custo do material 348,44
mão de Obra 33,12

Página 62



S   E   R   V   I   Ç   O   S Unid Consumo Preço Unitário Preço Total

DIVISÃO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA  UNIVERSITÁRIA

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:

Leis Sociais 126,10% 41,76
SUBTOTAL (R$) 423,32
BDI 23,34% 98,80
TOTAL (R$) 522,13

(un)
Porta maciça de abrir PROTER-XFÒ, de 1,00 x 2,10 m, blindada com chumbo de 1mm, 
revestida com laminado melamínico (fórmifca), na cor especificada, eficiente na proteção 
contra radiações ionizantes, dobradiças especiais, fechadura tipo tambor, marca La Fonte, 
código 6236, modelo EXT ST2 RS CRA (cromada acetinada), guarnições BLIN-XÒ. Instalada.

un 1,000 2.097,00 2.097,00
Custo do material 2.097,00
SUBTOTAL (R$) 2.097,00
BDI 23,34% 489,44
TOTAL (R$) 2.586,44

(un)
Porta MACIÇA de abrir PROTER-XFÒ, de 0,90 x 2,10 m, blindada com chumbo de 1 mm, 
revestida com laminado melamínico (fórmica), na cor especificada, eficiente na proteção 
contra radiações ionizantes, dobradiças especiais, fechadura tipo tambor, marca La Fonte, 
codigo 6236, modelo EXT ST2 RS CRA (cromada acetinada), guarnições BLIN-XÒ. INSTALADA

un 1,000 2.037,00 2.037,00
Custo do material 2.037,00
SUBTOTAL (R$) 2.037,00

BDI 23,34% 475,44
TOTAL (R$) 2.512,44

10.12 Janela de madeira tipo fixa para vidro fumê 4mm (sem vidro) (m²)
Janela de madeira de lei  c/ moldura e vidro m² 1,000 184,81 184,81
Cimento Portland CP II E-32 kg 2,000 0,40 0,80
Areia media m³ 0,011 36,64 0,39
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,100 7,00 0,70
Chapuz de madeira, 2,5 x 10 x 10cm un 4,000 0,58 2,32
Carpinteiro h 6,000 3,09 18,54
Ajudante h 6,000 2,43 14,58

Custo do material 189,02
mão de Obra 33,12
Leis Sociais 126,10% 41,76
SUBTOTAL (R$) 263,90

BDI 23,34% 61,59
TOTAL (R$) 325,50

10.13 - Janela  de alumínio  tipo  Maximar c/ ferragem  (m²)
Esquadrias de alumínio maximar c/ bandeira m² 1,000 210,14 210,14
Cimento Portland CP II E-32 kg 1,940 0,40 0,78
Areia media m³ 0,005 36,64 0,18
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64

15.15  - Porta MACIÇA de abrir PROTER-XFÒ, de 0,90 x 2,10 m, blindada com chumbo de 1 mm, revestida com laminado 

15.15  - Porta maciça de abrir PROTER-XFÒ, de 1,00 x 2,10 m, blindada com chumbo de 1mm, revestida com laminado 
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Servente h 1,000 2,43 2,43
Custo do material 211,10
mão de Obra 7,07
Leis Sociais 126,10% 8,91
SUBTOTAL (R$) 227,07
BDI 23,34% 53,00
TOTAL (R$) 280,07

10.14 - Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens - sem o vidro - com contra marco (m²)
Esquadrias de alumínio corrediça m² 1,000 210,14 210,14
Cimento Portland CP II E-32 kg 1,940 0,40 0,78
Areia media m³ 0,005 36,64 0,18
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 1,000 2,43 2,43

Custo do material 211,10
mão de Obra 7,07
Leis Sociais 126,10% 8,91
SUBTOTAL (R$) 227,07
BDI 23,34% 53,00
TOTAL (R$) 280,07

10.15 - Esquadrias tipo Boca de Lobo em alumínio (m²)
Esquadrias de alumínio tipo boca de lobo m² 1,000 210,14 210,14
Cimento Portland CP II E-32 kg 1,940 0,40 0,78
Areia media m³ 0,005 36,64 0,18
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 1,000 2,43 2,43

Custo do material 211,10
mão de Obra 7,07
Leis Sociais 126,10% 8,91
SUBTOTAL (R$) 227,07
BDI 23,34% 53,00
TOTAL (R$) 280,07

10.16 - Porta lisa  prensada,  semi-oca de (0,80x2,10)m,  c/forra s/ bandeira e com ferragens (un)
Porta de madeira lisa prensada 0,80x2,10m - para pintura un 1,000 82,59 82,59
Fechadura p/ porta interna em metal cromado de boa qualidade un 1,000 50,66 50,66
Cimento Portland CP II E-32 kg 4,522 0,40 1,81
Areia media m³ 0,011 36,64 0,40
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,020 7,00 0,14
Forra de madeira simples(massaranduba) s/ bandeira un 1,000 109,41 109,41
Dobradiça em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 2,940 2,43 7,14
Carpinteiro h 2,900 3,09 8,96

Custo do material 273,86
mão de Obra 20,74
Leis Sociais 126,10% 26,15
SUBTOTAL (R$) 320,76
BDI 23,34% 74,86
TOTAL (R$) 395,62
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(un)
Porta acústica 35mm em madeira 2,10x0,82m, com dupla vedação (semi-acústico) pronta 
para pintura, acompanha guarnição, batente, fechadura e dobradiça

un 1,000 1.250,00 1.250,00
Cimento Portland CP II E-32 kg 4,522 0,40 1,81
Areia media m³ 0,011 36,64 0,40
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,020 7,00 0,14
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 2,940 2,43 7,14
Carpinteiro h 2,900 3,09 8,96

Custo do material 1.252,34
mão de Obra 20,74
Leis Sociais 126,10% 26,15
SUBTOTAL (R$) 1.299,24
BDI 23,34% 303,24
TOTAL (R$) 1.602,48

(un)
Porta acústica 50mm em madeira 2,10x0,82m, com dupla vedação (acústico) pronta para 
pintura, acompanha guarnição, batente, fechadura e dobradiça - inclusive frete

un 1,000 2.000,00 2.000,00
Cimento Portland CP II E-32 kg 4,522 0,40 1,81
Areia media m³ 0,011 36,64 0,40
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,020 7,00 0,14
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 2,940 2,43 7,14
Carpinteiro h 2,900 3,09 8,96

Custo do material 2.002,34
mão de Obra 20,74
Leis Sociais 126,10% 26,15
SUBTOTAL (R$) 2.049,24
BDI 23,34% 478,29
TOTAL (R$) 2.527,53

(un)
Porta acústica 70mm em madeira 2,10x0,82m, com dupla vedação (acústico) pronta para 
pintura, acompanha guarnição, batente, fechadura e dobradiça - inclusive frete

un 1,000 2.550,00 2.550,00
Cimento Portland CP II E-32 kg 4,522 0,40 1,81
Areia media m³ 0,011 36,64 0,40
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,020 7,00 0,14
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 2,940 2,43 7,14
Carpinteiro h 2,900 3,09 8,96

Custo do material 2.552,34
mão de Obra 20,74
Leis Sociais 126,10% 26,15
SUBTOTAL (R$) 2.599,24
BDI 23,34% 606,66
TOTAL (R$) 3.205,90

10.16 - Porta acústica 35mm em madeira 2,10x0,82m, com dupla vedação (semi-acústico) pronta para pintura, acompanha 

10.16 - Porta acústica 50mm em madeira 2,10x0,82m, com dupla vedação (semi-acústico) pronta para pintura, acompanha 

10.16 - Porta acústica 70mm em madeira 2,10x0,82m, com dupla vedação (semi-acústico) pronta para pintura, acompanha 
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10.17 - Porta com moldura para vidro em madeira de lei (massaranduba)  0,80mx2,10m, c/forra e ferragens (un)
Porta com moldura para vidro em massaranduba 0,80mx2,10m un 1,000 319,20 319,20
Fechadura p/ porta externa em metal cromado de boa qualidade un 1,000 41,34 41,34
Cimento Portland CP II E-32 kg 4,522 0,40 1,81
Areia media m³ 0,011 36,64 0,40
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,020 7,00 0,14
Forra de madeira simples(massaranduba) s/ bandeira un 1,000 109,41 109,41
Dobradiça em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 2,940 2,43 7,14
Carpinteiro h 2,900 3,09 8,96

Custo do material 501,15
mão de Obra 20,74
Leis Sociais 126,10% 26,15
SUBTOTAL (R$) 548,05
BDI 23,34% 127,91
TOTAL (R$) 675,96

10.18 - Porta com moldura para vidro em madeira de lei (massaranduba)  0,80mx2,10m, c/forra e ferragens com Bandeira (un)
Porta com moldura para vidro em massaranduba 0,80mx2,10m un 1,000 319,20 319,20
Fechadura p/ porta externa em metal cromado de boa qualidade un 1,000 41,34 41,34
Cimento Portland CP II E-32 kg 4,522 0,40 1,81
Areia media m³ 0,011 36,64 0,40
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,020 7,00 0,14
Forra de madeira (massaranduba) c/ bandeira un 1,000 120,35 120,35
Dobradiça em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 2,940 2,43 7,14
Carpinteiro h 2,900 3,09 8,96

Custo do material 512,10
mão de Obra 20,74
Leis Sociais 126,10% 26,15
SUBTOTAL (R$) 558,99
BDI 23,34% 130,47
TOTAL (R$) 689,46

10.18 - Porta lisa  prensada (0,70x2,10)m semi-oca, c/ ferragens e forra sem bandeira      (un)
Porta de madeira lisa prensada 0,70x2,10 - para pintura un 1,000 82,00 82,00
Fechadura p/ porta interna em metal cromado de boa qualidade un 1,000 50,66 50,66
Cimento Portland CP II E-32 kg 4,522 0,40 1,81
Areia media m³ 0,011 36,64 0,40
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,020 7,00 0,14
Forra de madeira simples(massaranduba) s/ bandeira un 1,000 109,41 109,41
Dobradiça em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 2,940 2,43 7,14
Carpinteiro h 2,900 3,09 8,96

Custo do material 273,27
mão de Obra 20,74
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Leis Sociais 126,10% 26,15
SUBTOTAL (R$) 320,17
BDI 23,34% 74,73
TOTAL (R$) 394,90

10.18 - Porta de correr lisa prensada (0,70x2,10)m semi-oca, c/ ferragens e forra sem bandeira      (un)
Porta de madeira lisa prensada 0,70x2,10 - para pintura un 1,000 82,00 82,00
Fechadura p/ porta interna em metal cromado de boa qualidade un 1,000 50,66 50,66
Cimento Portland CP II E-32 kg 4,522 0,40 1,81
Areia media m³ 0,011 36,64 0,40
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,020 7,00 0,14
Forra de madeira simples massaranduba s/ bandeira p/ porta de correr (60 a 90x210) un 1,000 280,00 280,00
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 2,940 2,43 7,14
Carpinteiro h 2,900 3,09 8,96

Custo do material 415,00
mão de Obra 20,74
Leis Sociais 126,10% 26,15
SUBTOTAL (R$) 461,90
BDI 23,34% 107,81
TOTAL (R$) 569,71

10.19 - Porta lisa, prensada,  semi-oca (0,60X2,10)m, c/ forra e ferragens    (un)
Porta lisa prensada semi-oca( 0,60x2,10)m un 1,000 54,67 54,67
Fechadura p/ porta interna em metal cromado de boa qualidade un 1,000 50,66 50,66
Cimento Portland CP II E-32 kg 4,522 0,40 1,81
Areia media m³ 0,011 36,64 0,40
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,020 7,00 0,14
Forra de madeira simples(massaranduba) s/ bandeira un 1,000 109,41 109,41
Dobradiça em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 2,940 2,43 7,14
Carpinteiro h 2,900 3,09 8,96

Custo do material 245,94
mão de Obra 20,74
Leis Sociais 126,10% 26,15
SUBTOTAL (R$) 292,84
BDI 23,34% 68,35
TOTAL (R$) 361,19

(un)
Porta Corta - Fogo 0,90 x 2,10 x 0,04 m un 1,000 352,20 352,20
Cimento Portland CP II E-32 kg 8,700 0,40 3,48
Areia media m³ 0,018 36,64 0,65
Brita Ø (9,5 a 19mm) ou 1 m³ 0,019 72,48 1,41
Pedreiro h 4,000 3,09 12,36
Servente h 4,000 2,43 9,72

Custo do material 357,73
mão de Obra 22,08
Leis Sociais 126,10% 27,84
SUBTOTAL (R$) 407,66

10.20 - Porta Corta-Fogo, Colocação acabamento de abrir um folha com dobradiça especial, mola de fechamento fechadura 
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BDI 23,34% 95,15
TOTAL (R$) 502,80

10.20 - Porta em PVC (0,60x2,10)m para divisória de PVC, inclusive ferragens (un)
Porta de PVC (0,60x2,10m) - para divisória de PVC un 1,000 99,50 99,50
Jogo de Batedor com 3 peças - para porta de PVC un 1,000 32,00 32,00
Fechadura para porta de PVC un 1,000 35,00 35,00
Jogo de Requadro para porta de PVC un 1,000 17,40 17,40
Montador h 0,600 3,09 1,85
Ajudante h 0,600 2,43 1,46

Custo do material 183,90
mão de Obra 3,31
Leis Sociais 126,10% 4,18
SUBTOTAL (R$) 191,39
BDI 23,34% 44,67
TOTAL (R$) 236,06

10.20 - Porta em PVC (0,80x2,10)m para divisória de PVC, inclusive ferragens (un)
Porta de PVC (0,80x2,10m) - para divisória de PVC un 1,000 132,67 132,67
Jogo de Batedor com 3 peças - para porta de PVC un 1,000 32,00 32,00
Fechadura para porta de PVC un 1,000 35,00 35,00
Jogo de Requadro para porta de PVC un 1,000 17,40 17,40
Montador h 0,600 3,09 1,85
Ajudante h 0,600 2,43 1,46

Custo do material 217,07
mão de Obra 3,31
Leis Sociais 126,10% 4,18
SUBTOTAL (R$) 224,56
BDI 23,34% 52,41
TOTAL (R$) 276,97

10.22 - Divisória com painel em  PVC, inclusive ferragens (m²)
Painel em PVC - para divisória - (1,20 x 2,10 m) m² 1,000 78,97 78,97
Guia U para divisoria de PVC - superior e inferior (3,00 m) un 0,800 12,95 10,36
Perfil H para divisoria de PVC - entre chapas (2,15 m) un 1,000 11,50 11,50
Montador h 0,600 3,09 1,85
Ajudante h 0,600 2,43 1,46

Custo do material 100,83
mão de Obra 3,31
Leis Sociais 126,10% 4,18
SUBTOTAL (R$) 108,32
BDI 23,34% 25,28
TOTAL (R$) 133,60

10.22 - Divisória com porta painel/vidro - painel MSO/comeia, tipo eucatex, E=3,5cm - perfis simples de alumínio anodizado - instalada (m²)
Divisória painel/vidro - painel MSO/comeia E=3,5cm - perfis simples de alumínio anodizado - 
instalada m² 1,000 78,23 78,23

Custo do material 78,23
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SUBTOTAL (R$) 78,23
BDI 23,34% 18,26
TOTAL (R$) 96,49

10.22 - Desmontagem de Divisória com painel em  PVC (m²)
Pedreiro h 0,400 3,09 1,24
Servente h 0,400 2,43 0,97

mão de Obra 2,21
Leis Sociais 126,10% 2,78
SUBTOTAL (R$) 4,99
BDI 23,34% 1,17
TOTAL (R$) 6,16

10.22 - Remontagem de Divisória com painel em  PVC (m²)
Montador h 0,600 3,09 1,85
Servente h 0,600 2,43 1,46

mão de Obra 3,31
Leis Sociais 126,10% 4,18
SUBTOTAL (R$) 7,49
BDI 23,34% 1,75
TOTAL (R$) 9,24

(m²)
Placa de granito polido dos dois lados, cinza andorinha,  e = 3cm m² 1,000 275,00 275,00
Cantoneira inox p/ fixação de divisória em granito, c/ parafusos un 2,660 10,84 28,83
Montador h 2,400 3,09 7,42
Ajudante h 2,400 2,43 5,83

Custo do material 303,83
mão de Obra 13,25
Leis Sociais 126,10% 16,71
SUBTOTAL (R$) 333,79
BDI 23,34% 77,91
TOTAL (R$) 411,69

10.24 - Porta de madeira almofadada (0,80x2,10)m  c/ forra e ferragens (un)
Porta almofadada de madeira de lei (0,80x2,10)m un 1,000 580,00 580,00
Fechadura com cilindro em metal cromado de boa qualidade un 1,000 41,34 41,34
Cimento Portland CP II E-32 kg 4,522 0,40 1,81
Areia media m³ 0,011 36,64 0,40
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,020 8,01 0,16
Forra de madeira simples(massaranduba) s/ bandeira un 1,000 109,41 109,41
Dobradiça em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 5,190 2,43 12,61
Carpinteiro h 5,150 3,09 15,91

Custo do material 761,97
mão de Obra 33,16
Leis Sociais 126,10% 41,82
SUBTOTAL (R$) 836,95

10.23 -  Divisória com painel em granito cinza andorinha polido dos dois lados, e = 3cm, fixado com cantoneira inox
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BDI 23,34% 195,34
TOTAL (R$) 1.032,29

10.24 - Porta de madeira Lisa prensada  (0,90x2,10)m  c/ forra e ferragens (un)
Porta de madeira lisa prensada 0,90x2,10m - para pintura un 1,000 118,84 118,84
Fechadura com cilindro em metal cromado de boa qualidade un 1,000 41,34 41,34
Cimento Portland CP II E-32 kg 4,522 0,40 1,81
Areia media m³ 0,011 36,64 0,40
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,020 7,00 0,14
Forra de madeira simples(massaranduba) s/ bandeira un 1,000 109,41 109,41
Dobradiça em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 5,190 2,43 12,61
Carpinteiro h 5,150 3,09 15,91

Custo do material 300,79
mão de Obra 33,16
Leis Sociais 126,10% 41,82
SUBTOTAL (R$) 375,77
BDI 23,34% 87,70
TOTAL (R$) 463,47

10.24 - Porta almofadada de madeira de lei  (0,90x2,10)m  c/ forra e ferragens (un)
Porta almofadada de madeira de lei (0,90x2,10)m un 1,000 660,00 660,00
Fechadura com cilindro em metal cromado de boa qualidade un 1,000 41,34 41,34
Cimento Portland CP II E-32 kg 4,522 0,40 1,81
Areia media m³ 0,011 36,64 0,40
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,020 7,00 0,14
Forra de madeira simples(massaranduba) s/ bandeira un 1,000 109,41 109,41
Dobradiça em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 5,190 2,43 12,61
Carpinteiro h 5,150 3,09 15,91

Custo do material 841,95
mão de Obra 33,16
Leis Sociais 126,10% 41,82
SUBTOTAL (R$) 916,93
BDI 23,34% 214,01
TOTAL (R$) 1.130,94

10.25 - Porta de madeira almofadada (1,20x2,10)m  c/ forra e ferragens (un)
Porta almofadada de madeira de lei (1,20x2,10)m un 1,000 882,00 882,00
Fechadura com cilindro em metal cromado de boa qualidade un 1,000 41,34 41,34
Cimento Portland CP II E-32 kg 4,522 0,40 1,81
Areia media m³ 0,011 36,64 0,40
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,020 7,00 0,14
Forra de madeira simples(massaranduba) s/ bandeira un 1,000 109,41 109,41
Dobradiça em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 5,190 2,43 12,61
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Carpinteiro h 5,150 3,09 15,91
Custo do material 1.063,95
mão de Obra 33,16
Leis Sociais 126,10% 41,82
SUBTOTAL (R$) 1.138,93
BDI 23,34% 265,83
TOTAL (R$) 1.404,76

10.26 - Porta de madeira almofadada (2,00x2,10)m  c/ forra e ferragens (un)
Porta almofadada de madeira de lei (2,00x2,10)m un 1,000 1.470,00 1.470,00
Fechadura com cilindro em metal cromado de boa qualidade un 1,000 41,34 41,34
Cimento Portland CP II E-32 kg 4,522 0,40 1,81
Areia media m³ 0,011 36,64 0,40
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,020 7,00 0,14
Forra de madeira simples(massaranduba) s/ bandeira un 1,000 109,41 109,41
Dobradiça em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 5,190 2,43 12,61
Carpinteiro h 5,150 3,09 15,91

Custo do material 1.651,95
mão de Obra 33,16
Leis Sociais 126,10% 41,82
SUBTOTAL (R$) 1.726,93
BDI 23,34% 403,07
TOTAL (R$) 2.130,00

10.27   Porta para box em acrílico com aro de alumínio e ferragens (m²)
Porta para box em acrílico com aro e ferragens m² 1,260 90,00 113,40
Instalador h 3,740 3,09 11,56
Ajudante h 3,740 2,43 9,09

Custo do material 113,40
mão de Obra 20,64
Leis Sociais 126,10% 26,03
SUBTOTAL (R$) 160,08
BDI 23,34% 37,36
TOTAL (R$) 197,44

10.28   Porta de alumínio tipo veneziana para WC - inclusive ferragens (m2)

Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens m2 1,000 375,38 375,38
Instalador h 1,000 3,09 3,09
Ajudante h 1,570 2,43 3,82

Custo do material 375,38
mão de Obra 6,91
Leis Sociais 126,10% 8,71
SUBTOTAL (R$) 390,99
BDI 23,34% 91,26
TOTAL (R$) 482,25

10.29 - Vidro liso de 4mm, c/assentamento       (m²)
Vidro liso 4mm m² 1,050 52,00 54,60
Massa a base de óleo de vidraceiro kg 0,900 2,00 1,80
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Vidraceiro h 0,800 3,09 2,47
Servente h 0,800 2,43 1,94

Custo do material 56,40
mão de Obra 4,42
Leis Sociais 126,10% 5,57
SUBTOTAL (R$) 66,38
BDI 23,34% 15,49
TOTAL (R$) 81,88

10.30 - Vidro liso de 3mm, c/assentamento       (m²)
Vidro liso 3mm m² 1,050 39,00 40,95
Massa para vidro kg 0,800 2,00 1,60
Vidraceiro h 0,700 3,09 2,16
Servente h 0,800 2,43 1,94

Custo do material 42,55
mão de Obra 4,11
Leis Sociais 126,10% 5,18
SUBTOTAL (R$) 51,84
BDI 23,34% 12,10
TOTAL (R$) 63,93

10.31 - Vidro canelado de 4mm, c/assentamento       (m²)
Vidro canelado 4mm m² 1,050 39,00 40,95
Massa para vidro kg 0,900 2,00 1,80
Vidraceiro h 0,800 3,09 2,47
Servente h 0,800 2,43 1,94

Custo do material 42,75
mão de Obra 4,42
Leis Sociais 126,10% 5,57
SUBTOTAL (R$) 52,73
BDI 23,34% 12,31
TOTAL (R$) 65,04

10.31 - Vidro canelado de 6mm, c/assentamento       (m²)
Vidro liso 6mm m² 1,050 103,35 108,52
Massa para vidro kg 0,900 2,00 1,80
Vidraceiro h 0,800 3,09 2,47
Servente h 0,800 2,43 1,94

Custo do material 110,32
mão de Obra 4,42
Leis Sociais 126,10% 5,57
SUBTOTAL (R$) 120,30
BDI 23,34% 28,08
TOTAL (R$) 148,38

10.31 - Espelho lapidado 4mm - instalado (m²)
Espelho lapidado de 4 mm - com quatro furos - colocado m² 1,050 173,00 181,65

Custo do material 181,65
SUBTOTAL (R$) 181,65
BDI 23,34% 42,40
TOTAL (R$) 224,05
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10.32 - Forra de madeira sem bandeira (un)
Cimento Portland CP II E-32 kg 4,522 0,40 1,81
Areia media m³ 0,011 36,64 0,40
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,020 7,00 0,14
Forra de madeira simples(massaranduba) s/ bandeira un 1,000 109,41 109,41
Carpinteiro h 1,400 3,09 4,33
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 1,440 2,43 3,50

Custo do material 116,08
mão de Obra 8,13
Leis Sociais 126,10% 10,26
SUBTOTAL (R$) 134,47
BDI 23,34% 31,39
TOTAL (R$) 165,86

10.32 - Forra de madeira com bandeira (un)
Cimento Portland CP II E-32 kg 4,522 0,40 1,81
Areia media m³ 0,011 36,64 0,40
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,020 7,00 0,14

Forra de madeira (massaranduba) c/ bandeira un 1,000 120,35 120,35
Carpinteiro h 1,400 3,09 4,33
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 1,440 3,09 4,45

Custo do material 127,02
mão de Obra 9,08
Leis Sociais 126,10% 11,46
SUBTOTAL (R$) 147,56
BDI 23,34% 34,44
TOTAL (R$) 182,00

10.33 - Dobradiça de 3 1/2 x 2 "   (un)
Dobradiça  de 3 1/2 " c/ parafusos un 1,000 11,67 11,67
Carpinteiro h 0,500 3,09 1,55
Ajudante h 0,500 2,43 1,22

Custo do material 11,67
mão de Obra 2,76
Leis Sociais 126,10% 3,48
SUBTOTAL (R$) 17,91
BDI 23,34% 4,18
TOTAL (R$) 22,09

10.34 - Dobradiça de  3 x 2 1/2 "   (un)
Dobradiça de 2 1/2"  c/ parafusos un 1,000 9,62 9,62
Carpinteiro h 0,500 3,09 1,55
Ajudante h 0,500 2,43 1,22

Custo do material 9,62
mão de Obra 2,76
Leis Sociais 126,10% 3,48
SUBTOTAL (R$) 15,86
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BDI 23,34% 3,70
TOTAL (R$) 19,56

10.35 - Portão  em  tubo  de  ferro  galvanizado  de  2"  e tela de 1" (Giro)       (m²)
Portão em tubo de ferro galvanizado de 2"e tela de 1" (de giro) m² 1,000 95,50 95,50
Cimento Portland CP II E-32 kg 21,090 0,40 8,44
Areia media m³ 0,061 36,64 2,24
Cal megaó (Para argamassa) kg 4,790 0,43 2,06
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 1,500 2,43 3,65

Custo do material 108,23
mão de Obra 9,83
Leis Sociais 126,10% 12,39
SUBTOTAL (R$) 130,45
BDI 23,34% 30,45
TOTAL (R$) 160,89

10.36 - Portão  em  tubo  de  ferro  galvanizado  de  2"  e tela de 1"  (Correr) (m²)
Portão em tubo de ferro galvanizado de 2"e tela de 1" (de correr) m² 1,000 95,50 95,50
Cimento Portland CP II E-32 kg 21,090 0,40 8,44
Areia media m³ 0,061 36,64 2,24
Cal megaó (Para argamassa) kg 4,790 0,43 2,06
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 1,500 2,43 3,65

Custo do material 108,23
mão de Obra 9,83
Leis Sociais 126,10% 12,39
SUBTOTAL (R$) 130,45
BDI 23,34% 30,45
TOTAL (R$) 160,89

10.39   Película fumê aplicada (m2)
Película fumê m² 1,000 50,00 50,00

Custo do material 50,00
SUBTOTAL (R$) 50,00
BDI 23,34% 11,67
TOTAL (R$) 61,67

10.40 Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (un)
Porta de madeira de lei, tipo ficha (0,90x2,10)m un 1,000 360,99 360,99
Fechadura em metal cromado c/ cilindro un 1,000 41,34 41,34
Cimento Portland CP II E-32 kg 3,500 0,40 1,40
Areia media m³ 0,011 36,64 0,39
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,250 7,00 1,75
Chapuz de madeira, 2,5 x 10 x 10cm un 6,000 0,58 3,48
Forra de madeira simples(massaranduba) s/ bandeira un 1,000 109,41 109,41
Dobradiça em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Pedreiro h 1,400 3,09 4,33
Servente h 5,150 2,43 12,51
Carpinteiro h 3,750 3,09 11,59

Custo do material 547,62
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mão de Obra 28,43
Leis Sociais 126,10% 35,85
SUBTOTAL (R$) 611,89
BDI 23,34% 142,82
TOTAL (R$) 754,71

10.40 - Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens (un)
Porta de madeira de lei, tipo ficha (0,90x2,10)m un 1,000 360,99 360,99
Fechadura em metal cromado c/ cilindro un 1,000 41,34 41,34
Dobradiça em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Servente h 3,750 2,43 9,11
Carpinteiro h 2,350 3,09 7,26

Custo do material 431,19
mão de Obra 16,37
Leis Sociais 126,10% 20,65
SUBTOTAL (R$) 468,21
BDI 23,34% 109,28
TOTAL (R$) 577,49

10.40 - Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens (un)
Porta de madeira de lei, tipo ficha (0,80x2,10)m un 1,000 287,13 287,13
Fechadura em metal cromado c/ cilindro un 1,000 41,34 41,34
Dobradiça em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Servente h 3,750 2,43 9,11
Carpinteiro h 2,350 3,09 7,26

Custo do material 357,33
mão de Obra 16,37
Leis Sociais 126,10% 20,65
SUBTOTAL (R$) 394,35
BDI 23,34% 92,04
TOTAL (R$) 486,39

10.41 Esquadria em madeira de lei, tipo pivotante, moldura inlcusive vidros e ferragens (m²)
Janela basculante, madeira de lei, tipo pivotante m² 1,000 133,23 133,23
Comando de latão para tabique móvel un 1,000 29,90 29,90
Cimento Portland CP II E-32 kg 2,000 0,40 0,80
Areia media m³ 0,011 36,64 0,39
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,100 7,00 0,70
Chapuz 2,5 x 10 x 10cm un 4,000 0,58 2,32
Servente h 6,000 2,43 14,58
Carpinteiro h 6,000 3,09 18,54

Custo do material 167,34
mão de Obra 33,12
Leis Sociais 126,10% 41,76
SUBTOTAL (R$) 242,22
BDI 23,34% 56,53
TOTAL (R$) 298,76

10.42 Janela tipo de correr, moldura e vidro e veneziana fixa, em madeira de lei, completa c/ ferragens e vidros 4mm inclusivos (m²)
Janela de madeira de lei  c/ moldura e vidro m² 0,500 184,81 92,41
Janela em madeira veneziana (móvel padrão) m² 0,500 302,41 151,21
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Cimento Portland CP II E-32 kg 2,000 0,40 0,80
Areia media m³ 0,011 36,64 0,39
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,100 7,00 0,70
Vidro liso 4mm m² 0,500 52,00 26,00
Chapuz 2,5 x 10 x 10cm un 4,000 0,58 2,32
Servente h 6,000 2,43 14,58
Carpinteiro h 6,000 3,09 18,54

Custo do material 273,82
mão de Obra 33,12
Leis Sociais 126,10% 41,76
SUBTOTAL (R$) 348,70
BDI 23,34% 81,39
TOTAL (R$) 430,09

10.43 Bandeira em madeira para portas e janelas com moldura retangular (m²)
Bandeira de porta e janelas c/ moldura retangular m² 1,000 77,28 77,28
Servente h 0,330 2,43 0,80
Carpinteiro h 0,330 3,09 1,02

Custo do material 77,28
mão de Obra 1,82
Leis Sociais 126,10% 2,30
SUBTOTAL (R$) 81,40
BDI 23,34% 19,00
TOTAL (R$) 100,40

10.44 Bandeira em madeira para portas e janelas tipo veneziana fixa (m²)
Bandeira de porta e janelas c/ Veneziana fixa m² 1,000 300,00 300,00
Servente h 0,330 2,43 0,80
Carpinteiro h 0,330 3,09 1,02

Custo do material 300,00
mão de Obra 1,82
Leis Sociais 126,10% 2,30
SUBTOTAL (R$) 304,12
BDI 23,34% 70,98
TOTAL (R$) 375,10

11.0  INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 - Ponto hidráulico  com rede (un)
Tubo de PVC soldável p/ água 25mm ( ¾") m 3,500 1,93 6,76
Joelho 90º PVC soldável p/ água 25mm un 3,000 0,28 0,84
Luva PVC soldável p/ água fria 25mm un 2,000 0,45 0,90
Tê PVC soldável 90º p/ água fria 25mm un 3,000 0,68 2,04
Redução de PVC de 3/4 para 1/2 un 1,000 1,23 1,23
Cimento Portland CP II E-32 kg 2,000 0,40 0,80
Areia média m³ 0,092 36,64 3,37
Fita de vedação (veda rosca) m 2,500 0,14 0,35
Encanador h 5,000 3,09 15,45
Ajudante h 5,000 2,43 12,15

Custo do material 16,28
mão de Obra 27,60

Página 76



S   E   R   V   I   Ç   O   S Unid Consumo Preço Unitário Preço Total

DIVISÃO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA  UNIVERSITÁRIA

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:

Leis Sociais 126,10% 34,80
SUBTOTAL (R$) 78,68
BDI 23,34% 18,36
TOTAL (R$) 97,05

11.2 - Ponto esgoto c/  rede (un)
Tubo de PVC p/ esgoto - 100mm m 2,000 7,50 15,00
Joelho 90º de PVC de 100mm p/ esgoto un 2,000 3,30 6,60
Te de PVC para esgoto de 100 x 100mm un 1,000 32,54 32,54
Adesivo PVC kg 0,050 22,76 1,14
Cimento Portland CP II E-32 kg 4,000 0,40 1,60
Areia média m³ 0,184 36,64 6,74
Encanador h 3,000 3,09 9,27
Ajudante h 3,000 2,43 7,29

Custo do material 63,62
mão de Obra 16,56
Leis Sociais 126,10% 20,88
SUBTOTAL (R$) 101,06
BDI 23,34% 23,59
TOTAL (R$) 124,65

11.3 - Ponto sanitário sem  rede             (un)
Tubo de PVC p/ esgoto - 100mm m 1,000 7,50 7,50
Joelho 90º de PVC de 100mm p/ esgoto un 0,750 3,30 2,48
Te de PVC para esgoto de 100 x 100mm un 0,750 32,54 24,41
Adesivo PVC l 0,020 22,76 0,46
Cimento Portland CP II E-32 kg 1,000 0,40 0,40
Areia média m³ 0,040 36,64 1,47
Encanador h 1,500 3,09 4,64
Ajudante h 1,500 2,43 3,65

Custo do material 36,70
mão de Obra 8,28
Leis Sociais 126,10% 10,44
SUBTOTAL (R$) 55,42
BDI 23,34% 12,94
TOTAL (R$) 68,36

11.4 - Fossa estanque em concreto armado com utilização de impermeabilizante - 5 x 2,5 x 1,4 m                               (un)
Arame galvanizado 16 AWG kg 2,500 10,85 27,13
Arame recozido 18 AWG kg 2,670 9,29 24,80

Bombeamento de Concreto m3 1,670 36,49 60,94
Brita Ø 19mm ou 1 m³ 0,403 72,48 29,21
Brita Ø 25mm ou 2 m³ 0,841 70,00 58,87
Desmoldante l 0,250 8,63 2,16
Impermeabilizante para concreto kg 15,496 8,83 136,83

Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m2 9,185 15,19 139,56
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 5,010 7,00 35,07
Tábua p/ construção 1" x 4" (10cm) m 33,400 2,52 84,17
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 16,700 4,63 77,32
Tijolo manual (maciço) un 2125,440 0,28 595,12
Aço CA 50 (médio) -12,5mm (0,963 kg/m) kg 133,600 4,34 579,82

Página 77



S   E   R   V   I   Ç   O   S Unid Consumo Preço Unitário Preço Total

DIVISÃO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA  UNIVERSITÁRIA

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:

Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 20MPa m3 1,670 284,59 475,27
Cimento Portland CP II E-32 kg 2141,000 0,40 856,40
Areia média m³ 1,090 36,64 39,94
Areia grossa m³ 4,830 36,64 176,97
Armador h 11,270 3,09 34,82
Carpinteiro h 26,210 3,09 80,99
Pedreiro h 113,560 3,09 350,90
Ajudante h 304,380 2,43 739,64

Custo do material 3.399,57
mão de Obra 1.090,54
Leis Sociais 126,10% 1.375,18
SUBTOTAL (R$) 5.865,29
BDI 23,34% 1.368,96
TOTAL (R$) 7.234,25

11.4 - Fossa séptica em concreto armado dimensões internas - 3 x 6 x 2 m                               (un)
Arame recozido 18 AWG kg 23,820 9,29 221,29

Bombeamento de Concreto m3 14,890 36,49 543,34
Desmoldante l 2,230 8,63 19,24

Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m2 81,890 15,19 1.244,25
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 44,670 7,00 312,69
Tábua p/ construção 1" x 4" (10cm) m 297,800 2,52 750,46
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 74,450 4,63 344,70
Aço CA 50 (médio) -12,5mm (0,963 kg/m) kg 1.310,000  4,34 5.685,40

Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 25MPa m3 14,890 306,49 4.563,64
Armador h 97,970 3,09 302,73
Carpinteiro h 228,710 3,09 706,71
Pedreiro h 5,360 3,09 16,56
Ajudante h 930,000 2,43 2.259,90

Custo do material 13.685,01
mão de Obra 2.276,46
Leis Sociais 126,10% 2.870,62
SUBTOTAL (R$) 18.832,09
BDI 23,34% 4.395,41
TOTAL (R$) 23.227,50

11.4 - Fossa séptica em concreto armado dimensões internas - 3,30 x 6,60 x 2,0 m                                    (un)
Arame galvanizado 16 AWG kg 26,400 10,85 286,44
Arame recozido 18 AWG kg 28,160 9,29 261,61

Bombeamento de Concreto m3 17,600 36,49 642,22
Brita Ø 19mm ou 1 m³ 0,694 72,48 50,30
Brita Ø 25mm ou 2 m³ 1,450 70,00 101,49
Desmoldante l 2,640 8,63 22,78

Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m2 96,800 15,19 1.470,80
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 52,800 7,00 369,60
Tábua p/ construção 1" x 4" (10cm) m 352,000 2,52 887,04
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 176,000 4,63 814,88
Aço CA 50 (médio) -12,5mm (0,963 kg/m) kg 1548,800 4,34 6.721,79

Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 20MPa m3 17,600 306,49 5.394,22
Cal megaó (Para argamassa) kg 241,440 0,43 103,82
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Cimento Portland CP II E-32 kg 1123,760 0,40 449,50
Betoneira 320 litros elétrica trifásica 3HP com carregador mecânico h 1,920 2,10 4,03
Areia grossa m³ 3,180 37,50 119,25
Armador h 116,290 3,09 359,34
Carpinteiro h 271,300 3,09 838,32
Pedreiro h 47,100 3,09 145,54
Ajudante h 1076,410 2,43 2.615,68

Custo do material 17.699,79
mão de Obra 2.761,22
Leis Sociais 126,10% 3.481,89
SUBTOTAL (R$) 23.942,90
BDI 23,34% 5.588,27
TOTAL (R$) 29.531,17

11.5 - Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m                              (un)
Tijolo ceramico de 6 furos un 310,000 0,29 89,90
Brita Ø (9,5 a 19mm) ou 1 m³ 0,026 72,03 1,87
Brita Ø (19 a 25mm) ou 2 m³ 0,054 72,48 3,93
Brita Ø (25 a 50mm) ou 3 m³ 0,480 70,00 33,60
Cascalhinho m³ 1,360 72,03 97,96
Arame recozido 18 AWG kg 0,020 9,29 0,19
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,380 7,00 2,66
Tábua 1" x 8" massaranduba m 0,961 18,78 18,06
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 3,997 4,63 18,51

Pedra calcária (de mão) m3 0,670 50,00 33,48

Laje pre-moldada p/ piso (vão livre de 3,6 a 4m) m2 2,530 25,71 65,05
Aço CA 50 (médio) -12,5mm (0,963 kg/m) kg 1,012 4,34 4,39
Cimento Portland CP II E-32 kg 172,430 0,40 68,97

Bombeamento de Concreto m3 0,016 36,49 0,58

Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 20MPa m3 0,016 284,59 4,55
Areia média m³ 0,181 36,64 6,62
Areia grossa m³ 0,353 37,50 13,23
Armador h 0,102 3,09 0,32
Carpinteiro h 1,054 3,09 3,26
Pedreiro h 15,176 3,09 46,89
Ajudante h 18,955 2,43 46,06

Custo do material 463,55
mão de Obra 96,53
Leis Sociais 126,10% 121,72
SUBTOTAL (R$) 681,79
BDI 23,34% 159,13
TOTAL (R$) 840,92

11.5 - Sumidouro paredes com bloco cerâmico 6 furos e dimensões internas - 3,00 x 1,50 x 1,50 m                              (un)
Tijolo ceramico de 6 furos un 855,000 0,29 247,95
Brita Ø (9,5 a 19mm) ou 1 m³ 0,064 72,03 4,61
Brita Ø (19 a 25mm) ou 2 m³ 0,133 72,48 9,64
Brita Ø (25 a 50mm) ou 3 m³ 1,350 70,00 94,50
Cascalhinho m³ 3,150 72,03 226,89
Arame recozido 18 AWG kg 0,050 9,29 0,46
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Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,932 7,00 6,52
Tábua 1" x 8" massaranduba m 2,360 18,78 44,32
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 9,820 4,63 45,47

Pedra calcária (de mão) m3 1,231 50,00 61,56

Laje pre-moldada p/ piso (vão livre de 3,6 a 4m) m2 6,210 25,71 159,66
Aço CA 50 (médio) -12,5mm (0,963 kg/m) kg 2,732 4,34 11,86
Cimento Portland CP II E-32 kg 297,680 0,40 119,07
Cal megaó (Para argamassa) kg 121,380 0,43 52,19
Betoneira 320 litros elétrica trifásica 3HP com carregador mecânico h 0,177 2,10 0,37

Bombeamento de Concreto m3 0,060 36,49 2,19

Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 20MPa m3 0,060 284,59 17,08
Areia média m³ 0,332 36,64 12,18
Areia grossa m³ 0,955 37,50 35,82
Armador h 0,254 3,09 0,79
Carpinteiro h 2,595 3,09 8,02
Pedreiro h 38,490 3,09 118,93
Ajudante h 52,917 2,43 128,59

Custo do material 1.152,34
mão de Obra 256,33
Leis Sociais 126,10% 323,23
SUBTOTAL (R$) 1.731,89
BDI 23,34% 404,22
TOTAL (R$) 2.136,11

11.5 - Sumidouro paredes com bloco cerâmico 6 furos e dimensões internas - 2,50 x 1,00 x 1,50 m                              (un)
Tijolo ceramico de 6 furos un 520,000 0,29 150,80
Brita Ø (9,5 a 19mm) ou 1 m³ 0,055 72,03 3,96
Brita Ø (19 a 25mm) ou 2 m³ 0,114 72,48 8,26
Brita Ø (25 a 50mm) ou 3 m³ 1,125 70,00 78,75
Cascalhinho m³ 1,900 72,03 136,86
Arame recozido 18 AWG kg 0,043 9,29 0,39
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,796 7,00 5,57
Tábua 1" x 8" massaranduba m 2,018 18,78 37,90
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 8,390 4,63 38,85

Pedra calcária (de mão) m3 1,123 50,00 56,15

Laje pre-moldada p/ piso (vão livre de 3,6 a 4m) m2 5,310 25,71 136,52
Aço CA 50 (médio) -12,5mm (0,963 kg/m) kg 2,340 4,34 10,16
Cimento Portland CP II E-32 kg 229,850 0,40 91,94
Cal megaó (Para argamassa) kg 73,820 0,43 31,74
betoneira 0,151 2,10 0,32

Bombeamento de Concreto m3 0,060 36,49 2,19

Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 20MPa m3 0,060 284,59 17,08
Areia média m³ 0,303 36,64 11,10
Areia grossa m³ 0,616 37,50 23,10
Armador h 0,219 3,09 0,68
Carpinteiro h 2,220 3,09 6,86
Pedreiro h 25,880 3,09 79,97
Ajudante h 37,590 2,43 91,34

Custo do material 841,63

Página 80



S   E   R   V   I   Ç   O   S Unid Consumo Preço Unitário Preço Total

DIVISÃO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA  UNIVERSITÁRIA

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:

mão de Obra 178,85
Leis Sociais 126,10% 225,53
SUBTOTAL (R$) 1.246,01
BDI 23,34% 290,82
TOTAL (R$) 1.536,83

11.6 - Rede de PVC p/ esgoto de 150mm        (m)
Tubo de PVC p/ esgoto - 150mm m 1,300 20,85 27,11
Adesivo PVC l 0,010 22,76 0,23
Encanador h 0,520 3,09 1,61
Ajudante h 0,520 2,43 1,26

Custo do material 27,33
mão de Obra 2,87
Leis Sociais 126,10% 3,62
SUBTOTAL (R$) 33,82
BDI 23,34% 7,89
TOTAL (R$) 41,72

11.6 - Rede de PVC p/ esgoto  de 100mm        (m)
Tubo de PVC p/ esgoto - 100mm m 1,300 7,50 9,75
Adesivo PVC l 0,010 22,76 0,23
Encanador h 0,520 3,09 1,61
Ajudante h 0,520 2,43 1,26

Custo do material 9,98
mão de Obra 2,87
Leis Sociais 126,10% 3,62
SUBTOTAL (R$) 16,47
BDI 23,34% 3,84
TOTAL (R$) 20,31

11.7 - Rede de PVC p/ esgoto  de 75mm        (m)
Tubo de PVC p/ esgoto - 75mm m 1,400 6,20 8,68
Adesivo PVC l 0,008 22,76 0,18
Encanador h 0,480 3,09 1,48
Ajudante h 0,480 2,43 1,17

Custo do material 8,86
mão de Obra 2,65
Leis Sociais 126,10% 3,34
SUBTOTAL (R$) 14,85
BDI 23,34% 3,47
TOTAL (R$) 18,32

11.8 - Rede de PVC p/ esgoto  de 50mm        (m)
Tubo de PVC p/ esgoto - 50mm m 1,400 4,90 6,86
Adesivo PVC l 0,005 22,76 0,11
Encanador h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,300 2,43 0,73

Custo do material 6,97
mão de Obra 1,66

Leis Sociais 126,10% 2,09
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SUBTOTAL (R$) 10,72
BDI 23,34% 2,50
TOTAL (R$) 13,22

11.9 - Rede de PVC p/ esgoto  de 40mm        (m)
Tubo de PVC p/ esgoto - 40mm m 1,400 2,59 3,63
Adesivo PVC l 0,005 22,76 0,11
Encanador h 0,240 3,09 0,74
Ajudante h 0,240 2,43 0,58

Custo do material 3,74
mão de Obra 1,32
Leis Sociais 126,10% 1,67
SUBTOTAL (R$) 6,74
BDI 23,34% 1,57
TOTAL (R$) 8,31

11.10 - Rede de PVC soldável  p/ água fria  de 20mm   ( 1/2")  inclus. conex. (m)
Tubo de PVC soldável p/ água 20mm ( 1/2") m 1,600 1,42 2,27
Joelho de PVC de (½") soldável - 20mm un 0,850 0,23 0,20
Luva PVC soldável p/ água fria 20mm un 0,850 0,37 0,31
Adesivo PVC l 0,010 22,76 0,23
Encanador h 0,350 3,09 1,08
Ajudante h 0,350 2,43 0,85

Custo do material 3,01
mão de Obra 1,93
Leis Sociais 126,10% 2,44
SUBTOTAL (R$) 7,38
BDI 23,34% 1,72
TOTAL (R$) 9,10

11.11 - Rede de PVC soldável  p/ água fria  de 25mm   ( 3/4") inclus. conex. (m)
Tubo de PVC soldável p/ água 25mm ( ¾") m 1,600 1,93 3,09
Joelho de PVC de (¾") soldável - 25mm un 0,850 0,28 0,24
Luva PVC soldável p/ água fria 25mm un 0,850 0,45 0,38
Adesivo PVC l 0,011 22,76 0,25
Encanador h 0,400 3,09 1,24
Ajudante h 0,400 2,43 0,97

Custo do material 3,96
mão de Obra 2,21
Leis Sociais 126,10% 2,78
SUBTOTAL (R$) 8,95
BDI 23,34% 2,09
TOTAL (R$) 11,04

11.12 - Rede de PVC soldável  p/ água fria  de 40mm   ( 1 1/4") inclus. conex. (m)
Tubo de PVC soldável p/ água 40mm ( 1 1/4") m 1,500 5,99 8,99
Joelho de PVC de (1 1/4") soldável - 40mm - água fria un 0,850 1,71 1,45
Luva PVC soldável p/ água fria 40mm un 0,850 2,05 1,74
Adesivo PVC l 0,026 22,76 0,59
Encanador h 0,500 3,09 1,55
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Ajudante h 0,500 2,43 1,22
Custo do material 12,77
mão de Obra 2,76
Leis Sociais 126,10% 3,48
SUBTOTAL (R$) 19,01
BDI 23,34% 4,44
TOTAL (R$) 23,45

11.13 - Rede de PVC soldável  p/ água fria  de 50mm   ( 1 1/2") inclus. conex. (m)
Tubo de PVC soldável p/ água 50mm ( 1 1/2") m 1,400 7,03 9,84
Joelho de PVC de (1 1/2") soldável - 50mm - água fria un 0,850 1,99 1,69
Luva PVC soldável p/ água fria 50mm un 0,850 1,85 1,57
Adesivo PVC l 0,037 22,76 0,84
Encanador h 0,600 3,09 1,85
Ajudante h 0,600 2,43 1,46

Custo do material 13,95
mão de Obra 3,31
Leis Sociais 126,10% 4,18
SUBTOTAL (R$) 21,44
BDI 23,34% 5,00
TOTAL (R$) 26,44

11.14 - Rede de PVC soldável  p/ água fria  de 75mm   ( 2 1/2") inclus. conex. (m)
Tubo de PVC soldável p/ água 75mm ( 2 1/2") m 1,400 20,03 28,04
Joelho de PVC de (2 1/2") soldável - 75mm - água fria un 0,850 31,26 26,57
Luva PVC soldável p/ água fria 75mm un 0,850 9,98 8,48
Adesivo PVC l 0,037 22,76 0,84
Encanador h 0,600 3,09 1,85
Ajudante h 0,600 2,43 1,46

Custo do material 63,94
mão de Obra 3,31
Leis Sociais 126,10% 4,18
SUBTOTAL (R$) 71,43
BDI 23,34% 16,67
TOTAL (R$) 88,10

(m3)
Esguicho em latão jato neblina para instalação predial de combate a incêndio engate rápido 1 1/2"un. 1,000 353,50 353,50
Caixa p/ mangueira c/ tampa  0,75x0,45x0,17m un. 1,000 168,43 168,43
Registro/válvula globo angular 45º em latão para hidrantes de incêndio predial d=2 1/2" un. 1,000 150,00 150,00
Mangueira de incêndio com capa simples tecida fio poliester tubo interno borracha sintética 
ABNT tipo 1 p/ instalações prediais compacta com uniões e empat int. latão com engate 
repido e aneis exp p/ emp mang cobre d= 1 1/2", L=15m

un. 1,000 195,00 195,00
Tampão latão com corrente para instalação predial de combate a incêndio engate rápido 1 1/2"un. 1,000 41,24 41,24
Adaptador em latão para instalação predial de combate a incêndio engate rápido 2 1/2" 
rosca interna 5 fios 2 1/2" un. 1,000 52,83 52,83
Chave de acoplamento em latão (incêndio) un. 1,000 15,00 15,00
Fita de vedação (veda rosca) m 5,520 0,14 0,76
Pedreiro h 1,000 3,09 3,09
Encanador h 3,750 3,09 11,59

10.46 - Hidrante de parede contendo caixa p/ mangueira com tampa  0,75x0,45x0,17m, esguicho engate rápido 1 1/2", registro 
globo angular, mangueira 1 1/2" - 15m, tampão de latão 1 1/2", adaptador engate rápido em latão 2 1/2"  - incêndio
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Servente h 4,750 2,43 11,54
Custo do material 976,76
mão de Obra 26,22
Leis Sociais 126,10% 33,06
SUBTOTAL (R$) 1.036,05
BDI 23,34% 241,81
TOTAL (R$) 1.277,86

11.14 - Rede de aço galvanizado para incêndio de 50mm ( 2") inclus. conex. (m)
Tubo aço galvanizado com costura NBR 5580 classe leve 50mm (2") e=3mm - 4,4kg/m m 1,400 26,39 36,95
Joelho ferro galvanizado 90º com rosca 2" un 0,850 15,61 13,27
Luva de ferro galvanizado com rosca 2" un 0,850 10,98 9,33
Fita de vedação (veda rosca) m 2,500 0,14 0,35
Encanador h 0,600 3,09 1,85
Ajudante h 0,600 2,43 1,46

Custo do material 59,89
mão de Obra 3,31
Leis Sociais 126,10% 4,18
SUBTOTAL (R$) 67,38
BDI 23,34% 15,73
TOTAL (R$) 83,11

11.14 - Rede de aço galvanizado para incêndio de 65mm ( 2 1/2") inclusive conexões (m)
Tubo aço galvanizado com costura NBR 5580 classe leve 65mm (2 1/2") e=3,35mm - 6,23kg/m m 1,400 33,66 47,12
Joelho ferro galvanizado 90º com rosca 2 1/2" un 0,850 30,06 25,55
Luva de ferro galvanizado com rosca 2 1/2" un 0,850 21,03 17,88
Fita de vedação (veda rosca) m 2,500 0,14 0,35
Encanador h 0,600 3,09 1,85
Ajudante h 0,600 2,43 1,46

Custo do material 90,90
mão de Obra 3,31
Leis Sociais 126,10% 4,18
SUBTOTAL (R$) 98,38
BDI 23,34% 22,96
TOTAL (R$) 121,35

11.14 - Rede de aço galvanizado para incêndio de 65mm (3") inclusive conexões (m)
Tubo aço galvanizado com costura NBR 5580 classe leve 80mm (3") e=3,35mm - 7,32kg/m m 1,400 43,34 60,68
Joelho ferro galvanizado 90º com rosca 3" un 0,850 40,78 34,66
Luva de ferro galvanizado com rosca 3" un 0,850 31,02 26,37
Fita de vedação (veda rosca) m 2,500 0,14 0,35
Encanador h 0,600 3,09 1,85
Ajudante h 0,600 2,43 1,46

Custo do material 122,05
mão de Obra 3,31
Leis Sociais 126,10% 4,18
SUBTOTAL (R$) 129,54
BDI 23,34% 30,23
TOTAL (R$) 159,77

11.15- Caixa de inspeção em alvenaria de (60x 60x60) cm - com lastro de concreto e= 10cm e tampa de concreto e=5cm (un)
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Tijolo manual (maciço) un 141,100 0,28 39,51
Cimento Portland CP II E-32 kg 49,553 0,40 19,82
Brita Ø (9,5 a 19mm) ou 1 m³ 0,020 72,48 1,45
Brita Ø (19 a 25mm) ou 2 m³ 0,057 70,00 3,99
Aço CA 60 (fino) - 5,0mm (0,154 kg/m) kg 2,582 5,09 13,14
Arame recozido 18 AWG kg 0,044 9,29 0,41
Tábua p/ construção 1" x 12" (30cm) m 0,197 6,90 1,36

Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m2 0,200 15,19 3,04

Areia média m3 0,161 36,64 5,90
Pedreiro h 4,139 3,09 12,79
Armador h 0,225 3,09 0,70
Carpinteiro h 1,185 3,09 3,66
Ajudante h 9,604 2,43 23,34

Custo do material 88,61
mão de Obra 40,48
Leis Sociais 126,10% 51,05
SUBTOTAL (R$) 180,15
BDI 23,34% 42,05
TOTAL (R$) 222,20

11.16 - Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm (un)
Tijolo manual (maciço) un 99,710 0,28 27,92
Cimento Portland CP II E-32 kg 93,545 0,40 37,42
Areia Média m³ 0,057 36,64 2,10
Areia Grossa m³ 0,203 37,50 7,61
Brita Ø (9,5 a 19mm) ou 1 m³ 0,039 72,48 2,82
Brita Ø (19 a 25mm) ou 2 m³ 0,081 70,00 5,69
Aço CA 50 (médio) -12,5mm (0,963 kg/m) kg 3,364 4,34 14,60
Arame galvanizado 16 AWG kg 0,029 10,85 0,31
Arame recozido 18 AWG kg 0,061 9,29 0,57

Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m2 0,106 15,19 1,60
Desmoldante l 0,003 8,63 0,03
Impermeabilizante para concreto l 1,060 8,83 9,36
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,058 7,00 0,40
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 0,096 4,63 0,44
Tábua p/ construção 1" x 4" (10cm) m 0,384 2,52 0,97
Pedreiro h 4,957 3,09 15,32
Carpinteiro h 0,342 3,09 1,06
Armador h 0,271 3,09 0,84
Ajudante h 3,863 2,43 9,39

Custo do material 110,42
mão de Obra 26,60
Leis Sociais 126,10% 33,54
SUBTOTAL (R$) 170,56
BDI 23,34% 39,81
TOTAL (R$) 210,37

(un)
Tijolo manual (maciço) un 84,000 0,28 23,52
Cimento Portland CP II E-32 kg 20,440 0,40 8,18

11.17 - Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, 
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Brita Ø (9,5 a 19mm) ou 1 m³ 0,010 72,48 0,72
Aço CA 60 (fino) - 5,0mm (0,154 kg/m) kg 1,318 5,09 6,71
Arame recozido 18 AWG kg 0,023 9,29 0,21
Tábua p/ construção 1" x 12" (30cm) m 0,130 6,90 0,90

Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m2 0,100 15,19 1,52

Areia média m3 0,069 36,64 2,54
Pedreiro h 2,375 3,09 7,34
Armador h 0,115 3,09 0,36
Carpinteiro h 0,605 3,09 1,87
Ajudante h 3,720 2,43 9,04

Custo do material 44,29
mão de Obra 18,60
Leis Sociais 126,10% 23,46
SUBTOTAL (R$) 86,35
BDI 23,34% 20,15
TOTAL (R$) 106,51

(un)
Tijolo manual (maciço) un 100,800 0,28 28,22
Cimento Portland CP II E-32 kg 20,440 0,40 8,18
Brita Ø (9,5 a 19mm) ou 1 m³ 0,023 72,48 1,63
Aço CA 60 (fino) - 5,0mm (0,154 kg/m) kg 1,318 5,09 6,71
Arame recozido 18 AWG kg 0,023 9,29 0,21
Tábua p/ construção 1" x 12" (30cm) m 0,130 6,90 0,90

Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m2 0,100 15,19 1,52

Areia média m3 0,069 36,64 2,54
Pedreiro h 2,375 3,09 7,34
Armador h 0,115 3,09 0,36
Carpinteiro h 0,605 3,09 1,87
Ajudante h 3,720 2,43 9,04

Custo do material 49,90
mão de Obra 18,60
Leis Sociais 126,10% 23,46
SUBTOTAL (R$) 91,96
BDI 23,34% 21,46
TOTAL (R$) 113,43

11.6 - Vala 25x60cm para tubo de PVC 100mm com envelopamento de 25x25cm em concreto Fck 15MPa      (m)
Tubo de PVC p/ esgoto - 100mm m 1,100 7,50 8,25
Adesivo PVC l 0,010 22,76 0,23
Betoneira 320 litros h 0,045 2,10 0,09
Cimento CPII-32 kg 20,500 0,40 8,20
Brita Ø 25mm ou 2 m³ 0,034 70,00 2,36
Brita Ø 19mm ou 1 m³ 0,016 72,48 1,17
Areia grossa m² 0,036 37,50 1,37
Carpinteiro h 0,023 3,09 0,07
Pedreiro h 0,210 3,09 0,65
Servente h 0,664 2,43 1,61
Servente h 0,900 2,43 2,19
Encanador h 0,520 3,09 1,61

11.17 - Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro 
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Ajudante h 0,520 2,43 1,26
Custo do material 21,66
mão de Obra 7,39
Leis Sociais 126,10% 9,32
SUBTOTAL (R$) 38,37
BDI 23,34% 8,96
TOTAL (R$) 47,33

(un)
Tijolo manual (maciço) un 235,200 0,28 65,86
Cimento Portland CP II E-32 kg 62,092 0,40 24,84
Brita Ø (9,5 a 19mm) ou 1 m³ 0,040 72,48 2,90
Aço CA 60 (fino) - 5,0mm (0,154 kg/m) kg 5,270 5,09 26,82
Arame recozido 18 AWG kg 0,090 9,29 0,84
Tábua p/ construção 1" x 12" (30cm) m 0,520 6,90 3,59

Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m2 0,400 15,19 6,08

Areia média m3 0,204 36,64 7,47
Pedreiro h 6,740 3,09 20,83
Armador h 0,460 3,09 1,42
Carpinteiro h 2,420 3,09 7,48
Ajudante h 11,520 2,43 27,99

Custo do material 138,39
mão de Obra 57,72
Leis Sociais 126,10% 72,78
SUBTOTAL (R$) 268,89
BDI 23,34% 62,76
TOTAL (R$) 331,65

(un)
Tijolo manual (maciço) un 30,240 0,28 8,47
Cimento Portland CP II E-32 kg 7,358 0,40 2,94
Brita Ø (9,5 a 19mm) ou 1 m³ 0,004 72,48 0,26
Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa m 1,500 1,31 1,97
Aço CA 60 (fino) - 5,0mm (0,154 kg/m) kg 0,474 5,09 2,41
Arame recozido 18 AWG kg 0,008 9,29 0,08
Tábua p/ construção 1" x 12" (30cm) m 0,047 6,90 0,32

Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m2 0,036 15,19 0,55

Areia média m3 0,025 36,64 0,91
Pedreiro h 0,855 3,09 2,64
Armador h 0,041 3,09 0,13
Carpinteiro h 0,218 3,09 0,67
Ajudante h 1,339 2,43 3,25

Custo do material 17,91
mão de Obra 6,70
Leis Sociais 126,10% 8,45
SUBTOTAL (R$) 33,05
BDI 23,34% 7,71
TOTAL (R$) 40,77

12.8 - Instalação de cabo CCI (telefônico) (m)

11.17 - Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem 

11.17 - Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, 
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Cabo Telefônico sem blindagem interna CCI -2 pares m 1,010 0,47 0,47
Arame galvanizado 16 AWG kg 0,100 10,85 1,09
Eletricista h 0,100 3,09 0,31
Ajudante h 0,100 2,43 0,24

Custo do material 1,56
mão de Obra 0,55
Leis Sociais 126,10% 0,70
SUBTOTAL (R$) 2,81
BDI 23,34% 0,66
TOTAL (R$) 3,46

11.19 - Bacia sanitária com caixa de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico (un)
Bacia sanitária c/ cx de descarga acoplada un 1,000 125,67 125,67
Tampo plástico duplo p/ bacia sanitária un 1,000 15,00 15,00
Anel de vedação p/ bacia sanitária un 1,000 5,35 5,35
Conjunto de parafuso, bucha e arruela para vaso/mictório cj 1,000 7,75 7,75
Engate plástico flexível  ½ " - 40cm un 1,000 11,45 11,45
Fita de vedação (veda rosca) m 0,600 0,14 0,08
Conjunto de ligação (tubo + canopla) PVC rígido para bacia sanitária un 1,000 4,03 4,03
Encanador h 2,500 3,09 7,73
Servente h 2,500 2,43 6,08

Custo do material 169,33
mão de Obra 13,80
Leis Sociais 126,10% 17,40
SUBTOTAL (R$) 200,53
BDI 23,34% 46,80
TOTAL (R$) 247,34

11.20 - Bacia sanitária  de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) (un)
Bacia sanitária branca (comercial) un 1,000 50,00 50,00
Tampo plástico duplo p/ bacia sanitária un 1,000 15,00 15,00
Anel de vedação p/ bacia sanitária un 1,000 5,35 5,35
Conjunto de parafuso, bucha e arruela para vaso/mictório cj 1,000 7,75 7,75
Engate plástico flexível  ½ " - 40cm un 1,000 11,45 11,45
Fita de vedação (veda rosca) m 0,600 0,14 0,08
Conjunto de ligação (tubo + canopla) PVC rígido para bacia sanitária un 1,000 4,03 4,03
Encanador h 2,500 3,09 7,73
Servente h 2,500 2,43 6,08

Custo do material 93,66
mão de Obra 13,80
Leis Sociais 126,10% 17,40
SUBTOTAL (R$) 124,86
BDI 23,34% 29,14
TOTAL (R$) 154,01

11.21 - Mictório de louça individual (un)
Mictório de louça branca un 1,000 73,99 73,99
Sifão plástico 1 1/2" un 1,000 7,44 7,44
Fita de vedação (veda rosca) m 0,560 0,14 0,08
Conjunto de parafuso, bucha e arruela para vaso/mictório un 1,000 7,75 7,75
Engate plástico flexível  ½ " - 40cm un 1,000 11,45 11,45
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Encanador h 2,900 3,09 8,96
Ajudante h 2,900 2,43 7,05

Custo do material 100,71
mão de Obra 16,01
Leis Sociais 126,10% 20,19
SUBTOTAL (R$) 136,90
BDI 23,34% 31,95
TOTAL (R$) 168,85

11.21 - Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão (un)
Mictório de louça branca un 1,000 73,99 73,99
Sifão plástico 1 1/2" un 1,000 7,44 7,44
Válvulda de Descarga para Mictório un 1,000 95,70 95,70
Registro de Pressão de 3/4" c/ Canopla acab. Cromado Simples un 1,000 41,81 41,81
Fita de vedação (veda rosca) m 0,560 0,14 0,08
Conjunto de parafuso, bucha e arruela para vaso/mictório un 1,000 7,75 7,75
Engate plástico flexível  ½ " - 40cm un 1,000 11,45 11,45
Encanador h 2,900 3,09 8,96
Ajudante h 2,900 2,43 7,05

Custo do material 238,22
mão de Obra 16,01
Leis Sociais 126,10% 20,19
SUBTOTAL (R$) 274,41
BDI 23,34% 64,05
TOTAL (R$) 338,46

11.22 - Válvula de descarga para mictório (un)
Válvulda de Descarga para Mictório un 1,000 95,70 95,70
Encanador h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,300 2,43 0,73

Custo do material 95,70
mão de Obra 1,66
Leis Sociais 126,10% 2,09
SUBTOTAL (R$) 99,44
BDI 23,34% 23,21
TOTAL (R$) 122,65

11.21 -  Lavatório de louça sem coluna c/ ferragem (un)
Lavatório de louça branca com coluna un 1,000 48,42 48,42
Parafuso Niquelado para fixar peça sanitária - S10 un 2,000 3,35 6,70
Sifão plástico 1 1/2" un 1,000 7,44 7,44
Engate plástico flexível  ½ " - 40cm un 1,000 11,45 11,45
Fita de vedação (veda rosca) m 0,700 0,14 0,10
Encanador h 1,750 3,09 5,41
Ajudante h 1,750 2,43 4,25

Custo do material 74,11
mão de Obra 9,66
Leis Sociais 126,10% 12,18
SUBTOTAL (R$) 95,95
BDI 23,34% 22,39
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TOTAL (R$) 118,34

11.22 - Torneira para lavatório (un)
Torneira cromada curta s/ arejador 1/2" ou 3/4" - para lavatório un 1,000 34,91 34,91
Encanador h 1,000 3,09 3,09
Ajudante h 1,000 2,43 2,43

Custo do material 34,91
mão de Obra 5,52
Leis Sociais 126,10% 6,96
SUBTOTAL (R$) 47,39
BDI 23,34% 11,06
TOTAL (R$) 58,45

11.22 - Torneira de bóia 1" (un)
Torneira de Boia para caixa d'agua - 1" un 1,000 52,10 52,10
Fita de vedação (veda rosca) m 0,500 0,14 0,07
Encanador h 0,500 3,09 1,55
Ajudante h 0,500 2,43 1,22

Custo do material 52,17
mão de Obra 2,76
Leis Sociais 126,10% 3,48
SUBTOTAL (R$) 58,41
BDI 23,34% 13,63
TOTAL (R$) 72,04

11.22 - Adaptador de PVC rígido soldável com flanges livres para caixa d´água 32x1" (un)
Adaptador PVC soldável flanges livres para caixa dágua 32x1" un 1,000 10,30 10,30
Adesivo PVC kg 0,004 22,76 0,09
Solução limpadora l 0,006 22,92 0,14
Fita de vedação (veda rosca) m 1,000 0,14 0,14
Encanador h 0,090 3,09 0,28
Ajudante h 0,090 2,43 0,22

Custo do material 10,67
mão de Obra 0,50
Leis Sociais 126,10% 0,63
SUBTOTAL (R$) 11,79
BDI 23,34% 2,75
TOTAL (R$) 14,54

11.22 - Adapatador soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro 32x1" (un)
Adapatador soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro 32x1" un 1,000 1,05 1,05
Adesivo PVC kg 0,008 22,76 0,18
Solução limpadora l 0,003 22,92 0,07
Encanador h 0,180 3,09 0,56
Ajudante h 0,180 2,43 0,44

Custo do material 1,30
mão de Obra 0,99
Leis Sociais 126,10% 1,25
SUBTOTAL (R$) 3,55
BDI 23,34% 0,83
TOTAL (R$) 4,38
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11.22 - Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (un)
Caixa de descarga Montana M9000 un 1,000 205,37 205,37
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Ajudante h 1,500 2,43 3,65

Custo do material 205,37
mão de Obra 8,28
Leis Sociais 126,10% 10,44
SUBTOTAL (R$) 224,09
BDI 23,34% 52,30
TOTAL (R$) 276,39

11.24 - Torneira  longa  para pia de cozinha  (un)
Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" - p/ pia un 1,000 24,95 24,95
Encanador h 0,500 3,09 1,55
Ajudante h 0,500 2,43 1,22

Custo do material 24,95
mão de Obra 2,76
Leis Sociais 126,10% 3,48
SUBTOTAL (R$) 31,19
BDI 23,34% 7,28
TOTAL (R$) 38,47

11.25 - Armário de embutir 45x60cm c/ espelho p/ lavatório (un)
Armário de embutir 45x60cm c/ espelho un 1,000 140,27 140,27
Cimento Portland CP II E-32 kg 0,768 0,40 0,31
Areia média m³ 0,002 36,64 0,07
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 2,016 2,43 4,90

Custo do material 140,65
mão de Obra 11,08
Leis Sociais 126,10% 13,97
SUBTOTAL (R$) 165,70
BDI 23,34% 38,67
TOTAL (R$) 204,37

11.26 -  Chuveiro de PVC (un)
Chuveiro com haste plástico un 1,000 5,03 5,03
Fita de vedação (veda rosca) m 0,100 0,14 0,01
Encanador h 0,500 3,09 1,55
Ajudante h 0,500 2,43 1,22

Custo do material 5,04
mão de Obra 2,76
Leis Sociais 126,10% 3,48
SUBTOTAL (R$) 11,28
BDI 23,34% 2,63
TOTAL (R$) 13,92

11.27 -  Caixa de decarga de embutir (un)
Caixa de descarga plástica de embutir completa com espelho cromado - cap. 12 a 14L un 1,000 169,01 169,01
Encanador h 1,500 3,09 4,64
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Ajudante h 1,500 2,43 3,65
Custo do material 169,01
mão de Obra 8,28
Leis Sociais 126,10% 10,44
SUBTOTAL (R$) 187,73
BDI 23,34% 43,82
TOTAL (R$) 231,55

11.28 - Registro de gaveta 3/4" com canopla (un)
Registro de gaveta de 3/4" c/ canopla acab. Cromado simples un 1,000 31,85 31,85
Fita de vedação (veda rosca) m 0,940 0,14 0,13
Encanador h 0,610 3,09 1,88
Ajudante h 0,610 2,43 1,48

Custo do material 31,98
mão de Obra 3,37
Leis Sociais 126,10% 4,25
SUBTOTAL (R$) 39,59
BDI 23,34% 9,24
TOTAL (R$) 48,83

11.29 - Registro de gaveta 1/2" com Canopla (un)
Registro de gaveta de 1/2" c/ canopla acab. Cromado simples un 1,000 29,15 29,15
Fita de vedação (veda rosca) m 0,560 0,14 0,08
Encanador h 0,610 3,09 1,88
Ajudante h 0,610 2,43 1,48

Custo do material 29,23
mão de Obra 3,37
Leis Sociais 126,10% 4,25
SUBTOTAL (R$) 36,84
BDI 23,34% 8,60
TOTAL (R$) 45,44

11.29 - Registro de gaveta 1. 1/2" com Canopla (un)
Registro de gaveta de 1.1/2" c/ canopla acab. Cromado simples un 1,000 70,34 70,34
Fita de vedação (veda rosca) m 1,880 0,14 0,26
Encanador h 0,950 3,09 2,94
Ajudante h 0,950 2,43 2,31

Custo do material 70,60
mão de Obra 5,24
Leis Sociais 126,10% 6,61
SUBTOTAL (R$) 82,46
BDI 23,34% 19,25
TOTAL (R$) 101,70

11.29 - Registro de gaveta 1" com Canopla (un)
Registro de gaveta de 1" c/ canopla acab. Cromado simples un 1,000 52,77 52,77
Fita de vedação (veda rosca) m 1,200 0,14 0,17
Encanador h 0,610 3,09 1,88
Ajudante h 0,610 2,43 1,48

Custo do material 52,94
mão de Obra 3,37
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Leis Sociais 126,10% 4,25
SUBTOTAL (R$) 60,55
BDI 23,34% 14,13
TOTAL (R$) 74,68

11.30 - Registro de pressão de 3/4" com Canopla (un)
Registro de Pressão de 3/4" c/ Canopla acab. Cromado Simples un 1,000 41,81 41,81
Fita de vedação (veda rosca) m 0,940 0,14 0,13
Encanador h 0,610 3,09 1,88
Ajudante h 0,610 2,43 1,48

Custo do material 41,94
mão de Obra 3,37
Leis Sociais 126,10% 4,25
SUBTOTAL (R$) 49,55
BDI 23,34% 11,57
TOTAL (R$) 61,12

11.31 - Registro de gaveta de 1 1/4" com Canopla        (un)
Registro de gaveta de 1 1/4 c/ canopla acab. Cromado simples un 1,000 69,68 69,68
Fita de vedação (veda rosca) m 1,500 0,14 0,21
Encanador h 0,950 3,09 2,94
Ajudante h 0,950 2,43 2,31

Custo do material 69,89
mão de Obra 5,24
Leis Sociais 126,10% 6,61
SUBTOTAL (R$) 81,74
BDI 23,34% 19,08
TOTAL (R$) 100,82

11.32 - Ralo sifonado c/ grelha de PVC      (un)
Ralo sifonado 100mm PVC un 1,000 4,82 4,82
Encanador h 0,400 3,09 1,24
Ajudante h 0,400 2,43 0,97

Custo do material 4,82
mão de Obra 2,21
Leis Sociais 126,10% 2,78
SUBTOTAL (R$) 9,81
BDI 23,34% 2,29
TOTAL (R$) 12,10

11.33 - Ralo seco de PVC             (un)
Ralo seco PVC un 1,000 6,02 6,02
Encanador h 0,400 3,09 1,24
Ajudante h 0,400 2,43 0,97

Custo do material 6,02
mão de Obra 2,21
Leis Sociais 126,10% 2,78
SUBTOTAL (R$) 11,01
BDI 23,34% 2,57
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TOTAL (R$) 13,58

11.33 - Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 100mm (un)
Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 100mm un 1,000 12,00 12,00
Encanador h 0,500 3,09 1,55
Ajudante h 0,500 2,43 1,22

Custo do material 12,00
mão de Obra 2,76
Leis Sociais 126,10% 3,48
SUBTOTAL (R$) 18,24
BDI 23,34% 4,26
TOTAL (R$) 22,50

11.33 - Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 150mm (un)
Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 150mm un 1,000 20,59 20,59
Encanador h 0,500 3,09 1,55
Ajudante h 0,500 2,43 1,22

Custo do material 20,59
mão de Obra 2,76
Leis Sociais 126,10% 3,48
SUBTOTAL (R$) 26,83
BDI 23,34% 6,26
TOTAL (R$) 33,09

11.34 - Caixa de descarga plástica de sobrepor            (un)
Caixa de descarga plástica (de sobrepor) externa completa com tubo de descida, engate 
flexível, boia e suporte p/ fixação - 9L un 1,000 24,00 24,00
Encanador h 2,600 3,09 8,03
Ajudante h 2,600 2,43 6,32

Custo do material 24,00
mão de Obra 14,35
Leis Sociais 126,10% 18,10
SUBTOTAL (R$) 56,45
BDI 23,34% 13,18
TOTAL (R$) 69,63

11.35 - Balcão em aço inox com 1,50 m  c/ uma cuba simples          (un)
Balcão em aço inox c/ 1,50m un 1,000 160,59 160,59
Válvula americana p/  bancada de inox un 1,000 19,82 19,82
Sifão metal cromado de  1 1/2" x 2" p/ pia de cozinha un 1,000 56,86 56,86
Fita de vedação (veda rosca) m 1,130 0,14 0,16
Encanador h 3,500 3,09 10,82
Ajudante h 3,500 2,43 8,51

Custo do material 237,43
mão de Obra 19,32
Leis Sociais 126,10% 24,36
SUBTOTAL (R$) 281,11
BDI 23,34% 65,61
TOTAL (R$) 346,72

11.36 - Balcão de resina com 1,50 m  c/ uma cuba simples          (un)
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Balcão  de resina  c/ 1,50m un 1,000 53,77 53,77
Válvula plástica cromada 1" sem unho c/ ladrão para lavatório un 1,000 5,87 5,87
Sifão plástico 1 1/2" un 1,000 7,44 7,44
Fita de vedação (veda rosca) m 1,130 0,14 0,16
Encanador h 3,500 3,09 10,82
Ajudante h 3,500 2,43 8,51

Custo do material 67,24
mão de Obra 19,32
Leis Sociais 126,10% 24,36
SUBTOTAL (R$) 110,92
BDI 23,34% 25,89
TOTAL (R$) 136,81

11.37 - Balcão pré moldado de granilite  com 1,50 m  c/ uma cuba simples          (un)
Balcão pré moldado de granilite c/ 1,50m x 0,60 m c/ uma cuba un 1,000 62,80 62,80
Válvula plástica cromada 1" sem unho c/ ladrão para lavatório un 1,000 5,87 5,87
Sifão plástico 1 1/2" un 1,000 7,44 7,44
Fita de vedação (veda rosca) m 1,130 0,14 0,16
Encanador h 3,500 3,09 10,82
Ajudante h 3,500 2,43 8,51

Custo do material 76,27
mão de Obra 19,32
Leis Sociais 126,10% 24,36
SUBTOTAL (R$) 119,95
BDI 23,34% 28,00
TOTAL (R$) 147,94

11.38 - Caixa d'água de Fibrocimento c/ 1.000 l        (un)
Caixa d'água fibrocimento de 1.000 l un 1,000 269,64 269,64
Boia para caixa d'agua ¾" un 1,000 42,70 42,70
Flange de 3/4" un 1,000 7,65 7,65
Tubo de PVC soldável p/ água 25mm ( ¾") m 5,000 1,93 9,65
Luva de PVC de ¾" - com rosca para água fria un 1,000 0,82 0,82
Encanador h 8,000 3,09 24,72
Ajudante h 8,000 2,43 19,44

Custo do material 330,46
mão de Obra 44,16
Leis Sociais 126,10% 55,69
SUBTOTAL (R$) 430,31
BDI 23,34% 100,43
TOTAL (R$) 530,74

11.38 - Caixa d'água de Fibra de vidro instalada, sem estrutura de suporte capacidade 10.000 l        (un)
Caixa d'água fibra de 10.000 l un 1,000 2.800,00 2.800,00
Bombeamento de Concreto m³ 0,200 36,49 7,30
Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 25MPa m³ 0,200 306,49 61,30
Fita de vedação (veda rosca) m 6,700 0,14 0,92
Adaptador de PVC roscável com flange e anel de vedação para caixa d´água - 1" un 1,000 10,85 10,85
Adaptador de PVC roscável com flange e anel de vedação para caixa d´água - 1 1/4" un 2,000 11,83 23,66
Adaptador de PVC roscável com flange e anel de vedação para caixa d´água - 2" un 1,000 16,79 16,79
Joelho de PVC de (1 1/4") soldável - 40mm - água fria un 2,000 1,71 3,42
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Luva de PVC com rosca para água fria - 1 1/4" un 2,000 2,88 5,76
Luva de PVC com rosca para água fria - 1" un 2,000 1,60 3,20
Luva de PVC com rosca para água fria - 2" un 1,000 6,32 6,32
Registro de gaveta bruto - 1 1/4" un 1,000 25,67 25,67
Torneira de Boia para caixa d'agua - 1" un 1,000 52,10 52,10
Tubo de PVC rígido roscável p/ água -  1 1/4" m 1,600 7,69 12,30
Tubo de PVC rígido roscável p/ água -  2" m 2,400 13,95 33,48
Encanador h 4,000 3,09 12,36
Pedreiro h 0,072 3,09 0,22
Carpinteiro h 0,072 3,09 0,22
Armador h 0,036 3,09 0,11
Ajudante h 4,324 2,43 10,51

Custo do material 3.063,07
mão de Obra 23,42
Leis Sociais 126,10% 29,54
SUBTOTAL (R$) 3.116,04
BDI 23,34% 727,28
TOTAL (R$) 3.843,32

11.39 - Caixa d'água BRASILIT c/ 500 l (un)
Caixa d'água fibrocimento de    500 l un 1,000 172,45 172,45
Boia para caixa d'agua ¾" un 1,000 42,70 42,70
Flange de 3/4" un 1,000 7,65 7,65
Tubo de PVC soldável p/ água 25mm ( ¾") m 5,000 1,93 9,65
Luva de PVC de ¾" - com rosca para água fria un 1,000 0,82 0,82
Encanador h 8,000 3,09 24,72
Ajudante h 8,000 2,43 19,44

Custo do material 233,27
mão de Obra 44,16
Leis Sociais 126,10% 55,69
SUBTOTAL (R$) 333,12
BDI 23,34% 77,75
TOTAL (R$) 410,86

11.40 -Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm        (m)
Tubo de PVC soldável  p/ esgoto - 100mm m 1,050 7,50 7,88
Abraçadeira de ferro p/tubo de descida d'águas de 100mm un 0,330 2,56 0,84
Adesivo PVC l 0,010 22,76 0,23
Encanador h 1,500 3,09 4,64
Ajudante h 1,500 2,43 3,65

Custo do material 8,95
mão de Obra 8,28
Leis Sociais 126,10% 10,44
SUBTOTAL (R$) 27,67
BDI 23,34% 6,46
TOTAL (R$) 34,13

11.41 -Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm        (m)
Tubo de PVC soldável  p/ esgoto - 150mm m 1,050 20,85 21,89
Abraçadeira de ferro galv.1/2",p/tubo de desc. de 100mm un 0,330 2,56 0,84
Adesivo PVC l 0,010 22,76 0,23
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Encanador h 1,500 3,09 4,64
Ajudante h 1,500 2,43 3,65

Custo do material 22,96
mão de Obra 8,28
Leis Sociais 126,10% 10,44
SUBTOTAL (R$) 41,69
BDI 23,34% 9,73
TOTAL (R$) 51,42

11.41 - Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples para água Pluviais 200mm        (m)
Tubo concreto simples classe PS2 PB NBR 8890 DN 200mm para águas pluviais m 1,020 19,33 19,72
Areia média m³ 0,001 36,64 0,02
Cimento Portland CP II E-32 kg 0,250 0,40 0,10
Pedreiro h 0,200 3,09 0,62
Ajudante h 1,002 2,43 2,43

Custo do material 19,83
mão de Obra 3,05
Leis Sociais 126,10% 3,85
SUBTOTAL (R$) 26,74
BDI 23,34% 6,24
TOTAL (R$) 32,98

11.41 - Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples para água Pluviais 300mm        (m)
Tubo concreto simples classe PS2 PB NBR 8890 DN 300mm para águas pluviais m 1,020 25,33 25,84
Areia média m³ 0,001 36,64 0,02
Cimento Portland CP II E-32 kg 0,250 0,40 0,10
Pedreiro h 0,200 3,09 0,62
Ajudante h 1,002 2,43 2,43

Custo do material 25,95
mão de Obra 3,05
Leis Sociais 126,10% 3,85
SUBTOTAL (R$) 32,86
BDI 23,34% 7,67
TOTAL (R$) 40,53

11.42 - Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 (un)
Cuba de aço inox com válvula (57 x 40 x 15cm) un 1,000 71,33 71,33
Sifão metal cromado de  1 1/2" x 2" p/ pia de cozinha un 1,000 56,86 56,86
Fita de vedação (veda rosca) m 1,130 0,14 0,16
Encanador h 3,500 3,09 10,82
Ajudante h 3,500 2,43 8,51

Custo do material 128,35
mão de Obra 19,32
Leis Sociais 126,10% 24,36
SUBTOTAL (R$) 172,03
BDI 23,34% 40,15
TOTAL (R$) 212,18

11.42 - Fornecimento e instalação de sifão plástico (un)
Sifão plástico 1 1/2" un 1,000 7,44 7,44
Fita de vedação (veda rosca) m 0,280 0,14 0,04
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Encanador h 0,650 3,09 2,01
Ajudante h 0,650 2,43 1,58

Custo do material 7,48
mão de Obra 3,59
Leis Sociais 126,10% 4,52
SUBTOTAL (R$) 15,59
BDI 23,34% 3,64
TOTAL (R$) 19,23

11.42 - Fornecimento e instalação de sifão cromado 1 1/2" x 2" para pia de cozinha (un)
Sifão metal cromado de  1 1/2" x 2" p/ pia de cozinha un 1,000 56,86 56,86
Fita de vedação (veda rosca) m 0,280 0,14 0,04
Encanador h 0,650 3,09 2,01
Ajudante h 0,650 2,43 1,58

Custo do material 56,90
mão de Obra 3,59
Leis Sociais 126,10% 4,52
SUBTOTAL (R$) 65,01
BDI 23,34% 15,17
TOTAL (R$) 80,18

11.43 -  Papeleira de louça (un)
Papeleira de louça un 1,000 10,95 10,95
Areia média m³ 0,001 36,64 0,04
Cimento Portland CP II E-32 kg 0,300 0,40 0,12
Pedreiro h 0,600 3,09 1,85
Ajudante h 0,604 2,43 1,47

Custo do material 11,11
mão de Obra 3,32
Leis Sociais 126,10% 4,19
SUBTOTAL (R$) 18,62
BDI 23,34% 4,35
TOTAL (R$) 22,96

11.44 -  Saboneteira de Louça (un)
Saboneteira de Louça un 1,000 8,07 8,07
Areia média m³ 0,001 36,64 0,04
Cimento Portland CP II E-32 kg 0,300 0,40 0,12
Pedreiro h 0,600 3,09 1,85
Ajudante h 0,604 2,43 1,47

Custo do material 8,23
mão de Obra 3,32
Leis Sociais 126,10% 4,19
SUBTOTAL (R$) 15,74
BDI 23,34% 3,67
TOTAL (R$) 19,41

11.45 - Cabide de Louça (un)
Cabide de Louça un 1,000 4,81 4,81
Areia média m³ 0,001 36,64 0,04
Cimento Portland CP II E-32 kg 0,300 0,40 0,12
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Pedreiro h 0,700 3,09 2,16
Ajudante h 0,004 2,43 0,01

Custo do material 4,97
mão de Obra 2,17
Leis Sociais 126,10% 2,74
SUBTOTAL (R$) 9,88
BDI 23,34% 2,31
TOTAL (R$) 12,18

11.46 - Registro de esfera 3/4" PVC roscável (un)
Fita de vedação (veda rosca) m 1,200 0,14 0,17
Registro de esfera 3/4" un 1,000 11,89 11,89
Encanador h 0,250 3,09 0,77
Servente h 0,250 2,43 0,61

Custo do material 12,06
mão de Obra 1,38
Leis Sociais 126,10% 1,74
SUBTOTAL (R$) 15,18
BDI 23,34% 3,54
TOTAL (R$) 18,72

11.46 - Registro de esfera 1" PVC roscável (un)
Fita de vedação (veda rosca) m 1,300 0,14 0,18
Registro de esfera 1" un 1,000 16,02 16,02
Encanador h 0,500 3,09 1,55
Servente h 0,500 2,43 1,22

Custo do material 16,20
mão de Obra 2,76
Leis Sociais 126,10% 3,48
SUBTOTAL (R$) 22,44
BDI 23,34% 5,24
TOTAL (R$) 27,68

11.47 - Adaptador soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro 20mmx1/2" (un)
Adaptador soldável curto, pvc rígido soldável, c/ bolsa e rosca para registro 20x1/2" un 1,000 0,40 0,40
Adesivo PVC kg 0,005 22,76 0,11
Solução limpadora PVC l 0,002 22,92 0,05
Encanador h 0,180 3,09 0,56
Servente h 0,180 2,43 0,44

Custo do material 0,56
mão de Obra 0,99
Leis Sociais 126,10% 1,25
SUBTOTAL (R$) 2,81
BDI 23,34% 0,65
TOTAL (R$) 3,46

11.48 - Adaptador soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro 25mmx3/4" (un)
Adaptador PVC soldável curto com Bolsa e Rosca para registro 25 mm x 3/4" un 1,000 0,50 0,50
Adesivo PVC kg 0,006 22,76 0,14
Solução limpadora PVC l 0,002 22,92 0,05
Encanador h 0,180 3,09 0,56
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Servente h 0,180 2,43 0,44
Custo do material 0,68
mão de Obra 0,99
Leis Sociais 126,10% 1,25
SUBTOTAL (R$) 2,93
BDI 23,34% 0,68
TOTAL (R$) 3,61

11.48 - Colar de tomada fofo DN 50/1" (un)
Colar de tomada fofo DN 50/1" un 1,000 5,04 5,04
Encanador h 0,180 3,09 0,56
Servente h 0,180 2,43 0,44

Custo do material 5,04
mão de Obra 0,99
Leis Sociais 126,10% 1,25
SUBTOTAL (R$) 7,29
BDI 23,34% 1,70
TOTAL (R$) 8,99

11.49 - Bucha de redução PVC soldável curta 25mm-20mm (un)
Bucha de redução PVC soldável curta 25mm-20mm un 1,000 0,24 0,24
Adesivo PVC kg 0,005 22,76 0,11
Solução limpadora PVC l 0,008 22,92 0,18
Encanador h 0,090 3,09 0,28
Servente h 0,090 2,43 0,22

Custo do material 0,54
mão de Obra 0,50
Leis Sociais 126,10% 0,63
SUBTOTAL (R$) 1,66
BDI 23,34% 0,39
TOTAL (R$) 2,05

11.50 - Caixa sifonada PVC 150x150x50mm (un)
Caixa sifonada PVC 150x150x50mm un 1,000 15,00 15,00
Encanador h 0,400 3,09 1,24
Servente h 0,400 2,43 0,97

Custo do material 15,00
mão de Obra 2,21
Leis Sociais 126,10% 2,78
SUBTOTAL (R$) 19,99
BDI 23,34% 4,67
TOTAL (R$) 24,66

11.51 - Caixa sifonada PVC 100x100x50mm (un)
Caixa sifonada PVC 100x100x50mm un 1,000 8,09 8,09
Encanador h 0,400 3,09 1,24
Servente h 0,400 2,43 0,97

Custo do material 8,09
mão de Obra 2,21
Leis Sociais 126,10% 2,78
SUBTOTAL (R$) 13,08
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BDI 23,34% 3,05
TOTAL (R$) 16,14

11.52 - Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens (un)
Cuba de sobrepor louça - Branca redonda un 1,000 32,40 32,40
Engate plástico flexível  ½ " - 40cm un 1,000 11,45 11,45
Válvula de escoamento p/ lavatório - metal un 1,000 14,00 14,00
Sifão plástico 40mm un 1,000 7,44 7,44
Fita de vedação teflon 3/4" m 0,840 0,14 0,12
Encanador h 1,500 3,09 4,64
Servente h 1,500 2,43 3,65

Custo do material 65,41
mão de Obra 8,28
Leis Sociais 126,10% 10,44
SUBTOTAL (R$) 84,13
BDI 23,34% 19,64
TOTAL (R$) 103,76

11.53 - Joelho 45º PVC p/ esgoto 100mm (un)
Joelho 45º PVC p/ esgoto 100mm un 1,000 3,04 3,04
Adesivo PVC kg 0,010 22,76 0,23
Encanador h 0,290 3,09 0,90
Servente h 0,290 2,43 0,70

Custo do material 3,27
mão de Obra 1,60
Leis Sociais 126,10% 2,02
SUBTOTAL (R$) 6,89
BDI 23,34% 1,61
TOTAL (R$) 8,49

11.54 - Joelho 45º PVC p/ esgoto 50mm (un)
Joelho 45º PVC p/ esgoto 50mm un 1,000 1,28 1,28
Adesivo PVC kg 0,010 22,76 0,23
Encanador h 0,290 3,09 0,90
Servente h 0,290 2,43 0,70

Custo do material 1,51
mão de Obra 1,60
Leis Sociais 126,10% 2,02
SUBTOTAL (R$) 5,13
BDI 23,34% 1,20
TOTAL (R$) 6,32

11.55 - Joelho 45º PVC p/ esgoto 40mm (un)
Joelho 45º PVC p/ esgoto 40mm un 1,000 1,45 1,45
Adesivo PVC kg 0,010 22,76 0,23
Encanador h 0,290 3,09 0,90
Servente h 0,290 2,43 0,70

Custo do material 1,68
mão de Obra 1,60
Leis Sociais 126,10% 2,02
SUBTOTAL (R$) 5,30
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BDI 23,34% 1,24
TOTAL (R$) 6,53

11.56 - Joelho 90º PVC p/ esgoto 50mm (un)
Joelho 90º PVC p/ esgoto 50mm un 1,000 0,99 0,99
Adesivo PVC kg 0,010 22,76 0,23
Encanador h 0,290 3,09 0,90
Servente h 0,290 2,43 0,70

Custo do material 1,22
mão de Obra 1,60
Leis Sociais 126,10% 2,02
SUBTOTAL (R$) 4,84
BDI 23,34% 1,13
TOTAL (R$) 5,97

11.57 - Joelho 90º PVC p/ esgoto 40mm (un)
Joelho 90º PVC p/ esgoto 40mm un 1,000 1,30 1,30
Adesivo PVC kg 0,010 22,76 0,23
Encanador h 0,290 3,09 0,90
Servente h 0,290 2,43 0,70

Custo do material 1,53
mão de Obra 1,60
Leis Sociais 126,10% 2,02
SUBTOTAL (R$) 5,15
BDI 23,34% 1,20
TOTAL (R$) 6,35

11.58 - Joelho 90º PVC soldável c/ bucha de latão p/ água 20mmx1/2" (un)
Joelho 90º PVC soldável c/ bucha de latão p/ água 20mmx1/2" un 1,000 2,25 2,25
Adesivo PVC kg 0,001 22,76 0,03
Fita de vedação (veda rosca) m 0,310 0,14 0,04
Solução limpadora PVC l 0,003 22,92 0,07
Encanador h 0,180 3,09 0,56
Servente h 0,180 2,43 0,44

Custo do material 2,39
mão de Obra 0,99
Leis Sociais 126,10% 1,25
SUBTOTAL (R$) 4,64
BDI 23,34% 1,08
TOTAL (R$) 5,72

11.59 - Joelho 90º PVC soldável c/ rosca p/ água 25mmx3/4" (un)
Joelho 90º PVC soldável c/ rosca p/ água 25mmx3/4" un 1,000 2,90 2,90
Adesivo PVC kg 0,002 22,76 0,05
Fita de vedação teflon 3/4" m 0,390 0,14 0,05
Solução limpadora PVC l 0,004 22,92 0,09
Encanador h 0,180 3,09 0,56
Servente h 0,180 2,43 0,44

Custo do material 3,10
mão de Obra 0,99
Leis Sociais 126,10% 1,25
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SUBTOTAL (R$) 5,34
BDI 23,34% 1,25
TOTAL (R$) 6,59

11.60 - Joelho 90º PVC soldável p/ água 20mm (un)
Joelho 90º PVC soldável p/ água 20mm un 1,000 0,23 0,23
Adesivo PVC kg 0,004 22,76 0,10
Solução limpadora PVC l 0,002 22,92 0,05
Encanador h 0,180 3,09 0,56
Servente h 0,180 2,43 0,44

Custo do material 0,38
mão de Obra 0,99
Leis Sociais 126,10% 1,25
SUBTOTAL (R$) 2,62
BDI 23,34% 0,61
TOTAL (R$) 3,23

11.61 - Joelho 90º PVC soldável p/ água 25mm (un)
Joelho 90º PVC soldável p/ água 25mm un 1,000 0,28 0,28
Adesivo PVC kg 0,005 22,76 0,12
Solução limpadora PVC l 0,002 22,92 0,06
Encanador h 0,180 3,09 0,56
Servente h 0,180 2,43 0,44

Custo do material 0,46
mão de Obra 0,99
Leis Sociais 126,10% 1,25
SUBTOTAL (R$) 2,70
BDI 23,34% 0,63
TOTAL (R$) 3,33

11.62 - Tê 90º PVC soldável c/ bucha de latão na bolsa central 20mmx1/2" (un)
Tê 90º PVC soldável c/ bucha de latão na bolsa central 20mmx1/2" un 1,000 5,85 5,85
Adesivo PVC kg 0,003 22,76 0,06
Fita de vedação teflon 3/4" m 0,310 0,14 0,04
Solução limpadora PVC l 0,006 22,92 0,14
Encanador h 0,190 3,09 0,59
Servente h 0,190 2,43 0,46

Custo do material 6,09
mão de Obra 1,05
Leis Sociais 126,10% 1,32
SUBTOTAL (R$) 8,46
BDI 23,34% 1,97
TOTAL (R$) 10,44

11.63 - Tê de redução 90º PVC soldável 25mm-20mm (un)
Tê de redução 90º PVC soldável 25mm-20mm un 1,000 1,82 1,82
Adesivo PVC kg 0,006 22,76 0,13
Solução limpadora PVC l 0,011 22,92 0,25
Encanador h 0,190 3,09 0,59
Servente h 0,190 2,43 0,46

Custo do material 2,20
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mão de Obra 1,05
Leis Sociais 126,10% 1,32
SUBTOTAL (R$) 4,57
BDI 23,34% 1,07
TOTAL (R$) 5,64

11.64 - Tê sanitário PVC 100x50mm (un)
Tê sanitário PVC 100x50mm un 1,000 9,21 9,21
Adesivo PVC kg 0,075 22,76 1,71
Solução limpadora PVC l 0,120 22,92 2,75
Encanador h 0,460 3,09 1,42
Servente h 0,460 2,43 1,12

Custo do material 13,67
mão de Obra 2,54
Leis Sociais 126,10% 3,20
SUBTOTAL (R$) 19,41
BDI 23,34% 4,53
TOTAL (R$) 23,94

11.65 - Tê sanitário PVC 50mm (un)
Tê sanitário PVC 50mm un 1,000 3,95 3,95
Adesivo PVC kg 0,024 22,76 0,55
Solução limpadora PVC l 0,033 22,92 0,76
Encanador h 0,290 3,09 0,90
Servente h 0,290 2,43 0,70

Custo do material 5,25
mão de Obra 1,60
Leis Sociais 126,10% 2,02
SUBTOTAL (R$) 8,87
BDI 23,34% 2,07
TOTAL (R$) 10,94

11.66 - Tubo PVC soldável 20mm (m)
Tubo PVC soldável 20mm m 1,010 1,42 1,43
Adesivo PVC kg 0,001 22,76 0,02
Solução limpadora PVC l 0,001 22,92 0,02

Areia média m3 0,003 36,64 0,12
Cimento Portland CP II E-32 kg 1,357 0,40 0,54
Pedreiro h 0,152 3,09 0,47
Encanador h 0,090 3,09 0,28
Servente h 0,102 2,43 0,25

Custo do material 2,14
mão de Obra 0,99
Leis Sociais 126,10% 1,25
SUBTOTAL (R$) 4,39
BDI 23,34% 1,02
TOTAL (R$) 5,41

11.67 - Tubo PVC soldável 25mm (m)
Tubo PVC soldável 25mm m 1,010 1,93 1,95
Adesivo PVC kg 0,001 22,76 0,01
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Solução limpadora PVC l 0,001 22,92 0,02

Areia média m3 0,003 36,64 0,12
Cimento Portland CP II E-32 kg 1,357 0,40 0,54
Pedreiro h 0,152 3,09 0,47
Encanador h 0,120 3,09 0,37
Servente h 0,132 2,43 0,32

Custo do material 2,64
mão de Obra 1,16
Leis Sociais 126,10% 1,46
SUBTOTAL (R$) 5,27
BDI 23,34% 1,23
TOTAL (R$) 6,49

11.68 - Enchimento de rasgo em alvenaria  e concreto p/ tubulação 1/2" a 1" (m)
Areia média m³ 0,001 36,64 0,04
Cimento Portland CP II E-32 kg 0,066 0,40 0,03
Servente h 0,100 2,43 0,24
Pedreiro h 0,150 3,09 0,46

Custo do material 0,06
mão de Obra 0,71
Leis Sociais 126,10% 0,89
SUBTOTAL (R$) 1,66
BDI 23,34% 0,39
TOTAL (R$) 2,05

11.68 - Enchimento de rasgo em alvenaria  e concreto p/ tubulação 15 a 25 mm (m)
Areia média m³ 0,001 36,64 0,04
Cimento Portland CP II E-32 kg 0,066 0,40 0,03
Servente h 0,100 2,43 0,24
Pedreiro h 0,150 3,09 0,46

Custo do material 0,06
mão de Obra 0,71
Leis Sociais 126,10% 0,89
SUBTOTAL (R$) 1,66
BDI 23,34% 0,39
TOTAL (R$) 2,05

11.68 - Enchimento de rasgo em alvenaria  e concreto p/ tubulação 32 a 50 mm (m)
Areia média m³ 0,001 36,64 0,04
Cimento Portland CP II E-32 kg 0,133 0,40 0,05
Servente h 0,150 2,43 0,36
Pedreiro h 0,200 3,09 0,62

Custo do material 0,09
mão de Obra 0,98
Leis Sociais 126,10% 1,24
SUBTOTAL (R$) 2,31
BDI 23,34% 0,54
TOTAL (R$) 2,85

11.68 - Enchimento de rasgo em alvenaria  e concreto p/ tubulação 65 a 100 mm (m)
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Areia média m³ 0,002 36,64 0,07
Cimento Portland CP II E-32 kg 0,400 0,40 0,16
Servente h 0,210 2,43 0,51
Pedreiro h 0,330 3,09 1,02

Custo do material 0,23
mão de Obra 1,53
Leis Sociais 126,10% 1,93
SUBTOTAL (R$) 3,69
BDI 23,34% 0,86
TOTAL (R$) 4,55

11.69 - Tubo sanitário PVC 40mm (m)
Tubo de PVC soldável  p/ esgoto - 40mm m 1,010 2,59 2,62
Adesivo PVC kg 0,004 22,76 0,10
Solução limpadora PVC l 0,008 22,92 0,17
Encanador h 0,240 3,09 0,74
Servente h 0,240 2,43 0,58

Custo do material 2,89
mão de Obra 1,32
Leis Sociais 126,10% 1,67
SUBTOTAL (R$) 5,88
BDI 23,34% 1,37
TOTAL (R$) 7,26

11.70 - Tubo sanitário PVC 50mm (m)
Tubo de PVC soldável   p/ esgoto - 50mm un 1,010 4,90 4,95
Adesivo PVC kg 0,008 22,76 0,18
Solução limpadora PVC l 0,011 22,92 0,25
Encanador h 0,300 3,09 0,93
Servente h 0,300 2,43 0,73

Custo do material 5,38
mão de Obra 1,66
Leis Sociais 126,10% 2,09
SUBTOTAL (R$) 9,13
BDI 23,34% 2,13
TOTAL (R$) 11,26

11.71 - Tubo sanitário PVC 100mm (m)
Tubo de PVC soldável  p/ esgoto - 100mm m 1,010 7,50 7,58
Adesivo PVC kg 0,025 22,76 0,57
Solução limpadora PVC l 0,040 22,92 0,92
Encanador h 0,520 3,09 1,61
Servente h 0,520 2,43 1,26

Custo do material 9,06
mão de Obra 2,87
Leis Sociais 126,10% 3,62
SUBTOTAL (R$) 15,55
BDI 23,34% 3,63
TOTAL (R$) 19,18
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11.72 - Ducha higiênica completa 1/2" (un)
Ducha higiênica completa 1/2" un 1,000 53,51 53,51
Fita de vedação (veda rosca) m 0,420 0,14 0,06
Encanador h 0,500 3,09 1,55

Custo do material 53,57
mão de Obra 1,55
Leis Sociais 126,10% 1,95
SUBTOTAL (R$) 57,06
BDI 23,34% 13,32
TOTAL (R$) 70,38

11.73 - Junção simples PVC p/ esgoto 100x50mm (un)
Junção simples PVC p/ esgoto 100x50mm un 1,000 4,75 4,75
Adesivo PVC kg 0,058 22,76 1,32
Solução limpadora PVC l 0,091 22,92 2,09
Encanador h 0,460 3,09 1,42
Servente h 0,460 2,43 1,12

Custo do material 8,16
mão de Obra 2,54
Leis Sociais 126,10% 3,20
SUBTOTAL (R$) 13,90
BDI 23,34% 3,24
TOTAL (R$) 17,14

11.74 - Junção simples PVC p/ esgoto 100mm (un)
Junção simples PVC p/ esgoto 100 x 100mm un 1,000 8,07 8,07
Adesivo PVC kg 0,075 22,76 1,71
Solução limpadora PVC l 0,120 22,92 2,75
Encanador h 0,460 3,09 1,42
Servente h 0,460 2,43 1,12

Custo do material 12,53
mão de Obra 2,54
Leis Sociais 126,10% 3,20
SUBTOTAL (R$) 18,27
BDI 23,34% 4,26
TOTAL (R$) 22,53

11.75 - Luva simples PVC p/ esgoto 100mm (un)
Luva de PVC de 100mm un 1,000 3,33 3,33
Adesivo PVC kg 0,050 22,76 1,14
Solução limpadora PVC l 0,080 22,92 1,83
Encanador h 0,230 3,09 0,71
Servente h 0,230 2,43 0,56

Custo do material 6,30
mão de Obra 1,27
Leis Sociais 126,10% 1,60
SUBTOTAL (R$) 9,17
BDI 23,34% 2,14
TOTAL (R$) 11,31

11.76 - Luva simples PVC p/ esgoto 50mm (un)
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Luva simples PVC p/ esgoto 50mm un 1,000 1,60 1,60
Adesivo PVC kg 0,015 22,76 0,34
Solução limpadora PVC l 0,022 22,92 0,50
Encanador h 0,140 3,09 0,43
Servente h 0,140 2,43 0,34

Custo do material 2,45
mão de Obra 0,77
Leis Sociais 126,10% 0,97
SUBTOTAL (R$) 4,19
BDI 23,34% 0,98
TOTAL (R$) 5,17

12.0 -   INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 - Ponto de luz com rede aparente  (un)
Interruptor de 1 seção simples c/ placa un 1,000 2,93 2,93

Fio anti-chama 1,5mm2 m 11,000 0,56 6,16
Eletroduto PVC 3/4" - Rosqueável m 4,000 1,79 7,16
Caixa PVC octogonal 4"x4" un 1,000 3,30 3,30
Curva p/ eletroduto PVC, rosqueável 3/4" un 0,500 1,16 0,58
Bucha de nylon S8 c/ parafusos un 5,000 0,20 1,00
Luva PVC rosq. 3/4" un 1,000 0,82 0,82
Abraçadeira de ferro galvanizado 3/4" un 3,000 0,85 2,55
Fita isolante m 0,300 0,38 0,11
Eletricista h 3,700 3,09 11,43
Ajudante h 3,700 2,43 8,99

Custo do material 24,61
mão de Obra 20,42
Leis Sociais 126,10% 25,75
SUBTOTAL (R$) 70,79
BDI 23,34% 16,52
TOTAL (R$) 87,32

12.2 - Ponto de luz com rede embutida  (un)
Interruptor de 1 seção simples c/ placa un 1,000 2,93 2,93
Fio anti-chama 1,5mm2 m 11,000 0,56 6,16
Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa m 4,000 1,31 5,24
Caixa PVC octogonal 4"x4" un 1,000 3,30 3,30
Curva p/ eletroduto 90º de PVC - 25 mm - ponta e bolsa un 0,500 0,40 0,20
Arame galvanizado 16 AWG kg 0,100 10,85 1,09
Fita isolante m 0,300 0,38 0,11
Eletricista h 3,700 3,09 11,43
Ajudante h 3,700 2,43 8,99

Custo do material 19,03
mão de Obra 20,42
Leis Sociais 126,10% 25,75
SUBTOTAL (R$) 65,21
BDI 23,34% 15,22
TOTAL (R$) 80,43

12.3 - Ponto de Tomada monofásica 2P, com rede aparente  (un)
Tomada de embutir 2P un 1,000 3,12 3,12
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Fio anti-chama 2,5mm2 m 6,000 0,84 5,04
Eletroduto PVC 3/4" - Rosqueável m 3,000 1,79 5,37
Caixa PVC 4"x2" un 1,000 0,87 0,87
Curva 3/4 p/ eletroduto PVC, rosqueável un 0,500 1,16 0,58
Luva de PVC rosqueável 3/4" un 1,000 0,67 0,67
Abraçadeira de ferro galvanizado de 3/4" un 2,000 0,85 1,70
Bucha de nylon S-8 c/ parafusos un 4,000 0,20 0,80
Fita isolante m 0,080 0,38 0,03
Eletricista h 3,000 3,09 9,27
Ajudante h 2,000 2,43 4,86

Custo do material 18,18
mão de Obra 14,13
Leis Sociais 126,10% 17,82
SUBTOTAL (R$) 50,13
BDI 23,34% 11,70
TOTAL (R$) 61,83

12.3 - Ponto de Tomada para projetor com cabo RGB (6m), inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea (un)
Conector RGB un 1,000 3,00 3,00
Tomada RGB fêmea un 1,000 3,00 3,00
Cabo RGB - para projetor m 6,000 17,00 102,00
Eletroduto PVC 3/4" - Rosqueável m 6,000 1,79 10,74
Caixa PVC 4"x2" un 2,000 0,87 1,74
Curva 3/4 p/ eletroduto PVC, rosqueável un 1,000 1,16 1,16
Luva de PVC rosqueável 3/4" un 1,000 0,67 0,67
Eletricista h 3,000 3,09 9,27
Ajudante h 2,000 2,43 4,86

Custo do material 122,31
mão de Obra 14,13
Leis Sociais 126,10% 17,82
SUBTOTAL (R$) 154,26
BDI 23,34% 36,00
TOTAL (R$) 190,26

12.4 - Ponto de Tomada monofásica 2P, com rede embutida  (un)
Tomada de embutir 2P un 1,000 3,12 3,12
Fio anti-chama 2,5mm2 m 6,000 0,84 5,04
Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa m 3,000 1,31 3,93
Caixa PVC 4"x2" un 1,000 0,87 0,87
Curva p/ eletroduto 90º de PVC - 25 mm - ponta e bolsa un 1,000 0,40 0,40
Arame galvanizado 16 AWG kg 0,100 10,85 1,09
Fita isolante m 0,080 0,38 0,03
Eletricista h 3,000 3,09 9,27
Ajudante h 2,000 2,43 4,86

Custo do material 14,48
mão de Obra 14,13
Leis Sociais 126,10% 17,82
SUBTOTAL (R$) 46,42
BDI 23,34% 10,84
TOTAL (R$) 57,26
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12.5 - Ponto de Tomada para ar condicionado, com rede aparente (un)
Conjunto Arstop p/ ar condicionado 20A ou 25A un 1,000 22,43 22,43
Fio anti-chama 4,0mm2 m 6,000 1,34 8,04
Eletroduto PVC 3/4" - Rosqueável m 3,000 1,79 5,37
Curva p/ eletroduto 90º de PVC rosqueável - 3/4" un 1,000 1,16 1,16
Luva de PVC rosqueável 3/4" un 1,000 0,67 0,67
Abraçadeira de ferro galvanizado 3/4 un 2,000 0,85 1,70
Bucha de nylon S-8 c/ parafusos un 4,000 0,20 0,80
Fita isolante m 0,080 0,38 0,03
Eletricista h 3,000 3,09 9,27
Ajudante h 3,000 2,43 7,29

Custo do material 40,20
mão de Obra 16,56
Leis Sociais 126,10% 20,88
SUBTOTAL (R$) 77,64
BDI 23,34% 18,12
TOTAL (R$) 95,76

12.6 - Ponto de Tomada para ar condicionado, com rede embutida (un)
Conjunto Arstop p/ ar condicionado 20A ou 25A un 1,000 22,43 22,43
Fio anti-chama 4,0mm2 m 6,000 1,34 8,04
Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa m 3,000 1,31 3,93
Curva p/ eletroduto 90º de PVC - 25 mm - ponta e bolsa un 1,000 0,40 0,40
Arame galvanizado 16 kg 0,100 10,85 1,09
Fita isolante m 0,080 0,38 0,03
Eletricista h 3,000 3,09 9,27
Ajudante h 3,000 2,43 7,29

Custo do material 35,92
mão de Obra 16,56
Leis Sociais 126,10% 20,88
SUBTOTAL (R$) 73,36
BDI 23,34% 17,12
TOTAL (R$) 90,48

12.6 - Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno (un)
Fio anti-chama 4,0mm2 m 6,000 1,34 8,04
Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa m 3,000 1,31 3,93
Curva p/ eletroduto 90º de PVC - 25 mm - ponta e bolsa un 1,000 0,40 0,40
Caixa PVC 4"x2" un 1,000 0,87 0,87
Arame galvanizado 16 AWG kg 0,100 10,85 1,09
Tubo de PVC soldável p/ água 40mm ( 1 1/4") m 1,600 5,99 9,58
Joelho de PVC de (1 1/4") soldável - 40mm - água fria un 0,850 1,71 1,45
Luva PVC soldável p/ água fria 40mm un 0,850 2,05 1,74
Adesivo PVC l 0,011 22,76 0,25
Cimento kg 0,500 0,40 0,20
Areia média m³ 0,002 36,64 0,07
Fita isolante m 0,080 0,38 0,03
Encanador h 0,400 3,09 1,24
Pedreiro h 1,000 3,09 3,09
Servente h 1,000 2,43 2,43
Eletricista h 3,000 3,09 9,27
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Ajudante h 3,400 2,43 8,26
Custo do material 27,66
mão de Obra 24,29
Leis Sociais 126,10% 30,63
SUBTOTAL (R$) 82,57
BDI 23,34% 19,27
TOTAL (R$) 101,85

12.7 - Ponto de Tomada 2P + T - 20A (un)
Tomada monofásica 2P+T - 20A un 1,000 9,06 9,06
Fio anti-chama 2,5mm2 m 9,000 0,84 7,56
Eletroduto PVC 3/4" - Rosqueável m 3,000 1,79 5,37
Caixa PVC 4"x2" un 1,000 0,87 0,87
Curva p/ eletroduto 90º de PVC rosqueável - 3/4" un 0,500 1,16 0,58
Luva de PVC rosqueável 3/4" un 1,000 0,67 0,67
Abraçadeira de ferro de 3/4" p/inst. eletrica aparente un 2,000 0,85 1,70
Bucha de nylon S-8 c/ parafuso un 4,000 0,20 0,80
Fita isolante m 0,080 0,38 0,03
Eletricista h 3,000 3,09 9,27
Ajudante h 2,000 2,43 4,86

Custo do material 26,64
mão de Obra 14,13
Leis Sociais 126,10% 17,82
SUBTOTAL (R$) 58,59
BDI 23,34% 13,67
TOTAL (R$) 72,26

12.7 - Ponto de Tomada 2P + T - 10A (un)
Tomada monofásica 2P+T - 10A un 1,000 7,30 7,30
Fio anti-chama 2,5mm2 m 9,000 0,84 7,56
Eletroduto PVC 3/4" - Rosqueável m 3,000 1,79 5,37
Caixa PVC 4"x2" un 1,000 0,87 0,87
Curva p/ eletroduto 90º de PVC rosqueável - 3/4" un 0,500 1,16 0,58
Luva de PVC rosqueável 3/4" un 1,000 0,67 0,67
Abraçadeira de ferro de 3/4" p/inst. eletrica aparente un 2,000 0,85 1,70
Bucha de nylon S-8 c/ parafuso un 4,000 0,20 0,80
Fita isolante m 0,080 0,38 0,03
Eletricista h 3,000 3,09 9,27
Ajudante h 2,000 2,43 4,86

Custo do material 24,88
mão de Obra 14,13
Leis Sociais 126,10% 17,82
SUBTOTAL (R$) 56,83
BDI 23,34% 13,26
TOTAL (R$) 70,09

12.7 - Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A (un)
Tomada monofásica 2P+T - 20A un 1,000 12,67 12,67
Fio anti-chama 2,5mm2 m 9,000 0,84 7,56
Eletroduto PVC 3/4" - Rosqueável m 3,000 1,79 5,37
Caixa PVC 4"x2" un 1,000 0,87 0,87
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Curva p/ eletroduto 90º de PVC rosqueável - 3/4" un 0,500 1,16 0,58
Luva de PVC rosqueável 3/4" un 1,000 0,67 0,67
Abraçadeira de ferro de 3/4" p/inst. eletrica aparente un 2,000 0,85 1,70
Bucha de nylon S-8 c/ parafuso un 4,000 0,20 0,80
Fita isolante m 0,080 0,38 0,03
Eletricista h 3,000 3,09 9,27
Ajudante h 2,000 2,43 4,86

Custo do material 30,25
mão de Obra 14,13
Leis Sociais 126,10% 17,82
SUBTOTAL (R$) 62,20
BDI 23,34% 14,52
TOTAL (R$) 76,72

12.8 - Ponto de Tomada aparente p/telefone (un)
Tomada padrão Telebras c/4pinos de emb. un 1,000 6,05 6,05
Caixa terminal tamanho N.1 (100x100x50) un 1,000 6,21 6,21
Cabo Telefônico sem blindagem interna CCI -2 pares m 6,000 0,47 2,82
Eletroduto PVC 3/4" - Rosqueável m 6,000 1,79 10,74
Luva de PVC rosqueável 3/4" un 3,000 0,67 2,01
Curva p/ eletroduto 90º de PVC rosqueável - 3/4" un 2,000 1,16 2,32
Abraçadeira de ferro de 3/4" p/inst. eletrica aparente un 3,000 0,85 2,55
Bucha de nylon S-8 c/parafuso un 5,000 0,20 1,00
Eletricista h 3,000 3,09 9,27
Ajudante h 1,000 2,43 2,43

Custo do material 33,70
mão de Obra 11,70
Leis Sociais 126,10% 14,75
SUBTOTAL (R$) 60,15
BDI 23,34% 14,04
TOTAL (R$) 74,19

12.8 - Tubo de Cobre soldável. Com conexões d = 15 mm - 5/8" (m)
Tubo soldável de cobre para af/aq/incêndio em instalações residencias - classe e d = 15mm m 1,800 11,01 19,82
Pasta para Soldar cobre e bronze kg 0,000 50,00 0,02
Solda 50x50 kg 0,002 72,30 0,15
Encanador h 0,330 3,09 1,02
Ajudante de encanador h 0,330 2,43 0,80

Custo do material 19,98
mão de Obra 1,82
Leis Sociais 126,10% 2,30
SUBTOTAL (R$) 24,10
BDI 23,34% 5,63
TOTAL (R$) 29,73

12.8 - Tubo de Cobre soldável. Com conexões d = 9 mm - 3/8" (m)
Tubo soldável de cobre para af/aq/incêndio em instalações residencias - classe e d = 9mm m 1,800 7,50 13,50
Pasta para Soldar cobre e bronze kg 0,000 50,00 0,02
Solda 50x50 kg 0,002 72,30 0,15
Encanador h 0,330 3,09 1,02
Ajudante de encanador h 0,330 2,43 0,80
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Custo do material 13,67
mão de Obra 1,82
Leis Sociais 126,10% 2,30
SUBTOTAL (R$) 17,79
BDI 23,34% 4,15
TOTAL (R$) 21,94

12.9 - Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado (un)
Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizadoun 1,000 93,35 93,35
Disjuntor  monofásico 10-30 A un 9,000 6,91 62,19
Nofuse de 10 a 40A un 1,000 49,47 49,47

Fio Antichama de 4.0mm2 m 24,000 1,34 32,16
Curva p/ eletroduto 90º de PVC - 25 mm - ponta e bolsa un 4,000 0,40 1,60
Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa m 4,000 1,31 5,24
Cimento Portland CP II E-32 kg 3,500 0,40 1,40

Areia média m3 0,011 36,64 0,40
Pedreiro h 2,500 3,09 7,73
Servente h 6,100 2,43 14,82
Eletricista h 6,100 3,09 18,85

Custo do material 245,81
mão de Obra 41,40
Leis Sociais 126,10% 52,20
SUBTOTAL (R$) 339,41
BDI 23,34% 79,22
TOTAL (R$) 418,63

12.10- Quadro de distribuição em chapa de aço de sobrepor com capacidade p/ 16 circuitos com barramento (un)
Quadro de distribuição de sobrepor para 16 circuitos - de metal com barramento un 1,000 125,96 125,96
Disjuntor monofásico de 10-30A un 2,000 6,91 13,82
Nofuse de 10a40A un 3,000 49,47 148,41
Fio Antichama de 4.0mm² m 36,000 1,34 48,24
Curva p/ eletroduto 90º de PVC - 25 mm - ponta e bolsa un 6,000 0,40 2,40
Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa m 6,000 1,31 7,86
Servente h 6,300 2,43 15,31
Eletricista h 6,300 3,09 19,47

Custo do material 346,69
mão de Obra 34,78
Leis Sociais 126,10% 43,85
SUBTOTAL (R$) 425,32
BDI 23,34% 99,27
TOTAL (R$) 524,59

12.10- Quadro de distribuição c/ capacidade p/ 06 circuitos   (un)
Quadro de distribuição p/ 06 circuitos un 1,000 13,64 13,64
Disjuntor monofásico de 10-30A un 3,000 6,91 20,73
Nofuse de 10a40A un 1,000 49,47 49,47
Fio Antichama de 4.0mm2 m 12,000 1,34 16,08
Curva p/ eletroduto 90º de PVC - 25 mm - ponta e bolsa un 4,000 0,40 1,60
Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa m 4,000 1,31 5,24

Areia média m3 0,011 36,64 0,40
Cimento Portland CP II E-32 kg 3,500 0,40 1,40

Página 113



S   E   R   V   I   Ç   O   S Unid Consumo Preço Unitário Preço Total

DIVISÃO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA  UNIVERSITÁRIA

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:

Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 2,000 2,43 4,86
Eletricista h 2,000 3,09 6,18

Custo do material 108,56
mão de Obra 17,22
Leis Sociais 126,10% 21,71
SUBTOTAL (R$) 147,50
BDI 23,34% 34,43
TOTAL (R$) 181,92

12.10- Quadro de distribuição de embutir com barramento monofásico p/ 6 disjuntores, em chapa de aço galvanizado (un)
Quadro de distribuição de embutir com barramento monofásico p/ 6 disjuntores, em chapa 
de aço galvanizado un 1,000 85,00 85,00
Disjuntor monofásico de 10-30A un 3,000 6,91 20,73
Nofuse de 10a40A un 1,000 49,47 49,47
Fio Antichama de 4.0mm2 m 12,000 1,34 16,08
Curva p/ eletroduto 90º de PVC - 25 mm - ponta e bolsa un 4,000 0,40 1,60
Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa m 4,000 1,31 5,24

Areia média m3 0,011 36,64 0,40
Cimento Portland CP II E-32 kg 3,500 0,40 1,40
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 2,000 2,43 4,86
Eletricista h 2,000 3,09 6,18

Custo do material 179,92
mão de Obra 17,22
Leis Sociais 126,10% 21,71
SUBTOTAL (R$) 218,86
BDI 23,34% 51,08
TOTAL (R$) 269,94

12.10- Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A (un)
Quadro de distribuição p/ 16 circuitos - de metal com barramento - QDETN-16 S 100A un 1,000 185,00 185,00
Areia grossa m³ 0,033 37,50 1,23
Cal megaó (Para argamassa) kg 4,914 0,43 2,11
Cimento Portland CP II E-32 kg 4,914 0,40 1,97
Disjuntor  monofásico 10-30 A un 13,000 6,91 89,83
Nofuse de 10 a 40A un 1,000 49,47 49,47

Fio Antichama de 4.0mm2 m 32,000 1,34 42,88
Curva p/ eletroduto 90º de PVC - 25 mm - ponta e bolsa un 5,000 0,40 2,00
Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa m 5,000 1,31 6,55
Servente h 3,108 2,43 7,55
Pedreiro h 1,000 3,09 3,09
Eletricista h 2,667 3,09 8,24

Custo do material 381,04
mão de Obra 18,88
Leis Sociais 126,10% 23,81
SUBTOTAL (R$) 423,73
BDI 23,34% 98,90
TOTAL (R$) 522,63

12.10- Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A (un)
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Quadro de distribuição p/ 28 circuitos - de metal com barramento - QDETN-28 S 100A un 1,000 224,90 224,90
Areia grossa m³ 0,033 37,50 1,23
Cal megaó (Para argamassa) kg 4,914 0,43 2,11
Cimento Portland CP II E-32 kg 4,914 0,40 1,97
Disjuntor  monofásico 10-30 A un 25,000 6,91 172,75
Nofuse de 10 a 40A un 1,000 49,47 49,47

Fio Antichama de 4.0mm2 m 56,000 1,34 75,04
Curva p/ eletroduto 90º de PVC - 25 mm - ponta e bolsa un 9,000 0,40 3,60
Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa m 9,000 1,31 11,79
Servente h 3,108 2,43 7,55
Pedreiro h 1,000 3,09 3,09
Eletricista h 4,667 3,09 14,42

Custo do material 542,86
mão de Obra 25,06
Leis Sociais 126,10% 31,60
SUBTOTAL (R$) 599,52
BDI 23,34% 139,93
TOTAL (R$) 739,45

12.10- Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN (un)
Quadro de distribuição p/ 56 circuitos - de metal com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN un 1,000 738,38 738,38
Areia grossa m³ 0,066 37,50 2,46
Cal megaó (Para argamassa) kg 9,828 0,43 4,23
Cimento Portland CP II E-32 kg 9,828 0,40 3,93
Disjuntor  monofásico 10-30 A un 53,000 6,91 366,23
Nofuse de 10 a 40A un 1,000 49,47 49,47

Fio Antichama de 4.0mm2 m 112,000 1,34 150,08
Curva p/ eletroduto 90º de PVC - 25 mm - ponta e bolsa un 18,000 0,40 7,20
Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa m 18,000 1,31 23,58
Servente h 3,108 2,43 7,55
Pedreiro h 1,000 3,09 3,09
Eletricista h 9,333 3,09 28,84

Custo do material 1.345,56
mão de Obra 39,48
Leis Sociais 126,10% 49,79
SUBTOTAL (R$) 1.434,83
BDI 23,34% 334,89
TOTAL (R$) 1.769,72

12.7 - Tomada blindada 4P+T - 16A (un)
Tomada blindada 4P+T - 16A un 1,000 39,96 39,96
Fio anti-chama 6 mm² m 9,000 1,93 17,37
Eletroduto PVC 3/4" - Rosqueável m 3,000 1,79 5,37
Caixa PVC 4"x2" un 1,000 0,87 0,87
Curva p/ eletroduto 90º de PVC rosqueável - 3/4" un 0,500 1,16 0,58
Luva de PVC rosqueável 3/4" un 1,000 0,67 0,67
Abraçadeira de ferro de 3/4" p/inst. eletrica aparente un 2,000 0,85 1,70
Bucha de nylon S-8 c/ parafuso un 4,000 0,18 0,72
Fita isolante m 0,080 0,38 0,03
Eletricista h 3,000 3,09 9,27
Ajudante h 2,000 2,43 4,86
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Custo do material 67,27
mão de Obra 14,13
Leis Sociais 126,10% 17,82
SUBTOTAL (R$) 99,22
BDI 23,34% 23,16
TOTAL (R$) 122,38

12.11 - Quadro de  distibuição monofásico interno (un)
Conector p/ haste  de aterramento Ø 5/8" un 1,000 2,21 2,21
Bucha e Arruela de alumínio para eletroduto 3/4" cj 1,000 0,58 0,58
Caixa metalica para medição monofásica - 30 x 30 x 14,5 cm un 1,000 44,90 44,90
Eletroduto PVC - 1/2"- Rosqueável m 1,500 1,31 1,97

Fio anti-chama 6.0mm2 m 1,000 1,93 1,93

Fio de Cobre nu 2,5 mm2 m 2,000 0,04 0,07
Haste de terra em aço revestida com cobre de 5/8" x 3,00m (Cooperweld) un 1,000 23,20 23,20
Servente h 4,000 2,43 9,72
Eletricista h 4,000 3,09 12,36

Custo do material 74,86
mão de Obra 22,08
Leis Sociais 126,10% 27,84
SUBTOTAL (R$) 124,78
BDI 23,34% 29,12
TOTAL (R$) 153,90

12.12 - Rede elétrica monofásica (aérea) (m)

Fio anti-chama 6.0mm2 m 2,200 1,93 4,25
Fita isolante un 0,050 0,38 0,02
Eletricista h 0,250 3,09 0,77
Ajudante h 0,250 2,43 0,61

Custo do material 4,27
mão de Obra 1,38
Leis Sociais 126,10% 1,74
SUBTOTAL (R$) 7,39
BDI 23,34% 1,72
TOTAL (R$) 9,11

12.12 - Instalação de chave magnética para bomba de 1,5CV (un)
Chave magnética 1,5CV - 220v un 1,000 138,32 138,32
Eletricista h 2,000 3,09 6,18
Ajudante h 2,000 2,43 4,86

Custo do material 138,32
mão de Obra 11,04
Leis Sociais 126,10% 13,92
SUBTOTAL (R$) 163,28
BDI 23,34% 38,11
TOTAL (R$) 201,39

12.13 - Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 4 mm² (m)
Eletroduto de PVC 1" - Rosqueável m 1,000 2,71 2,71
Cabo anti-chama 4.0 mm² (ANTIFLAN) 750V - rígido m 4,400 2,09 9,20
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Curva p/ eletroduto 90º de PVC rosqueável - 1" un 0,300 1,79 0,54
Luva de PVC rosqueável 1" un 0,500 0,85 0,43
Fita de autofusão m 0,200 1,47 0,29
Fita isolante m 0,200 0,38 0,08
Eletricista h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,300 2,43 0,73

Custo do material 13,24
mão de Obra 1,66
Leis Sociais 126,10% 2,09
SUBTOTAL (R$) 16,98
BDI 23,34% 3,96
TOTAL (R$) 20,95

12.13 - Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 6 mm² (m)
Eletroduto de PVC 1" - Rosqueável m 1,000 2,71 2,71
Cabo anti-chama 6.0 mm² (ANTIFLAN) 750V - rígido m 4,400 2,61 11,48
Curva p/ eletroduto 90º de PVC rosqueável - 1" un 0,300 1,79 0,54
Luva de PVC rosqueável 1" un 0,500 0,85 0,43
Fita de autofusão m 0,200 1,47 0,29
Fita isolante m 0,200 0,38 0,08
Eletricista h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,300 2,43 0,73

Custo do material 15,53
mão de Obra 1,66
Leis Sociais 126,10% 2,09
SUBTOTAL (R$) 19,27
BDI 23,34% 4,50
TOTAL (R$) 23,77

12.13 - Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² (m)
Eletroduto de PVC 1" - Rosqueável m 1,000 2,71 2,71
Cabo anti-chama 10.0 mm² (ANTIFLAN) 750V - rígido m 4,400 4,00 17,60
Curva p/ eletroduto 90º de PVC rosqueável - 1" un 0,300 1,79 0,54
Luva de PVC rosqueável 1" un 0,500 0,85 0,43
Fita de autofusão m 0,200 1,47 0,29
Fita isolante m 0,200 0,38 0,08
Eletricista h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,300 2,43 0,73

Custo do material 21,64
mão de Obra 1,66
Leis Sociais 126,10% 2,09
SUBTOTAL (R$) 25,39
BDI 23,34% 5,93
TOTAL (R$) 31,31

12.13 - Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² (m)
Eletroduto de PVC 1" - Rosqueável m 1,000 2,71 2,71
Cabo anti-chama 16.0 mm² m 4,400 6,00 26,40
Curva p/ eletroduto 90º de PVC rosqueável - 1" un 0,300 1,79 0,54
Luva de PVC rosqueável 1" un 0,500 0,85 0,43
Fita de autofusão m 0,200 1,47 0,29
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Fita isolante m 0,200 0,38 0,08
Eletricista h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,300 2,43 0,73

Custo do material 30,44
mão de Obra 1,66
Leis Sociais 126,10% 2,09
SUBTOTAL (R$) 34,19
BDI 23,34% 7,98
TOTAL (R$) 42,17

12.13 - Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² (m)
Eletroduto de PVC 1" - Rosqueável m 1,000 2,71 2,71
Cabo anti-chama 25.0 mm² (ANTIFLAN) 750V - rígido m 4,400 9,26 40,74
Curva p/ eletroduto 90º de PVC rosqueável - 1" un 0,300 1,79 0,54
Luva de PVC rosqueável 1" un 0,500 0,85 0,43
Fita de autofusão m 0,200 1,47 0,29
Fita isolante m 0,200 0,38 0,08
Eletricista h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,300 2,43 0,73

Custo do material 44,79
mão de Obra 1,66
Leis Sociais 126,10% 2,09
SUBTOTAL (R$) 48,53
BDI 23,34% 11,33
TOTAL (R$) 59,86

12.13 - Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² (m)
Eletroduto de PVC 1 1/2" - Rosqueável m 1,000 5,01 5,01
Cabo anti-chama 70.0 mm² (ANTIFLAN) 750V - rígido m 4,400 23,09 101,60
Curva p/ eletroduto 90º de PVC rosqueável - 1 1/2" un 0,300 2,77 0,83
Luva de PVC rosqueável 1 1/2" un 0,500 1,79 0,90
Fita de autofusão m 0,200 1,47 0,29
Fita isolante m 0,200 0,38 0,08
Eletricista h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,300 2,43 0,73

Custo do material 108,70
mão de Obra 1,66
Leis Sociais 126,10% 2,09
SUBTOTAL (R$) 112,45
BDI 23,34% 26,24
TOTAL (R$) 138,69

12.13 - Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 95 mm² - com eletroduto de 3" (m)
Eletroduto de PVC 3" - Rosqueável m 1,000 16,30 16,30
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 95MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIVm 4,400 32,35 142,34
Curva p/ eletroduto 90º de PVC rosqueável - 3" un 0,300 11,88 3,56
Luva de PVC rosqueável 3" un 0,500 9,55 4,78
Fita de autofusão m 0,200 0,38 0,08
Fita isolante m 0,200 6,14 1,23
Eletricista h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,300 2,43 0,73
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Custo do material 168,28
mão de Obra 1,66
Leis Sociais 126,10% 2,09
SUBTOTAL (R$) 172,03
BDI 23,34% 40,15
TOTAL (R$) 212,18

2.1 - Alimentador Bifásico 2F + N de 6 mm² em eletroduto roscável de PVC classe A de 1½" (m)
Cabo Unipolar PVC 0.6/1kV Antichama 6 mm² m 3,300 1,93 6,37
Eletroduto PVC rígido, Classe A rosqueável de 1½" m 1,170 5,01 5,86
Chave de Comando de Iluminação Pública de 10 kW un 0,005 300,00 1,50
Capacete de Alumínio de 1½" un 0,005 7,90 0,04
Luva de PVC rígido Classe A, rosqueável de 1½"" un 0,390 1,79 0,70
Curva de PVC rígido Classe A, rosqueável de 1½" un 0,005 2,77 0,01
Fita Bandit kg 0,005 4,50 0,02
Encarregado h 0,060 3,09 0,19
Eletricista h 0,120 3,09 0,37
Ajudante h 0,120 2,43 0,29

Custo do material 14,50
mão de Obra 0,85
Leis Sociais 126,10% 1,07
SUBTOTAL (R$) 16,42
BDI 23,34% 3,83
TOTAL (R$) 20,25

2.2 - Instalação de Luminária bulbo de vidro com lâmpada de vapor de sódio de 250 W e reator com ignitor de 250WEletroduto 2" para reestruturar alimentador existente(un)
Luminária bulbo de vidro com lâmpada de vapor de sódio e  alojamento para reator 250 W completaun 1,000 200,00 200,00
Guindaste tipo Munck cap. 8T montado em caminhão carroceria h 0,250 56,25 14,06
Encarregado h 0,500 3,09 1,55
Eletricista h 1,000 3,09 3,09
Ajudante h 1,000 2,43 2,43

Custo do material 200,00
14,06

mão de Obra 7,07
Leis Sociais 126,10% 8,91
SUBTOTAL (R$) 230,04
BDI 23,34% 53,69
TOTAL (R$) 283,73

1.3 - Implantação e fornecimento de poste ornamental em aço galvanizado com H = 6 m e 2 braços. (un)
Poste em aço galvanizado 02 braços com 6 m de altura un 1,000 420,00 420,00
Guindaste tipo Munck cap. 8T montado em caminhão carroceria h 0,250 56,25 14,06
Encarregado h 2,000 3,09 6,18
Ajudante h 2,000 2,43 4,86
Servente h 2,000 2,43 4,86

Custo do material 420,00
14,06

Equipamento

Equipamento
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mão de Obra 15,90
Leis Sociais 126,10% 20,05
SUBTOTAL (R$) 470,01
BDI 23,34% 109,70
TOTAL (R$) 579,71

12.14 - Luminária refletora para iluminação de quadra esportiva (un)
Projetor de alumínio com lateral galvanizada p/ 400W - bocal E40 un 1,000 34,54 34,54
Lâmpada de Vapor de Mercúrio 400W un 1,000 38,56 38,56
Eletricista h 0,800 3,09 2,47
Ajudante h 0,800 2,43 1,94

Custo do material 73,10
mão de Obra 4,42
Leis Sociais 126,10% 5,57
SUBTOTAL (R$) 83,08
BDI 23,34% 19,39
TOTAL (R$) 102,48

12.14 - Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado (un)
Luminária tipo Tartaruga completa de alumínio un 1,000 26,90 26,90
Fita isolante m 0,050 0,38 0,02
Lâmpada eletrônica com reator integrado - (Fluorescente compacta) un 1,000 13,48 13,48
Fio anti-chama 1,5mm² m 1,500 0,56 0,84
Eletricista h 0,700 3,09 2,16
Ajudante h 0,700 2,43 1,70

Custo do material 41,24
mão de Obra 3,86
Leis Sociais 126,10% 4,87
SUBTOTAL (R$) 49,98
BDI 23,34% 11,66
TOTAL (R$) 61,64

12.14 - Luminária tipo Spot c/ lâmpada mista de 160w (un)
Luminária tipo Spot un 1,000 47,80 47,80
Fita isolante m 0,050 0,38 0,02
Lâmpada mista de 160 w un 2,000 13,62 27,24
Eletricista h 0,700 3,09 2,16
Ajudante h 0,700 2,43 1,70

Custo do material 75,06
mão de Obra 3,86
Leis Sociais 126,10% 4,87
SUBTOTAL (R$) 83,80
BDI 23,34% 19,56
TOTAL (R$) 103,35

12.15 - Luminária tipo Industrial  c/ lâmpada mista de 160w (un)
Caixa tipo condulet un 1,000 5,80 5,80
Luminária tipo Industrial un 1,000 115,00 115,00
Lâmpada mista de 160 w un 1,000 13,62 13,62
Eletricista h 0,500 3,09 1,55
Ajudante h 0,500 2,43 1,22
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Custo do material 134,42
mão de Obra 2,76
Leis Sociais 126,10% 3,48
SUBTOTAL (R$) 140,66
BDI 23,34% 32,83
TOTAL (R$) 173,49

12.16 - Luminária tipo prato c/lâmpada de 100w              (un)
Luminária tipo prato inc. bocal un 1,000 28,90 28,90
Lâmpada incandescente 100w un 1,000 1,42 1,42
Fio 1.5mm2 m 1,500 0,56 0,84
Eletricista h 0,500 3,09 1,55
Ajudante h 0,500 2,43 1,22

Custo do material 31,16
mão de Obra 2,76
Leis Sociais 126,10% 3,48
SUBTOTAL (R$) 37,40
BDI 23,34% 8,73
TOTAL (R$) 46,13

12.17 - Luminária fluorescente tubular 2x20w - completa (un)
Luminária Tubular  - 2 x 20w un 1,000 48,00 48,00
Lâmpada fluorescente de 20W un 2,000 5,60 11,20
Reator de partida convencional de 20 W un 2,000 9,79 19,58
Starter 20/40W un 2,000 0,84 1,68

Fio Antichama bitola de 1.50mm2 m 2,000 0,56 1,12
Suporte c/ rabicho p/ lâmpada fluorescente par 2,000 1,50 3,00
Suporte c/ rabicho para Starter un 2,000 1,50 3,00
Fita isolante m 0,100 0,38 0,04
Eletricista h 1,100 3,09 3,40
Ajudante h 1,100 2,43 2,67

Custo do material 87,62
mão de Obra 6,07
Leis Sociais 126,10% 7,66
SUBTOTAL (R$) 101,35
BDI 23,34% 23,65
TOTAL (R$) 125,00

12.18 -  Luminária Fluorescente Comercial 2x20W -completa (un)
Luminária comercial  fluoresc p/  2x20 un 1,000 5,76 5,76
Lâmpada fluorescente de 20W un 2,000 5,60 11,20
Reator de partida convencional de 20 W un 2,000 9,79 19,58
Starter 20/40W un 2,000 0,84 1,68

Fio Antichama bitola de 1.50mm2 m 2,000 0,56 1,12
Suporte c/ rabicho p/ lâmpada fluorescente par 2,000 1,50 3,00
Suporte c/ rabicho para Starter un 2,000 1,50 3,00
Fita isolante m 0,100 0,38 0,04
Eletricista h 1,100 3,09 3,40
Ajudante h 1,100 2,43 2,67

Custo do material 45,38
mão de Obra 6,07
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Leis Sociais 126,10% 7,66
SUBTOTAL (R$) 59,11
BDI 23,34% 13,80
TOTAL (R$) 72,90

12.19 - Luminária Fluorescente Comercial 1x20W -completa (un)
Luminária comercial  - 1 x 20 w un 1,000 6,14 6,14
Lâmpada fluorescente de 20, 32 ou 40W un 1,000 5,60 5,60
Reator de Partida 20, 32 ou 40w un 1,000 9,79 9,79
Starter 20, 32 ou 40w un 1,000 0,84 0,84

Fio Antichama bitola de 1.50mm2 m 2,000 0,56 1,12
Suporte c/ rabicho p/ lâmpada fluorescente par 1,000 1,50 1,50
Suporte c/ rabicho para Starter un 1,000 1,50 1,50
Fita isolante m 0,100 0,38 0,04
Eletricista h 1,100 3,09 3,40
Ajudante h 1,100 2,43 2,67

Custo do material 26,53
mão de Obra 6,07
Leis Sociais 126,10% 7,66
SUBTOTAL (R$) 40,26
BDI 23,34% 9,40
TOTAL (R$) 49,65

12.17 - Luminária fluorescente tubular 1x32w - completa (un)
Luminária tubular - 1 x 40w un 1,000 86,00 86,00
Lâmpada fluorescente de 20, 32 ou 40W un 1,000 5,60 5,60
Reator de Partida 20, 32 ou 40w un 1,000 9,79 9,79
Starter 20, 32 ou 40w un 1,000 0,84 0,84
Fio anti-chama 750V - 1,5mm² m 2,000 0,56 1,12
Suporte c/ rabicho p/ lâmpada fluorescente par 1,000 1,50 1,50
Suporte c/ rabicho para Starter un 1,000 1,50 1,50
Fita isolante m 0,100 0,38 0,04
Eletricista h 1,100 3,09 3,40
Ajudante h 1,100 2,43 2,67

Custo do material 106,39
mão de Obra 6,07
Leis Sociais 126,10% 7,66
SUBTOTAL (R$) 120,12
BDI 23,34% 28,04
TOTAL (R$) 148,15

12.17 - Luminária fluorescente calha pástica com aletas 1x40w - completa (un)
Calha lumifluor nova slim  - 1 x 40w un 1,000 36,00 36,00
Lâmpada fluorescente de 20, 32 ou 40W un 1,000 2,99 2,99
Reator Eletrônico 1x40w un 1,000 10,90 10,90
Fita isolante m 0,100 0,38 0,04
Eletricista h 1,100 3,09 3,40
Ajudante h 1,100 2,43 2,67

Custo do material 49,93
mão de Obra 6,07
Leis Sociais 126,10% 7,66
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SUBTOTAL (R$) 63,66
BDI 23,34% 14,86
TOTAL (R$) 78,51

12.17 - Bloco autônomo de iluminação emergência 12w (un)

Luminária autônoma 12w un 1,000 65,00 65,00

Fita isolante m 0,100 0,38 0,04

Eletricista h 1,100 3,09 3,40

Ajudante h 1,100 2,43 2,67

Custo do material 65,04

mão de Obra 6,07

Leis Sociais 126,10% 7,66

SUBTOTAL (R$) 78,77

BDI 23,34% 18,38

TOTAL (R$) 97,15

12.17 - Revisão de ponto de luz, em teto ou parede (un)

Arame recozido 18 AWG kg 0,002 9,29 0,02

Caixa PVC octogonal 4"x4" un 0,300 3,30 0,99

Eletroduto PVC - 1/2"- Rosqueável m 0,450 1,31 0,59
Fio anti-chama 750V - 2,5mm² m 2,200 0,84 1,85
Fita isolante m 0,300 0,38 0,11
Eletricista h 0,540 0,00 0,00
Ajudante h 0,490 3,00 1,47

Custo do material 3,56
mão de Obra 1,47
Leis Sociais 126,10% 1,85
SUBTOTAL (R$) 6,88
BDI 23,34% 1,61
TOTAL (R$) 8,49

(un)
Luminária (calha) de embutir em alumínio com aletas  - 4x32W un 1,000 187,95 187,95
Lâmpada fluorescente de 20, 32 ou 40W un 4,000 5,60 22,40
Reator eletrônico fator de potência 0,95 para lâmpada fluorescente 2x32w un 2,000 22,07 44,14

Fio Antichama bitola de 1.50mm2 m 10,000 0,56 5,60
Fita isolante m 0,200 0,38 0,08
Eletricista h 1,980 3,09 6,12
Ajudante h 1,980 2,43 4,81

Custo do material 260,17
mão de Obra 10,93
Leis Sociais 126,10% 13,78
SUBTOTAL (R$) 284,88
BDI 23,34% 66,49
TOTAL (R$) 351,37

(un)
Luminária (calha) de embutir em alumínio com aletas  - 2x32W un 1,000 81,80 81,80
Lâmpada fluorescente de 20, 32 ou 40W un 2,000 5,60 11,20

12.21 - Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 4x32W - completa

12.21 - Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa
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Reator eletrônico fator de potência 0,95 para lâmpada fluorescente 2x32w un 1,000 22,07 22,07

Fio Antichama bitola de 1.50mm2 m 5,000 0,56 2,80
Fita isolante m 0,100 0,38 0,04
Eletricista h 1,100 3,09 3,40
Ajudante h 1,100 2,43 2,67

Custo do material 117,91
mão de Obra 6,07
Leis Sociais 126,10% 7,66
SUBTOTAL (R$) 131,64
BDI 23,34% 30,72
TOTAL (R$) 162,36

12.21 - Luminária Fluorescente Comercial  1x32W - completa (un)
Luminária comercial  - 1 x 40w ou 32W un 1,000 8,77 8,77
Lâmpada fluorescente de 20, 32 ou 40W un 1,000 5,60 5,60
Reator de Partida 20, 32 ou 40w un 1,000 9,79 9,79
Starter 20, 32 ou 40w un 1,000 0,84 0,84

Fio Antichama bitola de 1.50mm2 m 2,000 0,56 1,12
Suporte c/ rabicho p/ lâmpada fluorescente par 1,000 1,50 1,50
Suporte c/ rabicho para Starter un 1,000 1,50 1,50
Fita isolante m 0,100 0,38 0,04
Eletricista h 1,100 3,09 3,40
Ajudante h 1,100 2,43 2,67

Custo do material 29,16
mão de Obra 6,07
Leis Sociais 126,10% 7,66
SUBTOTAL (R$) 42,89
BDI 23,34% 10,01
TOTAL (R$) 52,90

12.21 - Luminária Fluorescente Comercial  2x40W - completa (un)
Luminária comercial  - 2 x 40w ou 32W un 1,000 11,19 11,19
Lâmpada fluorescente de 20, 32 ou 40W un 2,000 5,60 11,20
Reator de Partida 20, 32 ou 40w un 2,000 9,79 19,58
Starter 20, 32 ou 40w un 2,000 0,84 1,68

Fio Antichama bitola de 1.50mm2 m 2,000 0,56 1,12
Suporte c/ rabicho p/ lâmpada fluorescente par 2,000 1,50 3,00
Suporte c/ rabicho para Starter un 2,000 1,50 3,00
Fita isolante m 0,100 0,38 0,04
Eletricista h 1,100 3,09 3,40
Ajudante h 1,100 2,43 2,67

Custo do material 50,81
mão de Obra 6,07
Leis Sociais 126,10% 7,66
SUBTOTAL (R$) 64,54
BDI 23,34% 15,06
TOTAL (R$) 79,60

12.22 - Disjuntor monofásico de 10 a 30 A (un)
Disjuntor monofásico 10 a 30A un 1,000 6,91 6,91
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Eletricista h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,300 2,43 0,73

Custo do material 6,91
mão de Obra 1,66
Leis Sociais 126,10% 2,09
SUBTOTAL (R$) 10,65
BDI 23,34% 2,49
TOTAL (R$) 13,14

12.23 - Nofuse de 40 a 60 A (un)
Nofuse de 40 a 60 A un 1,000 49,47 49,47
Eletricista h 0,400 3,09 1,24
Ajudante h 0,400 2,43 0,97

Custo do material 49,47
mão de Obra 2,21
Leis Sociais 126,10% 2,78
SUBTOTAL (R$) 54,46
BDI 23,34% 12,71
TOTAL (R$) 67,17

12.24 - Nofuse de 70 A         (un)
Nofuse de 70 A un 1,000 71,24 71,24
Eletricista h 0,700 3,09 2,16
Ajudante h 0,700 2,43 1,70

Custo do material 71,24
mão de Obra 3,86
Leis Sociais 126,10% 4,87
SUBTOTAL (R$) 79,98
BDI 23,34% 18,67
TOTAL (R$) 98,64

12.24 - Fornecimento e instalação de caixa de passagem nº 3 - 40x40x12 cm em ferro 
galvanizado - padrão Telebras  

(un)

Caixa de passagem nº 3 - 40x40x12 cm em ferro galvanizado - padrão Telebras  un 1,000 55,08 55,08
Eletricista h 0,700 3,09 2,16
Ajudante h 0,700 2,43 1,70

Custo do material 55,08
mão de Obra 3,86
Leis Sociais 126,10% 4,87
SUBTOTAL (R$) 63,82
BDI 23,34% 14,89
TOTAL (R$) 78,71

12.25 - Lâmpada incandescente de 100w        (un)
Lâmpada incandescente de 100w un 1,000 1,42 1,42
Eletricista h 0,150 3,09 0,46

Custo do material 1,42
mão de Obra 0,46
Leis Sociais 126,10% 0,58
SUBTOTAL (R$) 2,47
BDI 23,34% 0,58
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TOTAL (R$) 3,04

12.26 - Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm (un)
Tijolo manual (maciço) un 141,100 0,28 39,51
Cimento Portland CP II E-32 kg 49,553 0,40 19,82
Brita Ø (9,5 a 19mm) ou 1 m³ 0,020 72,48 1,45
Brita Ø (19 a 25mm) ou 2 m³ 0,057 70,00 3,99
Aço CA 60 (fino) - 5,0mm (0,154 kg/m) kg 2,582 5,09 13,14
Arame recozido 18 AWG kg 0,044 9,29 0,41
Tábua p/ construção 1" x 12" (30cm) m 0,018 6,90 0,12

Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m2 0,200 15,19 3,04

Areia média m3 0,161 36,64 5,90
Pedreiro h 4,139 3,09 12,79
Armador h 0,225 3,09 0,70
Carpinteiro h 1,185 3,09 3,66
Ajudante h 9,379 2,43 22,79

Custo do material 87,38
mão de Obra 39,94
Leis Sociais 126,10% 50,36
SUBTOTAL (R$) 177,68
BDI 23,34% 41,47
TOTAL (R$) 219,15

12.26 - Caixa de passagem para esgoto - 80x80x60cm - em alvenaria com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm (un)
Tijolo manual (maciço) un 182,000 0,28 50,96
Cimento Portland CP II E-32 kg 60,696 0,40 24,28
Brita Ø (9,5 a 19mm) ou 1 m³ 0,032 72,48 2,32
Brita Ø (19 a 25mm) ou 2 m³ 0,088 70,00 6,16
Aço CA 60 (fino) - 5,0mm (0,154 kg/m) kg 4,268 5,09 21,72
Arame recozido 18 AWG kg 0,072 9,29 0,67
Tábua p/ construção 1" x 12" (30cm) m 0,097 6,90 0,67

Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m2 0,324 15,19 4,92

Areia média m3 0,231 36,64 8,46
Pedreiro h 5,411 3,09 16,72
Armador h 0,413 3,09 1,28
Carpinteiro h 1,960 3,09 6,06
Ajudante h 13,294 2,43 32,30

Custo do material 120,17

mão de Obra 56,36
Leis Sociais 126,10% 71,07
SUBTOTAL (R$) 247,59
BDI 23,34% 57,79
TOTAL (R$) 305,38

12.27 - Aterramento  composto de Haste de cobre com 2,4m, interligado com cordoalha      (un)

Haste de terra em aço revestida com cobre de 5/8" x 2,40m (Cooperweld) un 1,000 23,20 23,20
Conector p/ haste Ø 5/8" un 1,000 2,21 2,21
Cordoalha de cobre NÚ Ø 6.00mm² m 3,000 2,32 6,96
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Eletricista h 1,000 3,09 3,09
Ajudante h 1,000 2,43 2,43

Custo do material 32,37
mão de Obra 5,52
Leis Sociais 126,10% 6,96
SUBTOTAL (R$) 44,85
BDI 23,34% 10,47
TOTAL (R$) 55,32

12.28  - Quadro de Medição Trifásico - STDI (un)
Quadro de Medição Trifásico  - STDI un 1,000 73,33 73,33
Cimento Portland CP II E-32 kg 3,500 0,40 1,40
Areia média m³ 0,012 36,64 0,44
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 2,000 2,43 4,86
Eletricista h 2,000 3,09 6,18

Custo do material 75,17
mão de Obra 17,22
Leis Sociais 126,10% 21,71
SUBTOTAL (R$) 114,10
BDI 23,34% 26,63
TOTAL (R$) 140,74

12.29  - Quadro de Medição Trifásico - STDE (un)
Quadro de Medição Trifásico  - STDE un 1,000 62,50 62,50
Cimento kg 3,500 0,40 1,40
Areia média m³ 0,012 36,64 0,44
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 2,000 2,43 4,86
Eletricista h 2,000 3,09 6,18

Custo do material 64,34
mão de Obra 17,22
Leis Sociais 126,10% 21,71
SUBTOTAL (R$) 103,27
BDI 23,34% 24,10
TOTAL (R$) 127,38

12.30 - Transformador 13,8kV/380-220V - 150KVA (un)
Transformador 13,8kV/380-220V - 150KVA un 1,000 7.455,66 7.455,66
Servente h 40,000 2,43 97,20
Eletricista h 40,000 3,09 123,60

Custo do material 7.455,66
mão de Obra 220,80
Leis Sociais 126,10% 278,43
SUBTOTAL (R$) 7.954,89
BDI 23,34% 1.856,67
TOTAL (R$) 9.811,56

12.30 - Interruptor 1 tecla simples e tomada distanciada, completa (un)
Caixa PVC 4" x 2" para eletroduto un 1,000 0,87 0,87
Interruptor de 1 seção simples e 1 tomada distanciada c/ placa un 1,000 5,60 5,60
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Servente h 0,500 2,43 1,22
Eletricista h 0,500 3,09 1,55

Custo do material 6,47
mão de Obra 2,76
Leis Sociais 126,10% 3,48
SUBTOTAL (R$) 12,71
BDI 23,34% 2,97
TOTAL (R$) 15,68

12.31  - Interruptor 1 tecla simples, completa (un)
Interruptor 1 tecla simples c/ placa un 1,000 2,93 2,93
Servente h 0,210 2,43 0,51
Eletricista h 0,210 3,09 0,65

Custo do material 2,93
mão de Obra 1,16
Leis Sociais 126,10% 1,46
SUBTOTAL (R$) 5,55
BDI 23,34% 1,30
TOTAL (R$) 6,85

12.31  - Interruptor 2 teclas simples, completa (un)
Interruptor 2 teclas simples c/ placa un 1,000 5,05 5,05
Servente h 0,210 2,43 0,51
Eletricista h 0,210 3,09 0,65

Custo do material 5,05
mão de Obra 1,16
Leis Sociais 126,10% 1,46
SUBTOTAL (R$) 7,67
BDI 23,34% 1,79
TOTAL (R$) 9,46

12.31  - Interruptor 3 teclas simples, completa (un)
Interruptor 3 teclas simples c/ placa un 1,000 6,96 6,96
Servente h 0,210 2,43 0,51
Eletricista h 0,210 3,09 0,65

Custo do material 6,96
mão de Obra 1,16
Leis Sociais 126,10% 1,46
SUBTOTAL (R$) 9,58
BDI 23,34% 2,24
TOTAL (R$) 11,82

12.32  - Caixa de PVC octogonal p/ ponto de luz embutido (un)
Caixa octogonal em PVC 4"x4" un 1,000 3,30 3,30
Servente h 0,150 2,43 0,36
Eletricista h 0,150 3,09 0,46

Custo do material 3,30
mão de Obra 0,83
Leis Sociais 126,10% 1,04
SUBTOTAL (R$) 5,17
BDI 23,34% 1,21
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TOTAL (R$) 6,38

12.33 - Eletroduto PVC rígido soldável 3/4" (m)
Eletroduto PVC soldável 3/4" m 1,050 1,31 1,38
Servente h 0,100 2,43 0,24
Eletricista h 0,100 3,09 0,31

Custo do material 1,38
mão de Obra 0,55
Leis Sociais 126,10% 0,70
SUBTOTAL (R$) 2,62
BDI 23,34% 0,61
TOTAL (R$) 3,24

12.34  - Fio flexível unipolar (cobre) 0,6/1kV 1.5mm² (m)
Fio flexível unipolar (cobre) 0,6/1kV 1.5mm² m 1,020 0,56 0,57
Servente h 0,100 2,43 0,24
Eletricista h 0,100 3,09 0,31

Custo do material 0,57
mão de Obra 0,55
Leis Sociais 126,10% 0,70
SUBTOTAL (R$) 1,82
BDI 23,34% 0,42
TOTAL (R$) 2,24

12.35  - Fio flexível unipolar (cobre) 0,6/1kV 2.5mm² (m)
Fio flexível unipolar (cobre) 0,6/1kV 2.5mm² m 1,020 0,84 0,86
Servente h 0,110 2,43 0,27
Eletricista h 0,110 3,09 0,34

Custo do material 0,86
mão de Obra 0,61
Leis Sociais 126,10% 0,77
SUBTOTAL (R$) 2,23
BDI 23,34% 0,52
TOTAL (R$) 2,75

12.36  - Execução de rasgo em alvenaria para passagem de Tubulação de 15 a 25 mm (m)
Servente h 0,250 2,43 0,61
Pedreiro h 0,100 3,09 0,31

mão de Obra 0,92
Leis Sociais 126,10% 1,16
SUBTOTAL (R$) 2,07
BDI 23,34% 0,48
TOTAL (R$) 2,56

12.36 - Execução de rasgo em alvenaria para passagem de Tubulação de 32 a 50 mm (m)
Servente h 0,400 2,43 0,97
Pedreiro h 0,150 3,09 0,46

mão de Obra 1,44
Leis Sociais 126,10% 1,81
SUBTOTAL (R$) 3,25
BDI 23,34% 0,76
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TOTAL (R$) 4,00

12.36 - Execução de rasgo em alvenaria para passagem de Tubulação de 65 a 100 mm (m)
Servente h 0,600 2,43 1,46
Pedreiro h 0,200 3,09 0,62

mão de Obra 2,08
Leis Sociais 126,10% 2,62
SUBTOTAL (R$) 4,69
BDI 23,34% 1,10
TOTAL (R$) 5,79

12.29  - Enchimento de rasgo em alvenaria , arg. Mista 1:4 para tubulação de 15 a 25mm (m)
Areia média m³ 0,0002 36,64 0,01
Cal Kg 0,0319 0,43 0,01
Cimento Kg 0,0300 0,40 0,01
Pedreiro h 0,1500 3,09 0,36
Servente h 0,1018 2,43 0,00

Custo do material 0,03
mão de Obra 0,36
Leis Sociais 126,10% 0,46
SUBTOTAL (R$) 0,86
BDI 23,34% 0,20
TOTAL (R$) 1,06

12.29  - Enchimento de rasgo em alvenaria , arg. Mista 1:4 para tubulação de 32 a 50mm (m)
Areia média m³ 0,0004 36,64 0,02
Cal Kg 0,0637 0,43 0,03
Cimento Kg 0,0600 0,40 0,02
Pedreiro h 0,2000 3,09 0,62
Servente h 0,1536 2,43 0,37

Custo do material 0,07
mão de Obra 0,99
Leis Sociais 126,10% 1,25
SUBTOTAL (R$) 2,31
BDI 23,34% 0,54
TOTAL (R$) 2,85

12.29  - Enchimento de rasgo em alvenaria , arg. Mista 1:4 para tubulação de 65 a 100mm (m)
Areia média m³ 0,0013 36,64 0,05
Cal Kg 0,1911 0,43 0,08
Cimento Kg 0,1800 0,40 0,07
Pedreiro h 0,3300 3,09 1,02
Servente h 0,2108 3,09 0,65

Custo do material 0,20
mão de Obra 1,67
Leis Sociais 126,10% 2,11
SUBTOTAL (R$) 3,98
BDI 23,34% 0,93
TOTAL (R$) 4,91

12.37 - Remoção e Recolocação de Luminária Fluor. Comercial  2x40w (un)
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Fita isolante m 0,100 0,38 0,04
Eletricista h 1,000 3,09 3,09
Ajudante h 1,000 2,43 2,43

Custo do material 0,04
mão de Obra 5,52
Leis Sociais 126,10% 6,96
SUBTOTAL (R$) 12,52
BDI 23,34% 2,92
TOTAL (R$) 15,44

(un)
Ventilador de teto - c/ 4 pás de alumínio - 130 Watts un 1,000 165,00 165,00
Eletricista h 2,000 3,09 6,18
Ajudante h 2,000 2,43 4,86

Custo do material 165,00
mão de Obra 11,04
Leis Sociais 126,10% 13,92
SUBTOTAL (R$) 189,96
BDI 23,34% 44,34
TOTAL (R$) 234,30

(un)
Ventilador de parede - 60cm c/ 4 pás - 1/4 HP un 1,000 171,00 171,00
Eletricista h 2,000 3,09 6,18
Ajudante h 2,000 2,43 4,86

Custo do material 171,00
mão de Obra 11,04
Leis Sociais 126,10% 13,92
SUBTOTAL (R$) 195,96
BDI 23,34% 45,74
TOTAL (R$) 241,70

(un)
Arame recozido 18 AWG kg 0,010 9,29 0,09
Caixa de sobrepor 4"x2" sistema "x" un. 1,000 11,03 11,03
Canaleta perfil "x" 20mmx10mmx2000mm m 6,000 3,53 21,18
Tomada de lógica perfil "x" com conector e placa un. 1,000 9,20 9,20
Eletricista h 3,000 3,09 9,27
Ajudante h 2,000 2,43 4,86

Custo do material 41,50
mão de Obra 14,13
Leis Sociais 126,10% 17,82
SUBTOTAL (R$) 73,45
BDI 23,34% 17,14
TOTAL (R$) 90,59

(un)
Arame recozido 18 AWG kg 0,020 17,60 0,35
Caixa de sobrepor/embutir 4"x2" PVC un. 1,000 0,94 0,94
Eletroduto rígido PVC 3/4" m 1,150 1,79 2,06
Eletroduto de PVC rígido 1" m 1,250 2,71 3,39

12.43 - Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusivetomadase conectores, 

12.38 - Fornecimento e instalação de ventilador de teto 1,10m, c/ 4 palhetas - 130 Watts

12.43 - Ponto de tomada para lógica com calha sistema "x", sem fiação, aparente

12.38 - Fornecimento e instalação de ventilador de parede 60cm, com 4 palhetas - 1/4 HP
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Eletroduto de PVC rígido 1 1/2" m 0,150 5,01 0,75
Patch cord cabo UTP 4 pares cat. 6 (comprimento 3m) un. 1,000 18,75 18,75
Tomada de lógica fêmea RJ45 cat. 6 un. 1,000 15,70 15,70
Cabo LAN UTP cat. 6 m 38,000 2,90 110,20
Conector RJ45 cat. 6 un. 1,000 1,30 1,30
Kit de fixação (bucha, parafuso e abraçadeira) un. 15,000 1,03 15,45
Espelho plano 2P - branco 4x2" un. 1,000 2,00 2,00
Eletricista h 3,000 3,09 9,27
Ajudante h 2,000 2,43 4,86

Custo do material 170,89
mão de Obra 14,13
Leis Sociais 126,10% 17,82
SUBTOTAL (R$) 202,84
BDI 23,34% 47,34
TOTAL (R$) 250,18

(m)
Eletrocalha metálica perfurada 50x50x3000 - chapa 18 m 1,000 16,20 16,20
Eletricista h 0,067 3,09 0,21
Ajudante h 0,067 2,43 0,16

Custo do material 16,20
mão de Obra 0,37
Leis Sociais 126,10% 0,47
SUBTOTAL (R$) 17,04
BDI 23,34% 3,98
TOTAL (R$) 21,01

(m)
Eletrocalha metálica perfurada 50x75x3000 - chapa 18 m 1,000 18,63 18,63
Eletricista h 0,100 3,09 0,31
Ajudante h 0,100 2,43 0,24

Custo do material 18,63
mão de Obra 0,55
Leis Sociais 126,10% 0,69
SUBTOTAL (R$) 19,87
BDI 23,34% 4,64
TOTAL (R$) 24,51

(un)
Eletroduto PVC 3/4" - Rosqueável m 6,000 1,79 10,74
Caixa PVC 4"x2" un 1,000 0,87 0,87
Arame recozido 18 AWG kg 0,010 9,29 0,09
Tomada lógica de embutir - c/ placa un 1,000 29,00 29,00
Eletricista h 3,000 3,09 9,27
Ajudante h 3,000 2,43 7,29

Custo do material 40,70
mão de Obra 16,56
Leis Sociais 126,10% 20,88
SUBTOTAL (R$) 78,14
BDI 23,34% 18,24
TOTAL (R$) 96,38

12.43 - Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18

12.43 - Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18

12.43 - Ponto de tomada para lógica com Eletroduto de PVC rigido, sem fiação, embutido
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(un)
Eletroduto PVC 3/4" - Rosqueável m 6,000 1,79 10,74
Caixa PVC 4"x2" un 1,000 0,87 0,87
Arame recozido 18 AWG kg 0,010 9,29 0,09
Tomada lógica de embutir - c/ placa un 1,000 29,00 29,00
Eletricista h 3,000 3,09 9,27
Ajudante h 2,000 2,43 4,86

Custo do material 40,70
mão de Obra 14,13
Leis Sociais 126,10% 17,82
SUBTOTAL (R$) 72,65
BDI 23,34% 16,96
TOTAL (R$) 89,60

(un)
Arame galvanizado 16 AWG kg 0,010 10,85 0,11
Cabo UTP Categoria 5E 24 AWG - 4PARES - cado lógico para computadores - com terminais m 1,050 1,18 1,24
Eletricista h 0,140 3,09 0,43
Ajudante h 0,140 2,43 0,34

Custo do material 1,35
mão de Obra 0,77
Leis Sociais 126,10% 0,97
SUBTOTAL (R$) 3,09
BDI 23,34% 0,72
TOTAL (R$) 3,81

13.0  PINTURA
13.1 - Pintura latex em paredes int. 2 demãos - sem massa (m²)
Tinta latex para interior l 0,170 8,88 1,51
Líquido selador l 0,120 5,58 0,67
Lixa p/ parede un 0,250 0,27 0,07
Pintor h 0,400 3,09 1,24
Ajudante h 0,350 2,43 0,85

Custo do material 2,25
mão de Obra 2,09
Leis Sociais 126,10% 2,63
SUBTOTAL (R$) 6,96
BDI 23,34% 1,63
TOTAL (R$) 8,59

13.1 - Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa (m²)
Tinta acrílica para interior l 0,205 11,01 2,26
Líquido selador gl 0,120 5,58 0,67
Lixa p/ parede un 0,500 0,27 0,14
Pintor h 0,400 3,09 1,24
Ajudante h 0,350 2,43 0,85

Custo do material 3,06

12.43 - Ponto de tomada para lógica com Eletroduto de PVC rigido, sem fiação, Aparente

12.43 - Fornecimento e Lançamento de cabo UTP 4 pares categoria 5 (cabo lógico) - Com terminais
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mão de Obra 2,09
Leis Sociais 126,10% 2,63
SUBTOTAL (R$) 7,78
BDI 23,34% 1,82
TOTAL (R$) 9,59

13.1 - Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa (m²)
Tinta acrílica para exterior l 0,205 16,60 3,40
Líquido selador gl 0,120 5,58 0,67
Lixa p/ parede un 0,500 0,27 0,14
Pintor h 0,400 3,09 1,24
Ajudante h 0,350 2,43 0,85

Custo do material 4,21
mão de Obra 2,09
Leis Sociais 126,10% 2,63
SUBTOTAL (R$) 8,93
BDI 23,34% 2,08
TOTAL (R$) 11,01

13.1 - Pintura com tinta epoxi - 2 demãos (m²)
Tinta epoxi l 0,360 38,54 13,87
Diluente para tinta epoxi l 0,040 22,25 0,89
Pintor h 1,000 3,09 3,09
Ajudante h 0,500 2,43 1,22

Custo do material 14,76
mão de Obra 4,31
Leis Sociais 126,10% 5,43
SUBTOTAL (R$) 24,50
BDI 23,34% 5,72
TOTAL (R$) 30,22

13.2 - Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos (m²)
Massa a base de PVA kg 0,700 2,92 2,04
Lixa p/ parede un 0,400 0,27 0,11
Pintor h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,200 2,43 0,49

Custo do material 2,15
mão de Obra 1,41
Leis Sociais 126,10% 1,78
SUBTOTAL (R$) 5,35
BDI 23,34% 1,25
TOTAL (R$) 6,59

13.2 - Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos (m²)
Massa a base de PVA kg 0,936 2,92 2,73
Lixa p/ parede un 0,500 0,27 0,14
Pintor h 0,350 3,09 1,08
Ajudante h 0,250 2,43 0,61

Custo do material 2,87
mão de Obra 1,69
Leis Sociais 126,10% 2,13
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SUBTOTAL (R$) 6,69
BDI 23,34% 1,56
TOTAL (R$) 8,25

13.2a - Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas 1 demão (m²)
Massa a base de PVA kg 0,500 2,92 1,46
Lixa p/ parede un 0,200 0,27 0,05
Pintor h 0,150 3,09 0,46
Ajudante h 0,100 2,43 0,24

Custo do material 1,51
mão de Obra 0,71
Leis Sociais 126,10% 0,89
SUBTOTAL (R$) 3,11
BDI 23,34% 0,73
TOTAL (R$) 3,84

13.3 - Emassamento com massa acrilica paredes externas  p/ tinta latex- 1 demão (m²)
Massa acrílica kg 0,500 4,21 2,10
Lixa p/ parede un 0,400 0,27 0,11
Pintor h 0,350 3,09 1,08
Ajudante h 0,250 2,43 0,61

Custo do material 2,21
mão de Obra 1,69
Leis Sociais 126,10% 2,13
SUBTOTAL (R$) 6,03
BDI 23,34% 1,41
TOTAL (R$) 7,44

13.4 - Emassamento de paredes internas p/ tinta a óleo - 1 demão (m²)
Massa a base de óleo kg 0,450 5,50 2,47
Lixa p/ parede un 0,500 0,27 0,14
Pintor h 0,350 3,09 1,08
Ajudante h 0,250 2,43 0,61

Custo do material 2,61
mão de Obra 1,69
Leis Sociais 126,10% 2,13
SUBTOTAL (R$) 6,43
BDI 23,34% 1,50
TOTAL (R$) 7,93

13.5 - Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa (m²)
Tinta latex para exteriores l 0,170 8,88 1,51
Líquido preparador l 0,120 8,14 0,98
Lixa p/ parede un 0,250 0,27 0,07
Pintor h 0,400 3,09 1,24
Ajudante h 0,350 2,43 0,85

Custo do material 2,55
mão de Obra 2,09
Leis Sociais 126,10% 2,63
SUBTOTAL (R$) 7,27
BDI 23,34% 1,70
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TOTAL (R$) 8,97

13.6 - Pintura com tinta esmalte em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos (m²)
Esmalte sintético l 0,160 17,20 2,75
Primer anti-ferrugem - Zarcão l 0,120 15,14 1,82
Aguarras mineral l 0,030 6,60 0,20
Lixa p/ parede un 0,300 0,27 0,08
Pintor h 0,800 3,09 2,47
Ajudante h 0,800 2,43 1,94

Custo do material 4,85
mão de Obra 4,42
Leis Sociais 126,10% 5,57
SUBTOTAL (R$) 14,83
BDI 23,34% 3,46
TOTAL (R$) 18,29

13.7 - Pintura a óleo em paredes internas sem massa (m²)
Esmalte sintético l 0,240 17,20 4,13
Líquido preparador gl 0,033 8,14 0,27
Aguarras mineral l 0,070 6,60 0,46
Lixa p/ parede un 0,400 0,27 0,11
Pintor h 0,400 3,09 1,24
Ajudante h 0,350 2,43 0,85

Custo do material 4,97
mão de Obra 2,09
Leis Sociais 126,10% 2,63
SUBTOTAL (R$) 9,68
BDI 23,34% 2,26
TOTAL (R$) 11,94

13.8 - Pintura c/ verniz em tijolos aparentes (m²)
Resina acrílica concentrada - Hidronorte - para tijolos aparentes l 0,310 18,60 5,77
Lixa para madeira e massa un 1,000 0,27 0,27
Pintor h 0,400 3,09 1,24
Ajudante h 0,300 2,43 0,73

Custo do material 6,04
mão de Obra 1,97
Leis Sociais 126,10% 2,48
SUBTOTAL (R$) 10,48
BDI 23,34% 2,45
TOTAL (R$) 12,92

13.9 - Pintura c/ esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos c/ fundo branco fosco (m²)
Esmalte sintético l 0,160 17,20 2,75
Fundo sintético nivelador branco fosco (para madeira) l 0,130 7,48 0,97
Aguarras mineral l 0,040 6,60 0,26
Lixa para madeira e massa un 0,400 0,27 0,11
Pintor h 0,400 3,09 1,24
Ajudante h 0,350 2,43 0,85

Custo do material 4,10
mão de Obra 2,09
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Leis Sociais 126,10% 2,63

SUBTOTAL (R$) 8,81
BDI 23,34% 2,06
TOTAL (R$) 10,87

13.9 - Pintura c/ esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos (m²)
Esmalte sintético l 0,160 17,20 2,75
Aguarras mineral l 0,040 6,60 0,26
Lixa para madeira e massa un 0,400 0,27 0,11
Pintor h 0,400 3,09 1,24
Ajudante h 0,300 2,43 0,73

Custo do material 3,12
mão de Obra 1,97
Leis Sociais 126,10% 2,48
SUBTOTAL (R$) 7,57
BDI 23,34% 1,77
TOTAL (R$) 9,33

13.10 - Caiação em parede externa com 3 demãos - Pintura a cal (m²)
Cal hidratada (Para Pintura) kg 1,600 0,75 1,20
Óleo de linhaça kg 0,023 10,64 0,24
Pintor h 0,400 3,09 1,24
Ajudante h 0,015 2,43 0,04

Custo do material 1,44
mão de Obra 1,27
Leis Sociais 126,10% 1,60
SUBTOTAL (R$) 4,32
BDI 23,34% 1,01
TOTAL (R$) 5,32

13.11 - Textura acrílica em parede externa com 1 demão (m²)
Textura acrílica l 0,660 4,26 2,81
Líquido selador l 0,210 5,58 1,17
Pintor h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,200 2,43 0,49

Custo do material 3,98
mão de Obra 1,41
Leis Sociais 126,10% 1,78
SUBTOTAL (R$) 7,18
BDI 23,34% 1,68
TOTAL (R$) 8,85

13.11a - Textura tipo grafiato em parede externa (m²)
Grafiato l 0,660 5,67 3,74
Líquido selador l 0,210 5,58 1,17
Pintor h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,200 2,43 0,49

Custo do material 4,91
mão de Obra 1,41
Leis Sociais 126,10% 1,78
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SUBTOTAL (R$) 8,11
BDI 23,34% 1,89
TOTAL (R$) 10,00

13.12 - Pintura sobre Textura c/ liquibrilho (m²)
Liquibrilho l 0,210 6,53 1,37
Pintor h 0,400 3,09 1,24
Ajudante h 0,300 2,43 0,73

Custo do material 1,37
mão de Obra 1,97
Leis Sociais 126,10% 2,48
SUBTOTAL (R$) 5,81
BDI 23,34% 1,36
TOTAL (R$) 7,17

13.13 - Esmalte em paredes interna sem massa - 2 demãos    (m²)
Esmalte sintético l 0,612 17,20 10,53
Fundo preparador de parede (p/ reboco com menos de 30 dias) l 0,120 8,14 0,98
Aguarras mineral l 0,050 6,60 0,33
Lixa para madeira e massa un 1,400 0,27 0,38
Pintor h 0,400 3,09 1,24
Ajudante h 0,350 2,43 0,85

Custo do material 12,21
mão de Obra 2,09
Leis Sociais 126,10% 2,63
SUBTOTAL (R$) 16,93
BDI 23,34% 3,95
TOTAL (R$) 20,88

13.13 - Esmalte em casquilho com friso sem massa - 2 demãos    (m²)
Esmalte sintético l 0,612 17,20 10,53
Fundo preparador de parede (p/ reboco com menos de 30 dias) l 0,120 8,14 0,98
Aguarras mineral l 0,050 6,60 0,33
Lixa para madeira e massa un 1,400 0,27 0,38
Pintor h 0,800 3,09 2,47
Ajudante h 0,700 2,43 1,70

Custo do material 12,21
mão de Obra 4,17
Leis Sociais 126,10% 5,26
SUBTOTAL (R$) 21,65
BDI 23,34% 5,05
TOTAL (R$) 26,70

13.13 - Lixamento e escovação de casquilho ou parede a ser pintada  (m²)
Escova com cerdas de aço un 0,050 3,03 0,15
Lixa para ferro fl 0,250 1,21 0,30
Ajudante h 0,280 2,43 0,68

Custo do material 0,45
mão de Obra 0,68
Leis Sociais 126,10% 0,86
SUBTOTAL (R$) 1,99
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BDI 23,34% 0,47
TOTAL (R$) 2,46

13.13 - Mola fecha porta com largura até 90cm  (un)
Mola fecha porta com largura até 90cm un 1,000 170,21 170,21
Carpinteiro h 1,000 3,09 3,09

Custo do material 170,21
mão de Obra 3,09
Leis Sociais 126,10% 3,90
SUBTOTAL (R$) 177,20
BDI 23,34% 41,36
TOTAL (R$) 218,55

13.14 - Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos (m²)
Verniz sintético l 0,190 15,95 3,03
Solvente l 0,030 7,60 0,23
Selador para madeira l 0,030 13,27 0,40
Aguarras mineral l 0,060 6,60 0,40
Lixa para madeira e massa un 1,000 0,27 0,27
Pintor h 0,400 3,09 1,24
Ajudante h 0,300 2,43 0,73

Custo do material 4,32
mão de Obra 1,97
Leis Sociais 126,10% 2,48
SUBTOTAL (R$) 8,77
BDI 23,34% 2,05
TOTAL (R$) 10,81

13.15 - Pintura de acabamento em vigas internas c/ aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (m²)
Tinta Acrílica l 0,180 11,01 1,98
Pintor h 0,400 3,09 1,24
Ajudante h 0,200 2,43 0,49

Custo do material 1,98
mão de Obra 1,72
Leis Sociais 126,10% 2,17
SUBTOTAL (R$) 5,88
BDI 23,34% 1,37
TOTAL (R$) 7,25

13.16 - Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador (m²)
Tinta Acrílica l 0,180 11,01 1,98
Líquido selador l 0,200 5,58 1,12
Lixa para madeira e massa fl 0,500 0,27 0,14
Pintor h 0,600 3,09 1,85
Ajudante h 0,300 2,43 0,73

Custo do material 3,23
mão de Obra 2,58
Leis Sociais 126,10% 3,26
SUBTOTAL (R$) 9,07
BDI 23,34% 2,12
TOTAL (R$) 11,19
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13.17 - Pintura de proteção de superfícies externas com Resina acrílica concentrada - 02 demãos (m²)
Resina acrílica concentrada l 0,230 18,60 4,28
Lixa para madeira e massa fl 0,500 0,27 0,14
Pintor h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,250 2,43 0,61

Custo do material 4,41
mão de Obra 1,53
Leis Sociais 126,10% 1,94
SUBTOTAL (R$) 7,88
BDI 23,34% 1,84
TOTAL (R$) 9,72

14.0 - Equipamentos / Ferramentas
14.1 - Bancada de Serra (h)
Energia Elétrica kwh 1,500 0,29 0,44
Bancada de Serrra c/ motro 5CV de alta rotação h 0,006 0,28 0,00
Operador h 1,000 3,09 3,09

Custo do material 0,44
mão de Obra 3,09
Leis Sociais 126,10% 3,90
SUBTOTAL (R$) 7,42
BDI 23,34% 1,73
TOTAL (R$) 9,16

14.2 - Betoneira 320 litros (h)
Energia Elétrica kwh 2,000 0,29 0,58
Betoneira 320 litros h 0,006 2,10 0,01
Operador h 1,000 3,09 3,09

Custo do material 0,59
mão de Obra 3,09
Leis Sociais 126,10% 3,90
SUBTOTAL (R$) 7,58
BDI 23,34% 1,77
TOTAL (R$) 9,35

14.3 - Vibrador de Imersão - 35/47 (h)
Energia Elétrica kwh 1,500 0,29 0,44
Vibrador de Imersão 35/47 h 0,006 0,55 0,00
Operador h 1,000 3,09 3,09

Custo do material 0,44
mão de Obra 3,09
Leis Sociais 126,10% 3,90
SUBTOTAL (R$) 7,42
BDI 23,34% 1,73
TOTAL (R$) 9,16

14.4 - Serra Mármore (h)
Energia Elétrica kwh 1,000 0,29 0,29
Serra Mármore h 0,006 0,28 0,00
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Operador h 1,000 3,09 3,09
Custo do material 0,29
mão de Obra 3,09
Leis Sociais 126,10% 3,90
SUBTOTAL (R$) 7,28
BDI 23,34% 1,70
TOTAL (R$) 8,98

14.5 - Extintor de água pressurizada, capacidade 10 litros (un)
Extintor água - 10KG un 1,000 134,12 134,12
Suporte para extintor un 1,000 5,00 5,00
Bucha de nylon S - 8, c/ parafuso cj 2,000 0,20 0,40
Servente h 0,500 2,43 1,22
Pedreiro h 0,500 3,09 1,55

Custo do material 139,52
mão de Obra 2,76
Leis Sociais 126,10% 3,48
SUBTOTAL (R$) 145,76
BDI 23,34% 34,02
TOTAL (R$) 179,78

14.6 - Extintor PQS 4kg (un)
Extintor PQS -  4 KG un 1,000 116,89 116,89
Suporte para extintor un 1,000 5,00 5,00
Bucha de nylon S - 8, c/ parafuso cj 2,000 3,09 6,18
Servente h 0,400 5,53 2,21
Pedreiro h 0,400 3,09 1,24

Custo do material 128,07
mão de Obra 3,45
Leis Sociais 126,10% 4,35
SUBTOTAL (R$) 135,87
BDI 23,34% 31,71
TOTAL (R$) 167,58

14.6 - Extintor de CO2 6kg (un)
Extintor CO2 -  6 KG un 1,000 474,22 474,22
Suporte para extintor un 1,000 5,00 5,00
Bucha de nylon S - 8, c/ parafuso cj 2,000 0,20 0,40
Servente h 0,400 2,43 0,97
Pedreiro h 0,400 3,09 1,24

Custo do material 479,62
mão de Obra 2,21
Leis Sociais 126,10% 2,78
SUBTOTAL (R$) 484,61
BDI 23,34% 113,11
TOTAL (R$) 597,72

14.7 - Capacete (un)
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Capacete un 1,000 5,53 5,53
Custo do material 5,53
SUBTOTAL (R$) 5,53
BDI 23,34% 1,29
TOTAL (R$) 6,82

14.8 - Bota de couro (un)
Bota de couro un 1,000 15,70 15,70

Custo do material 15,70
SUBTOTAL (R$) 15,70
BDI 23,34% 3,66
TOTAL (R$) 19,36

14.9 - Óculos de proteção (un)
óculos de proteção un 1,000 4,00 4,00

Custo do material 4,00
SUBTOTAL (R$) 4,00
BDI 23,34% 0,93
TOTAL (R$) 4,93

15.0 - DIVERSOS
15.1 - Correção de fissuras (m)
Cimento Portland CP II E-32 kg 4,300 0,40 1,72
Areia média m³ 0,020 36,64 0,73
Aço CA 50 (fino) - 6,3 mm (0,245 kg/m) kg 0,250 5,03 1,26
Servente h 0,510 2,43 1,24
Pedreiro h 0,250 3,09 0,77

Custo do material 3,71
mão de Obra 0,77
Leis Sociais 126,10% 0,97
SUBTOTAL (R$) 5,46
BDI 23,34% 1,27
TOTAL (R$) 6,73

15.2 - Placa de bronze - 40 x 60cm (un)
Placa de bronze ( 40x60)m un 1,000 240,00 240,00

Custo do material 240,00
SUBTOTAL (R$) 240,00
BDI 23,34% 56,02
TOTAL (R$) 296,02

10.32 - Banco sem encosto de granilite para jardim 1,00m (un)
Cimento Portland CP II E-32 kg 4,522 0,40 1,81
Areia media m³ 0,011 36,64 0,40
Banco sem encosto de granilite para jardim 1,00m un 1,000 50,00 50,00
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 1,440 2,43 3,50

Custo do material 52,20
mão de Obra 8,13
Leis Sociais 126,10% 10,26
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SUBTOTAL (R$) 70,60
BDI 23,34% 16,48
TOTAL (R$) 87,07

10.32 - Banco com encosto de granilite para jardim 1,10m (un)
Cimento Portland CP II E-32 kg 4,522 0,40 1,81
Areia media m³ 0,011 36,64 0,40
Banco com encosto de granilite para jardim 1,10m un 1,000 120,00 120,00
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 1,440 2,43 3,50

Custo do material 122,20
mão de Obra 8,13
Leis Sociais 126,10% 10,26
SUBTOTAL (R$) 140,60
BDI 23,34% 32,82
TOTAL (R$) 173,41

15.3 - Quadro Escolar em Fórmica com moldura    (m2)

Fórmica p/ quadro de giz (3,08x1,25m) m2 1,050 20,18 21,19
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,200 7,00 1,40
Cola de contato para fórmica kg 0,100 7,94 0,79

Chapa de madeira compensada 1,60x 2,20m x 20mm (para móveis) m2 1,210 29,98 36,28
Lixa para madeira fl 0,600 0,27 0,16
Moldura de madeira 10 x 1,5 cm m 4,000 15,00 60,00
Verniz (para uso interno) l 0,500 15,95 7,98
Servente h 2,500 2,43 6,08
Pintor h 1,500 3,09 4,64
Carpinteiro h 3,000 3,09 9,27

Custo do material 119,82
mão de Obra 13,91
Leis Sociais 126,10% 17,53
SUBTOTAL (R$) 151,26
BDI 23,34% 35,30
TOTAL (R$) 186,56

15.7 - Balcão em concreto armado, revestido c/azulejos, c/portas e prateleiras c/ revestido em fórmica (m)
Cimento Portland CP II E-32 kg 27,710 0,40 11,08
Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 20MPa m³ 0,100 284,59 28,46
Desmoldante l 0,015 8,63 0,13
Impermeabilizante para concreto l 0,520 8,83 4,59
Azulejos m² 4,200 15,83 66,49
Rejunte flexível  Siliconado kg 1,020 3,00 3,06
Argamassa colante- ACI (área seca) kg 15,120 0,30 4,54
Madeira para armação de portas e prateleiras m³ 0,020 20,38 0,41
Formica m² 0,500 18,74 9,37
Dobradiça para moveis un 4,000 1,30 5,20
Puxador de gaveta de móveis un 2,000 8,00 16,00
Tijolo manual (maciço) un 35,400 0,28 9,91
Areia média m³ 0,037 36,64 1,34
Areia grassa m³ 0,041 36,64 1,50
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Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,300 7,00 2,10
Aço CA 50 (fino) - 6,3 mm (0,245 kg/m) kg 8,000 5,03 40,24
Arame recozido 18 kg 0,160 9,29 1,49
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 1,000 4,63 4,63
Tábua p/ construção 1" x 4" (10cm) m 2,000 2,52 5,04
Armador h 0,658 3,09 2,03
Carpinteiro h 1,536 3,09 4,75
Pedreiro h 4,322 3,09 13,35
Servente h 5,982 2,43 14,54

Custo do material 215,57
mão de Obra 32,64
Leis Sociais 126,10% 41,16
SUBTOTAL (R$) 289,36
BDI 23,34% 67,54
TOTAL (R$) 356,90

15.7 - Balcão em concreto armado, revestido c/azulejos, c/portas e prateleiras c/ revestimento em fórmica (m)
Cimento Portland CP II E-32 kg 9,700 0,40 3,88
Azulejos m² 0,500 15,83 7,92
Madeira para armação de portas e prateleiras m³ 0,020 20,38 0,41
Formica m² 0,750 18,74 14,06
Dobradiça para moveis un 3,000 1,30 3,90
Puxador de gaveta de móveis un 3,000 8,00 24,00
Areia média m³ 0,030 36,64 1,10
Brita Ø (9,5 a 19mm) ou 1 m³ 0,090 72,48 6,52
Aço CA 50 (médio) -12,5mm (0,963 kg/m) kg 5,000 4,34 21,70
Arame recozido 18 kg 0,050 9,29 0,46
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m² 0,300 15,19 4,56
Pedreiro h 3,000 3,09 9,27
Azulejeiro h 3,000 3,09 9,27
Servente h 6,000 2,43 14,58

Custo do material 88,50
mão de Obra 33,12
Leis Sociais 126,10% 41,76
SUBTOTAL (R$) 163,39
BDI 23,34% 38,13
TOTAL (R$) 201,52

(m²)
Geotextil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliester RT21 tipo BIDIM m² 1,100 8,28 9,11
Servente h 0,020 2,43 0,05

Custo do material 9,11
mão de Obra 0,05
Leis Sociais 126,10% 0,06
SUBTOTAL (R$) 9,22
BDI 23,34% 2,15
TOTAL (R$) 11,37

15.9 - Impermeabilização c/manta asfáltica  (m²)
Manta asfáltica c/3mm de espessura m² 1,200 15,38 18,46

15.16  - Fornecimento e aplicação de manta geotextil tipo BIDIM em colchões drenantes
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Primer Asfáltico l 0,300 7,08 2,12
Tinta Alumínio l 0,300 19,25 5,77
Aplicador de manta asfáltica h 1,500 3,09 4,64
Ajudante h 0,600 2,43 1,46

Custo do material 26,35
mão de Obra 6,09
Leis Sociais 126,10% 7,68
SUBTOTAL (R$) 40,13
BDI 23,34% 9,37
TOTAL (R$) 49,50

15.10 - Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm  (m²)
Manta asfáltica c/4mm de espessura m² 1,150 23,66 27,21
Primer Asfáltico l 0,400 7,08 2,83
Aplicador de manta asfáltica h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,600 2,43 1,46

Custo do material 30,04
mão de Obra 2,39
Leis Sociais 126,10% 3,01
SUBTOTAL (R$) 35,43
BDI 23,34% 8,27
TOTAL (R$) 43,70

15.11 - Caixa pré-moldada p/ar condicionado 7000 BTUs (un)
Caixa pré-moldada p/ar condicionado 7000BTUs un 1,000 52,00 52,00
Areia média m³ 0,032 36,64 1,19
Cimento Portland CP II E-32 kg 13,566 0,40 5,43
Impermeabilizante para concreto kg 0,600 8,83 5,30
Pedreiro h 1,000 3,09 3,09
Servente h 1,120 2,43 2,72

Custo do material 63,91
mão de Obra 5,81
Leis Sociais 126,10% 7,33
SUBTOTAL (R$) 77,05
BDI 23,34% 17,98
TOTAL (R$) 95,04

15.12 - Caixa pré-moldada p/ar condicionado 10.000 a 18.000 BTUs (un)
Caixa pré-moldada p/ar condicionado 10.000 a 18.000 BTUs un 1,000 67,00 67,00
Areia média m³ 0,032 36,64 1,19
Cimento kg 13,566 0,40 5,43
Impermeabilizante para concreto kg 0,600 8,83 5,30
Pedreiro h 1,000 3,09 3,09
Servente h 1,120 2,43 2,72

Custo do material 73,61
mão de Obra 5,81
Leis Sociais 126,10% 7,33
SUBTOTAL (R$) 86,75
BDI 23,34% 20,25
TOTAL (R$) 107,00
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(m2)
Arame recozido 18 AWG kg 0,047 9,29 0,43
Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 20MPa m³ 0,033 284,59 9,39
Areia média m³ 0,090 36,64 3,30
Areia grossa m³ 0,009 37,50 0,35
Cimento Portland CP II E-32 kg 35,731 0,40 14,29

Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m2 0,182 15,19 2,76
Desmoldante l 0,005 8,63 0,04
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 0,330 4,63 1,53
Tábua p/ construção 1" x 4" (10cm) m 0,660 2,52 1,66
Pedra calcária (de mão) m³ 0,126 50,00 6,30
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,099 7,00 0,69
Hidracor kg 0,660 2,08 1,37
Tijolo ceramico de 6 furos un 16,473 0,29 4,78
Aço CA 50 (fino) - 6,3 mm (0,245 kg/m) kg 2,340 5,03 11,77
Arame galvanizado 16 AWG kg 0,050 10,85 0,54
Impermeabilizante para concreto l 0,800 8,83 7,06
Armador h 0,193 3,09 0,60
Carpinterio h 0,507 3,09 1,57
Pedreiro h 2,666 3,09 8,24
Servente h 3,530 2,43 8,58
Pintor h 0,800 3,09 2,47

Custo do material 66,27
mão de Obra 21,45
Leis Sociais 126,10% 27,05
SUBTOTAL (R$) 114,78
BDI 23,34% 26,79
TOTAL (R$) 141,56

(m²)
Quadro escolar c/ porta giz e moldura em madeira (2/3 verde e 1/3 fórmica brilhante) m² 1,000 45,21 45,21

Custo do material 45,21
SUBTOTAL (R$) 45,21
BDI 23,34% 10,55
TOTAL (R$) 55,76

(m²)
Sabão em pó kg 0,005 4,16 0,02
Vassoura piaçava un 0,050 4,36 0,22
Servente h 0,100 2,43 0,24

Custo do material 0,24
mão de Obra 0,24
Leis Sociais 126,10% 0,31
SUBTOTAL (R$) 0,79
BDI 23,34% 0,18
TOTAL (R$) 0,97

(m²)
Linha de madeira massaranduba 3" x 2" m 0,500 13,41 6,71

15.13- Muro em alvenaria com tijolo de 6 furos, com alvenaria de pedra 35 x 60 cm, pilares (9x 20 cm) a cada 3 m, cinta superior 
e inferior (9 x 15cm) em concreto de fck = 20 Mpa, com chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar                            

15.16  - Limpeza para entrega da obra

15.15  - Quadro escolar c/ porta giz e moldura em madeira (2/3 verde e 1/3 fórmica brilhante)

15.17 - Substituição de madeiramento  para telhado com kalheta tipo 49 (4,00m), com linhas de massaranduba 3"x2"
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Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,170 7,00 1,19
Carpinteiro h 2,120 3,09 6,55
Servente h 1,540 2,43 3,74

Custo do material 7,90
mão de Obra 10,29
Leis Sociais 126,10% 12,98
SUBTOTAL (R$) 31,17
BDI 23,34% 7,27
TOTAL (R$) 38,44

(m²)

Telha de fibrocimento tipo canalete 49 ou kalheta -  1 x 4,5m m2 1,100 47,14 51,85
Parafuso Zincado com rosca soberba 5/16" x 180mm p/ fixação de telha fibrocimento un 2,670 1,91 5,10
Conjunto de vedação elástica p/ telha fibrocimento un 2,670 0,15 0,40
Carpinteiro h 0,600 3,09 1,85
Servente h 1,200 2,43 2,92

Custo do material 57,35
mão de Obra 4,77
Leis Sociais 126,10% 6,01
SUBTOTAL (R$) 68,14
BDI 23,34% 15,90
TOTAL (R$) 84,04

(m²)
Placa de granito polido de um lado, cinza andorinha,  e = 3cm m² 1,000 161,66 161,66
Areia média m³ 0,005 36,64 0,19
Cimento Portland CP II E-32 kg 2,270 0,40 0,91
Servente h 2,590 2,43 6,29
Pedreiro h 3,081 3,09 9,52

Custo do material 162,76
mão de Obra 15,81
Leis Sociais 126,10% 19,94
SUBTOTAL (R$) 198,51
BDI 23,34% 46,33
TOTAL (R$) 244,85

(m²)
Placa de granito polido dos dois lados, cinza andorinha,  e = 3cm m² 1,000 275,00 275,00
Areia média m³ 0,004 36,64 0,15
Cimento Portland CP II E-32 kg 1,600 0,40 0,64
Servente h 4,800 2,43 11,66
Pedreiro h 2,400 3,09 7,42

Custo do material 275,79
mão de Obra 19,08
Leis Sociais 126,10% 24,06
SUBTOTAL (R$) 318,93
BDI 23,34% 74,44
TOTAL (R$) 393,36

(un)

15.19 - Divisória em Granito Cinza Andorinha polido nos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede

15.20- Tanque de Aço Inox

15.18 - Cobertura em telhas Canaleta/Kalheta 49, em estrutura pronta

15.19 - Tampo/bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm 
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DIVISÃO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA  UNIVERSITÁRIA

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:

Sifão plástico 1 1/2" un 1,000 7,44 7,44
Tanque de aço Inox - Chapa 22/304 - 60 x 40 x 25 cm un 1,000 138,86 138,86
Conjunto de parafuso, bucha e arruela para Tanque un 1,000 7,75 7,75
Fita de vedação (veda rosca) m 1,000 0,14 0,14
Encanador h 3,000 3,09 9,27
Ajudante h 3,000 2,43 7,29

Custo do material 154,19
mão de Obra 16,56
Leis Sociais 126,10% 20,88
SUBTOTAL (R$) 191,63
BDI 23,34% 44,73
TOTAL (R$) 236,36

(m²)

Ladrilhos hidráulicos em cimento - m² m2 1,100 18,00 19,80
Argamassa colante- ACII (área molhada) kg 4,800 0,62 2,98
Ladrilhista h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,200 2,43 0,49

Custo do material 22,78
mão de Obra 1,41
Leis Sociais 126,10% 1,78
SUBTOTAL (R$) 25,97
BDI 23,34% 6,06
TOTAL (R$) 32,03

(m²)

Telha cerâmica tipo canal com 50 cm - 26un/m2 un 3,400 0,30 1,02
Ripa (1,2 x 5 cm) m 0,500 2,13 1,07
Caibro (5 x 3,5 cm) m 0,333 6,70 2,23
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,020 7,00 0,14
Carpinteiro h 0,783 3,09 2,42
Servente h 2,030 2,43 4,93

Custo do material 4,46
mão de Obra 7,35
Leis Sociais 126,10% 9,27
SUBTOTAL (R$) 21,08
BDI 23,34% 4,92
TOTAL (R$) 26,00

(m²)
Solução de ácido muriático (1,2kg/litro) l 0,209 1,80 0,38
Palha de aço un. 1,600 0,31 0,50
Servente H 1,513 2,43 3,68

Custo do material 0,87
mão de Obra 3,68
Leis Sociais 126,10% 4,64
SUBTOTAL (R$) 9,18
BDI 23,34% 2,14
TOTAL (R$) 11,33

(m)

15.21 - Ladrilho Hidráulico, assentado com argamasa pré-fabricada de cimento colante

15.18 - Limpeza de pisos cimentados 

7.30 - Revisão em cobertura com telha  cerâmica colonial (canal) com reposição de 10% do material

11.9 - Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos
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DIVISÃO DE OBRAS
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EDITAL:
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LOCAL : DATA:

Tubo de ferro galvanizado leve com costura c/rosca BSP 2", e=2,65mm, 6m NBR 8261 m 1,010 28,00 28,28
Primer anti-ferrugem - Zarcão l 0,016 15,14 0,24
Esmalte sintético l 0,028 17,20 0,49
Lixa para madeira n.º 100 un. 0,039 0,27 0,01
Lixa p/ferro un. 0,047 1,21 0,06
Cimento Portland CP II E-32 kg 0,146 0,40 0,06

Areia média m3 0,001 36,64 0,04
Pedreiro h 1,000 3,09 3,09
Pintor h 0,157 3,09 0,49
Servente h 0,094 2,43 0,23

Custo do material 29,17
mão de Obra 3,80
Leis Sociais 126,10% 4,80
SUBTOTAL (R$) 37,77
BDI 23,34% 8,82
TOTAL (R$) 46,58

(m²)
Linha 3" x 4" - Madeira mista m 0,225 7,97 1,79
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,001 7,00 0,01

Telha de fibrocimento tipo canalete 49 ou kalheta - 4m m2 0,200 47,14 9,43
Fixador de aba para telha de fibro cimento un. 0,150 1,89 0,28
Carpinteiro h 0,042 3,09 0,13
Servente h 0,042 2,43 0,10

Custo do material 11,23
mão de Obra 0,23
Leis Sociais 126,10% 0,29
SUBTOTAL (R$) 11,75
BDI 23,34% 2,74
TOTAL (R$) 14,50

(m²)

Telha de fibrocimento maxiplac 8mm (3,70 x 1,06 m) m2 0,300 30,37 9,11
Parafuso Zincado com rosca soberba 5/16" x 180mm p/ fixação de telha fibrocimento un 0,640 1,91 1,22
Conjunto de vedação elástica un 0,640 0,15 0,10
Fixador de aba para telha de fibro cimento un. 0,310 1,89 0,59
Carpinteiro h 1,150 3,09 3,55
Servente h 2,000 2,43 4,86

Custo do material 11,02
mão de Obra 8,41
Leis Sociais 126,10% 10,61
SUBTOTAL (R$) 30,04
BDI 23,34% 7,01
TOTAL (R$) 37,05

(m2)
Haste reta para gancho com rosca - 1/4"x30cm - para fixação de telha metálica - inclusive porca e arruela de vedaçãocj 3,000 0,79 2,37
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,002 7,00 0,01
Pedreiro h 0,378 3,09 1,17
Servente h 0,378 2,43 0,92

7.31 - Remoção, lavagem e reassentamento de telha Maxiplac com reaproveitamento de 70% do material - com reposição total 

12.43 - Revisão de Cobertura com telha de alumínio com aproveitamento de 25% do material - (apenas mão de obra)

7.31 - Revisão em coberturas com telhas tipo canalete 49 com ( 1 x 4,5 m) com reposição de 20% do material
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EDITAL:
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LOCAL : DATA:

Custo do material 2,38
mão de Obra 2,09
Leis Sociais 126,10% 2,64
SUBTOTAL (R$) 7,11

BDI 23,34% 1,66
TOTAL (R$) 8,77

(m²)
Linha 3" x 3" - Madeira mista m 0,675 5,15 3,48
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,002 7,00 0,01

Telha de fibrocimento maxiplac 8mm (3,70 x 1,06 m) m2 0,257 30,37 7,81
Fixador de aba para telha de fibro cimento un. 0,450 1,89 0,85
Carpinteiro h 0,126 3,09 0,39
Servente h 0,126 2,43 0,31

Custo do material 12,15
mão de Obra 0,70
Leis Sociais 126,10% 0,88
SUBTOTAL (R$) 13,72
BDI 23,34% 3,20
TOTAL (R$) 16,92

(m²)
Linha 3" x 3" - Madeira mista m 0,335 5,15 1,73
Prego 18 x 27 (2 ½" x 10) kg 0,002 7,00 0,01

Telha de fibrocimento maxiplac 8mm (3,70 x 1,06 m) m2 0,115 30,37 3,49
Fixador de aba para telha de fibro cimento un. 1,800 1,89 3,40
Carpinteiro h 0,252 3,09 0,78
Servente h 0,252 2,43 0,61

Custo do material 8,63
mão de Obra 1,39
Leis Sociais 126,10% 1,75
SUBTOTAL (R$) 11,78
BDI 23,34% 2,75
TOTAL (R$) 14,53

(m2)
Carpinteiro h 0,500 3,09 1,55
Servente h 1,000 2,43 2,43

mão de Obra 3,98
Leis Sociais 126,10% 5,02
SUBTOTAL (R$) 9,00
BDI 23,34% 2,10
TOTAL (R$) 11,10

(m)
Betoneira 320 litros h 0,005 2,10 0,01
Cimento Portland CP II E-32 kg 2,362 0,40 0,94
Brita Ø (19 a 25mm) ou 2 m³ 0,004 70,00 0,27
Brita Ø (9,5 a 19mm) ou 1 m³ 0,002 72,48 0,14

12.43 - Remoção e reassentamento de telha de alumínio perfil trapezoidal 

7.31 - Revisão de cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8 mm,  com reposição de 25% do material

7.31 - Revisão de cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8 mm, com reposição de 10% de telha e madeira, e substituição 

7.31 - Revisão em cerca com estaca de concreto h=2,50, altura útil 2,00m, c/ 10 fios de arame, c/ reposição de 6 fios de arame 
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
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EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:

Areia grossa m³ 0,004 37,50 0,16
Estaca pre-moldada de concreto armado, para cerca, seção 10x10cm, reta ou com ponta oblíquam 0,250 9,11 2,28
Arame farpado 16 bwg - espaçamento entre farpas 10x10cm (47g/m) m 6,000 0,48 2,88
Armador h 0,001 3,09 0,00
Carpinteiro h 0,003 3,09 0,01
Pedreiro h 0,603 3,09 1,86
Servente h 0,655 2,43 1,59

Custo do material 6,68
mão de Obra 3,47
Leis Sociais 126,10% 4,37
SUBTOTAL (R$) 14,52
BDI 23,34% 3,39
TOTAL (R$) 17,90

(m2)
Cantoneira de alumínio anodizado fosco 2" x 2" x 1/8" m 0,500 16,52 8,26
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 3,000 2,43 7,29

Custo do material 8,26
mão de Obra 13,47
Leis Sociais 126,10% 16,99
SUBTOTAL (R$) 38,72
BDI 23,34% 9,04
TOTAL (R$) 47,75

(m)
Arame galvanizado 16 AWG kg 0,150 10,85 1,63
Estaca pre-moldada de concreto armado, para cerca, seção 10x10cm, reta ou com ponta oblíquaun 0,250 17,95 4,49
Tela em Arama Galvanizado 4" (10 x 10 cm) - Quadrado ou losango - h=2m m² 2,100 10,28 21,59
Areia grossa m³ 0,023 37,50 0,86
Brita Ø (19 a 25mm) ou 2 m³ 0,046 70,00 3,20
Cimento Portland CP II E-32 kg 16,900 0,40 6,76
Pedreiro h 0,500 3,09 1,55
Servente h 1,500 2,43 3,65

Custo do material 38,52
mão de Obra 5,19
Leis Sociais 126,10% 6,54
SUBTOTAL (R$) 50,26
BDI 23,34% 11,73
TOTAL (R$) 61,99

(m)
Estaca pre-moldada de concreto armado, para cerca, seção 10x10cm, reta ou com ponta oblíquaun 2,100 9,11 19,13
Arame farpado 16 bwg - espaçamento entre farpas 10x10cm (47g/m) m 12,000 0,48 5,76
Areia grossa m³ 0,021 37,50 0,79
Brita Ø (19 a 25mm) ou 2 m³ 0,009 70,00 0,65
Brita Ø (25 a 50mm) ou 3 m³ 0,020 63,02 1,23
Cimento Portland CP II E-32 kg 11,874 0,40 4,75
Betoneira 320 litros elétrica trifásica 3HP com carregador mecânico h 0,026 2,10 0,05
Pedreiro h 1,253 3,09 3,87
Armador h 0,007 3,09 0,02

12.43 - Revisão de Esquadrias de Alumínio

7.31 - Alambrado com Tela em ferro galvanizado de 4" fixa em estaca de concreto pré-moldado - h = 2 m

7.31 - Cerca com estaca pre-moldada em concreto armado, seção 10x10cm , espaçamento entre estacas de 1,80m, altura total 
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Carpinteiro h 0,013 3,09 0,04
Servente h 1,639 2,43 3,98

Custo do material 32,37
mão de Obra 7,91
Leis Sociais 126,10% 9,98
SUBTOTAL (R$) 50,26
BDI 23,34% 11,73
TOTAL (R$) 61,99

(m)
Arame galvanizado 16 AWG kg 0,180 10,85 1,95
Tubo de ferro galvanizado leve com costura c/rosca BSP 2", e=2,65mm, 6m NBR 8261 m 2,400 28,00 67,20
Tela em Arama Galvanizado 4" (10 x 10 cm) - Quadrado ou losango m² 6,600 10,28 67,85
Areia grossa m³ 0,046 36,64 1,68
Brita Ø (19 a 25mm) ou 2 m³ 0,092 70,00 6,41
Cimento Portland CP II E-32 kg 33,800 0,40 13,52
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 3,600 2,43 8,75

Custo do material 158,60
mão de Obra 13,38
Leis Sociais 126,10% 16,88
SUBTOTAL (R$) 188,86
BDI 23,34% 44,08
TOTAL (R$) 232,94

(m3)
Esguicho em latão jato neblina para instalação predial de combate a incêndio engate rápido 1 1/2"un. 1,000 353,50 353,50
Caixa p/ mangueira c/ tampa  0,75x0,45x0,17m un. 1,000 168,43 168,43
Registro/válvula globo angular 45º em latão para hidrantes de incêndio predial d=2 1/2" un. 1,000 150,00 150,00
Mangueira de incêndio com capa simples tecida fio poliester tubo interno borracha sintética 
ABNT tipo 1 p/ instalações prediais compacta com uniões e empat int. latão com engate 
repido e aneis exp p/ emp mang cobre d= 1 1/2", L=15m

un. 1,000 195,00 195,00
Tampão latão com corrente para instalação predial de combate a incêndio engate rápido 1 1/2"un. 1,000 41,24 41,24
Adaptador em latão para instalação predial de combate a incêndio engate rápido 2 1/2" 
rosca interna 5 fios 2 1/2" un. 1,000 52,83 52,83
Chave de acoplamento em latão (incêndio) un. 1,000 15,00 15,00
Fita de vedação (veda rosca) m 5,520 0,14 0,76
Pedreiro h 1,000 3,09 3,09
Encanador h 3,750 3,09 11,59
Servente h 4,750 2,43 11,54

Custo do material 976,76
mão de Obra 26,22
Leis Sociais 126,10% 33,06
SUBTOTAL (R$) 1.036,05
BDI 23,34% 241,81
TOTAL (R$) 1.277,86

11.14 - Rede de aço galvanizado para incêndio de 50mm ( 2") inclus. conex. (m)
Tubo aço galvanizado com costura NBR 5580 classe leve 50mm (2") e=3mm - 4,4kg/m m 1,400 26,39 36,95
Joelho ferro galvanizado 90º com rosca 2" un 0,850 15,61 13,27

7.31 - Alambrado com Tela em ferro galvanizado de 4" fixa em tubo de ferro galvanizado de 2" - h=6m

10.46 - Hidrante de parede contendo caixa p/ mangueira com tampa  0,75x0,45x0,17m, esguicho engate rápido 1 1/2", registro 
globo angular, mangueira 1 1/2" - 15m, tampão de latão 1 1/2", adaptador engate rápido em latão 2 1/2"  - incêndio
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Luva de ferro galvanizado com rosca 2" un 0,850 10,98 9,33
Fita de vedação (veda rosca) m 2,500 0,14 0,35
Encanador h 0,600 3,09 1,85
Ajudante h 0,600 2,43 1,46

Custo do material 59,89
mão de Obra 3,31
Leis Sociais 126,10% 4,18
SUBTOTAL (R$) 67,38
BDI 23,34% 15,73
TOTAL (R$) 83,11

(un)
Areia média m³ 0,019 36,64 0,70
Cimento Portland CP II E-32 kg 9,000 0,40 3,60
Adesivo PVC kg 0,004 22,76 0,10
Solução Limpadora l 0,002 22,92 0,04
Tubo de PVC soldável p/ água 25mm ( ¾") m 6,060 1,93 11,70
Engate plástico flexível  ½ " - 40cm un 1,000 11,45 11,45
Calha de PVC para coberta m 1,010 4,77 4,81
Encanador h 1,380 3,09 4,26
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 2,352 2,43 5,72

Custo do material 32,40
mão de Obra 14,62
Leis Sociais 126,10% 18,44
SUBTOTAL (R$) 65,46
BDI 23,34% 15,28
TOTAL (R$) 80,73

(un)
Poste ornamental colonial de 3m und 1,000 308,00 308,00
Luminária para poste ornamental colonial de dupla pétala completa (incluindo 2 lâmpadas vapor de sódio 250w e 2 reatores)un. 1,000 439,60 439,60
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 2,000 2,43 4,86
Eletricista h 1,500 3,09 4,64
Ajudante h 1,500 2,43 3,65

Custo do material 747,60
mão de Obra 19,33
Leis Sociais 126,10% 24,38
SUBTOTAL (R$) 791,31
BDI 23,34% 184,69
TOTAL (R$) 976,00

(un)
Poste de concreto duplo T, Tipo D, 400Kg, h = 9m und 1,000 497,40 497,40
Areia grossa m³ 0,058 37,50 2,19
Brita Ø (9,5 a 19mm) ou 1 m³ 0,026 72,48 1,87
Brita Ø (19 a 25mm) ou 2 m³ 0,054 70,00 3,77
Cimento Portland CP II E-32 kg 32,800 0,40 13,12
Caminhão guindauto 3,0t h 1,000 64,29 64,29

12.43 - Poste de concreto duplo T, Tipo D, 400Kg, h = 9m, instalado

12.43 - Poste ornamental de  3m de altura completo com luminária colonial dupla pétala com lâmpadas de vapor de sódio de 

15.8 - Sistema de esgotamento de água de condensação para caixas de ar-condicionado, com rasgo e enchimento de alvenaria, 
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Betoneira 320 litros h 1,000 2,10 2,10
Pedreiro h 0,072 3,09 0,22
Carpinteiro h 0,024 3,09 0,07
Ajudante h 6,480 2,43 15,75

Custo do material 584,74
mão de Obra 16,04
Leis Sociais 126,10% 20,23
SUBTOTAL (R$) 621,01
BDI 23,34% 144,94
TOTAL (R$) 765,95

(m2)
Escova retangular com cerdas de aço und 0,250 3,03 0,76
Servente h 0,330 2,43 0,80

Custo do material 0,76
mão de Obra 0,80
Leis Sociais 126,10% 1,01
SUBTOTAL (R$) 2,57
BDI 23,34% 0,60
TOTAL (R$) 3,17

m²
Porta de enrolar de aço em chapa 22 ondulada m² 1,000 171,00 171,00
Cimento Portland CP II E-32 kg. 4,580 0,40 1,83
Areia Média m³ 0,013 36,64 0,48
Pedreiro h 1,000 3,09 3,09
Servente h 1,100 2,43 2,67

Custo do material 173,31
mão de Obra 5,76
Leis Sociais 126,10% 7,26
SUBTOTAL (R$) 186,33
BDI 23,34% 43,49
TOTAL (R$) 229,82

un.
Eletricista h 0,110 3,09 0,34
Servente h 0,110 2,43 0,27

Custo do material 0,00
mão de Obra 0,61
Leis Sociais 126,10% 0,77
SUBTOTAL (R$) 1,38
BDI 23,34% 0,32
TOTAL (R$) 1,70

m²

Terra vegetal p/ grama m3 0,080 39,00 3,12

Adubo organico m3 0,005 65,00 0,33
Adubo Mineral NPK 10-10-10 kg 0,100 1,18 0,12
Grama esmeralda em placas m² 1,000 6,20 6,20

10.33 - Porta de aço em chapa ondulada de errolar - colocação e acabamento

12.43 - Escovamento manual do substrato

10.33 - Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio

12.34 - Remoção de ventilador de teto
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Jardineiro h 0,080 3,09 0,25
Servente h 0,080 2,43 0,19

Custo do material 9,77
mão de Obra 0,44
Leis Sociais 126,10% 0,55
SUBTOTAL (R$) 10,76
BDI 23,34% 2,51
TOTAL (R$) 13,28

(m²)
Cantoneira U 6"x3/16" m 2,400 44,00 105,60
Metalon 25mmx25mm m 1,000 6,33 6,33
Chapa lisa 1/8" m² 0,040 102,33 4,09
Cabo de aço 5/16" m 0,620 6,00 3,72
Telhas em policarbonato alveolar fume de 6 mm m² 1,000 19,83 19,83
Calha de PVC para coberta m 0,250 4,77 1,19
Montador h 3,000 3,09 9,27
Ajudante h 3,000 2,43 7,29

Custo do material 140,76
mão de Obra 16,56
Leis Sociais 126,10% 20,88
SUBTOTAL (R$) 178,21
BDI 23,34% 41,59
TOTAL (R$) 219,80

(m)
Tubo de ferro galvanizado leve com costura c/rosca BSP 2", e=2,65mm, 6m NBR 8261 m 1,850 28,00 51,80
Eletrodo OK 7018 kg 0,400 11,00 4,40
Cimento Portland CP II E-32 kg 1,500 0,40 0,60
Areia média m³ 0,003 36,64 0,12
Soldador h 0,400 3,09 1,24
Serralheiro h 0,500 3,09 1,55
Pedreiro h 0,450 3,09 1,39
Servente h 0,850 2,43 2,07

Custo do material 56,92
mão de Obra 6,24
Leis Sociais 126,10% 7,86
SUBTOTAL (R$) 71,02
BDI 23,34% 16,58
TOTAL (R$) 87,59

(m²)
Gradil em alumínio anolizado preto m² 1,000 120,00 120,00
Brita Ø (9,5 a 19mm) ou 1 m³ 0,030 72,48 2,17
Cimento Portland CP II E-32 kg 6,340 0,40 2,54
Areia grossa m³ 0,020 37,50 0,75
Pedreiro h 1,000 3,09 3,09
Servente h 1,000 2,43 2,43

Custo do material 125,46
mão de Obra 5,52
Leis Sociais 126,10% 6,96

10.46 - Gradil em alumínio anodizado preto

15.21 - Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m

15.21 - Marquise metálica em cantoneiras U 6"x3/16", com perfis em metalon 25x25 e telha em policarbonato fumê de 6,00mm, 
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S   E   R   V   I   Ç   O   S Unid Consumo Preço Unitário Preço Total

DIVISÃO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA  UNIVERSITÁRIA

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:

SUBTOTAL (R$) 137,94
BDI 23,34% 32,20
TOTAL (R$) 170,14

2.21 Retirada de Balcão de granito (m²)
Pedreiro h 0,200 3,09 0,62
Servente h 1,300 2,43 3,16

mão de Obra 3,78
Leis Sociais 126,10% 4,76
SUBTOTAL (R$) 8,54
BDI 23,34% 1,99
TOTAL (R$) 10,53

(m3)

Caminhão basculante 6m3 h 0,030 36,45 1,09

Carregadeira pneus 950G 3,10m3 h 0,010 114,04 1,14
Trator de esteira D8R - com lâmina h 0,010 101,92 1,02
Profissional especializado h 0,003 3,09 0,01
Servente h 0,006 2,43 0,01

Custo do material 3,25
mão de Obra 0,02
Leis Sociais 126,10% 0,03
SUBTOTAL (R$) 3,31
BDI 23,34% 0,77
TOTAL (R$) 4,08

(m²)
Vidro temperado incolor 10mm - porta e bandeira com ferragens m² 1,000 126,37 126,37

Custo do material 126,37
SUBTOTAL (R$) 126,37
BDI 23,34% 29,49
TOTAL (R$) 155,86

(m²)
Vidro temperado fumê 10mm - porta e bandeira com ferragens m² 1,000 151,64 151,64

Custo do material 151,64
SUBTOTAL (R$) 151,64
BDI 23,34% 35,39
TOTAL (R$) 187,03

(un)
Mola para porta de vidro temperado 10mm un 1,000 288,96 288,96

Custo do material 288,96
SUBTOTAL (R$) 288,96
BDI 23,34% 67,44
TOTAL (R$) 356,40

(par)
Puxador de aço inox - metalon 25x25mm - 50cm par 1,000 175,00 175,00

Custo do material 175,00

15.15  - Porta e bandeira de vidro fumê temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens - sem mola

15.15  - Mola para porta de vidro temperado 10mm

10.46 - Escavação mecânica e carga de material de 1ª categoria com bota fora até 300 m

15.15  - Puxador de aço inox - metalon 25x25 - 50 cm - para porta de vidro temperado 10mm - Instalado 

15.15  - Porta e bandeira de vidro incolor temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens - sem mola
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DIVISÃO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA  UNIVERSITÁRIA

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:

SUBTOTAL (R$) 175,00
BDI 23,34% 40,85
TOTAL (R$) 215,85

(par)
Puxador de aço inox - metalon 25x25mm - 1 m par 1,000 310,00 310,00

Custo do material 310,00
SUBTOTAL (R$) 310,00
BDI 23,34% 72,35
TOTAL (R$) 382,35

(par)
Puxador de aço inox - tubo de 1" - 50cm par 1,000 150,00 150,00

Custo do material 150,00
SUBTOTAL (R$) 150,00
BDI 23,34% 35,01
TOTAL (R$) 185,01

(par)
Puxador de aço inox - tubo de 1" - 1 m par 1,000 290,00 290,00

Custo do material 290,00
SUBTOTAL (R$) 290,00
BDI 23,34% 67,69
TOTAL (R$) 357,69

(m²)
Alvenaria de bloco de gesso m² 1,000 32,00 32,00

Custo do material 32,00
SUBTOTAL (R$) 32,00
BDI 23,34% 7,47
TOTAL (R$) 39,47

(m)
Corrimão em metalom de aço inox 5x5cm - instalado m 1,000 150,00 150,00

Custo do material 150,00
SUBTOTAL (R$) 150,00
BDI 23,34% 35,01
TOTAL (R$) 185,01

(m)
Corrimão em metalom de ferro pintado 5x5cm - instalado m 1,000 80,00 80,00

Custo do material 80,00
SUBTOTAL (R$) 80,00
BDI 23,34% 18,67
TOTAL (R$) 98,67

(un)
Letra de aço inox para fachada - 30cm un 1,000 50,00 50,00

Custo do material 50,00
SUBTOTAL (R$) 50,00
BDI 23,34% 11,67

15.16  - Corrimão em metalon de ferro pintado 5x5cm

15.16  - Alvenaria de bloco de gesso, material e mão de obra - instalada

15.15  - Puxador de aço inox - metalon 25x25 - 1 m - para porta de vidro temperado 10mm - Instalado 

15.15  - Puxador de aço inox - tubo 1" - 50 cm - para porta de vidro temperado 10mm - Instalado 

15.15  - Puxador de aço inox - tubo 1" - 1 m - para porta de vidro temperado 10mm - Instalado 

15.16  - Letra de aço inox para fachada - 30cm

15.16  - Corrimão em metalon de aço inox 5x5cm
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DIVISÃO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA  UNIVERSITÁRIA

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:

TOTAL (R$) 61,67

(m²)
Piso de madeira laminado - tipo Durafloor - linha comercial m² 1,000 78,00 78,00

Custo do material 78,00
SUBTOTAL (R$) 78,00
BDI 23,34% 18,21
TOTAL (R$) 96,21

(un)
Ixora 15cm - cores diversas un 1,000 2,00 2,00
Jardineiro h 0,050 3,09 0,15

Custo do material 2,00
mão de Obra 0,15
Leis Sociais 126,10% 0,19
SUBTOTAL (R$) 2,35
BDI 23,34% 0,55
TOTAL (R$) 2,90

(un)
Muda de Trapoeraba roxa un 1,000 1,00 1,00
Jardineiro h 0,050 3,09 0,15

Custo do material 1,00
mão de Obra 0,15
Leis Sociais 126,10% 0,19
SUBTOTAL (R$) 1,35
BDI 23,34% 0,31
TOTAL (R$) 1,66

(un)
Muda de Imbé - 20cm un 1,000 10,00 10,00
Jardineiro h 0,050 3,09 0,15

Custo do material 10,00
mão de Obra 0,15
Leis Sociais 126,10% 0,19
SUBTOTAL (R$) 10,35
BDI 23,34% 2,42
TOTAL (R$) 12,76

(un)
Muda de Maria sem vergonha un 1,000 3,50 3,50
Jardineiro h 0,050 3,09 0,15

Custo do material 3,50
mão de Obra 0,15
Leis Sociais 126,10% 0,19
SUBTOTAL (R$) 3,85
BDI 23,34% 0,90
TOTAL (R$) 4,75

(un)
Mini alamanda rosa ou amarela - 30cm un 1,000 20,00 20,00

15.16  - Piso de madeira laminado - linha comercial

10.46 - Plantio de muda Ixora - 15cm - inclusive fornecimento

10.46 - Plantio de muda de Trapoeraba roxa - inclusive fornecimento

10.46 - Plantio de Muda de Imbé - 20cm - inclusive fornecimento

10.46 - Plantio de Muda de Maria sem vergonha  - inclusive fornecimento

10.46 - Plantio de Mini alamanda rosa ou amarela - 30cm - inclusive fornecimento
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DIVISÃO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA  UNIVERSITÁRIA

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:

Jardineiro h 0,050 3,09 0,15
Custo do material 20,00
mão de Obra 0,15
Leis Sociais 126,10% 0,19
SUBTOTAL (R$) 20,35
BDI 23,34% 4,75
TOTAL (R$) 25,10

(un)
Pingo de Ouro - 15cm un 1,000 5,00 5,00
Jardineiro h 0,050 3,09 0,15

Custo do material 5,00
mão de Obra 0,15
Leis Sociais 126,10% 0,19
SUBTOTAL (R$) 5,35
BDI 23,34% 1,25
TOTAL (R$) 6,60

(un)
Muda de Algodão da praia - 2m un 1,000 40,00 40,00
Jardineiro h 0,050 2,43 0,12

Custo do material 40,00
mão de Obra 0,12
Leis Sociais 126,10% 0,15
SUBTOTAL (R$) 40,27
BDI 23,34% 9,40
TOTAL (R$) 49,67

(un)
Muda de Mussaenda - 1,5m un 1,000 80,00 80,00
Jardineiro h 0,050 2,43 0,12

Custo do material 80,00
mão de Obra 0,12
Leis Sociais 126,10% 0,15
SUBTOTAL (R$) 80,27
BDI 23,34% 18,74
TOTAL (R$) 99,01

(un)
Muda de muda de Ipê - 1,5m un 1,000 30,00 30,00
Jardineiro h 0,050 2,43 0,12

Custo do material 30,00
mão de Obra 0,12
Leis Sociais 126,10% 0,15
SUBTOTAL (R$) 30,27
BDI 23,34% 7,07
TOTAL (R$) 37,34

(un)
Muda de muda de Acácia olho de pombo - 1,5m un 1,000 25,00 25,00
Jardineiro h 0,050 2,43 0,12

10.46 - Plantio de muda algodão da praia - 2 m - inclusive fornecimento

10.46 - Plantio de muda de Ipê - 1,8 m - inclusive fornecimento

10.46 - Plantio de muda Mussaenda - 1,5 m - inclusive fornecimento

10.46 - Plantio de muda de Acácia olho de pombo - 1,8 m - inclusive fornecimento

10.46 - Plantio de muda pingo de ouro - 15cm - inclusive fornecimento
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DIVISÃO DE OBRAS
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EDITAL:
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LOCAL : DATA:

Custo do material 25,00
mão de Obra 0,12
Leis Sociais 126,10% 0,15
SUBTOTAL (R$) 25,27
BDI 23,34% 5,90
TOTAL (R$) 31,17

(un)
Muda de muda de Acácia amarela - 1m un 1,000 30,00 30,00
Jardineiro h 0,050 2,43 0,12

Custo do material 30,00
mão de Obra 0,12
Leis Sociais 126,10% 0,15
SUBTOTAL (R$) 30,27
BDI 23,34% 7,07
TOTAL (R$) 37,34

(un)
Muda de flamboyant - 1,2m un 1,000 20,00 20,00
Jardineiro h 0,050 2,43 0,12

Custo do material 20,00
mão de Obra 0,12
Leis Sociais 126,10% 0,15
SUBTOTAL (R$) 20,27
BDI 23,34% 4,73
TOTAL (R$) 25,01

(un)
Palmeira Imperial un 1,000 20,00 20,00
Jardineiro h 2,500 3,09 7,73

Custo do material 20,00
mão de Obra 7,73
Leis Sociais 126,10% 9,74
SUBTOTAL (R$) 37,47
BDI 23,34% 8,74
TOTAL (R$) 46,21

(un)
Terra preta m³ 0,205 50,00 10,25
Adubo - saco com 25kg kg 0,005 0,56 0,00
Jardineiro h 2,500 3,09 7,73

Custo do material 10,25
mão de Obra 7,73
Leis Sociais 126,10% 9,74
SUBTOTAL (R$) 27,72
BDI 23,34% 6,47
TOTAL (R$) 34,19

(un)
Terra preta m³ 0,100 50,00 5,00

10.46 - Plantio de palmeira imperial - 1m - inclusive fornecimento

10.46 - Plantio de muda flamboyant - 1,2 m - inclusive fornecimento

10.46 - Retirada e replantio de plantas de médio porte com aproveitamento

10.46 - Retirada e replantio de plantas de pequeno porte com aproveitamento

10.46 - Plantio de muda de Acácia amarela - 1 m - inclusive fornecimento
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EDITAL:
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LOCAL : DATA:

Adubo - saco com 25kg kg 0,020 0,56 0,01
Jardineiro h 0,500 3,09 1,55

Custo do material 5,01
mão de Obra 1,55
Leis Sociais 126,10% 1,95
SUBTOTAL (R$) 8,50
BDI 23,34% 1,98
TOTAL (R$) 10,49

(un)
Cica Revoluta (palmeira) un 1,000 80,00 80,00
Jardineiro h 2,500 3,09 7,73

Custo do material 80,00
mão de Obra 7,73
Leis Sociais 126,10% 9,74
SUBTOTAL (R$) 97,47
BDI 23,34% 22,75
TOTAL (R$) 120,21

(un)
Palmeira Fênix un 1,000 2,00 2,00
Jardineiro h 2,500 3,09 7,73

Custo do material 2,00
mão de Obra 7,73
Leis Sociais 126,10% 9,74
SUBTOTAL (R$) 19,47
BDI 23,34% 4,54
TOTAL (R$) 24,01

(un)
Araucária (pinheiro) - 2m un 1,000 80,00 80,00
Jardineiro h 2,500 3,09 7,73

Custo do material 80,00
mão de Obra 7,73
Leis Sociais 126,10% 9,74
SUBTOTAL (R$) 97,47
BDI 23,34% 22,75
TOTAL (R$) 120,21

(un)
Palmeira Indiana un 1,000 5,00 5,00
Jardineiro h 0,050 3,09 0,15

Custo do material 5,00
mão de Obra 0,15
Leis Sociais 126,10% 0,19
SUBTOTAL (R$) 5,35
BDI 23,34% 1,25
TOTAL (R$) 6,60

(un)
Sibipiruna un 1,000 30,00 30,00
10.46 - Plantio de Sibipiruna - inclusive fornecimento

10.46 - Plantio de palmeira Fênix - inclusive fornecimento

10.46 - Plantio de Araucária - 2m - inclusive fornecimento

10.46 - Plantio de palmeira Indiana - inclusive fornecimento

10.46 - Plantio de cica - inclusive fornecimento
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Jardineiro h 2,500 3,09 7,73
Custo do material 30,00
mão de Obra 7,73
Leis Sociais 126,10% 9,74
SUBTOTAL (R$) 47,47
BDI 23,34% 11,08
TOTAL (R$) 58,54

(un)
Amendoim rasteiro un 1,000 1,50 1,50
Jardineiro h 0,050 3,09 0,15

Custo do material 1,50
mão de Obra 0,15
Leis Sociais 126,10% 0,19
SUBTOTAL (R$) 1,85

BDI 23,34% 0,43
TOTAL (R$) 2,28

(un)
Casuarina - 25cm un 1,000 2,00 2,00
Jardineiro h 0,050 3,09 0,15

Custo do material 2,00
mão de Obra 0,15
Leis Sociais 126,10% 0,19
SUBTOTAL (R$) 2,35
BDI 23,34% 0,55
TOTAL (R$) 2,90

(un)
Casuarina - 1,5m un 1,000 20,00 20,00
Jardineiro h 0,050 3,09 0,15

Custo do material 20,00
mão de Obra 0,15
Leis Sociais 126,10% 0,19
SUBTOTAL (R$) 20,35
BDI 23,34% 4,75
TOTAL (R$) 25,10

(un)
Alamanda un 1,000 2,00 2,00
Jardineiro h 0,050 3,09 0,15

Custo do material 2,00
mão de Obra 0,15
Leis Sociais 126,10% 0,19
SUBTOTAL (R$) 2,35
BDI 23,34% 0,55
TOTAL (R$) 2,90

(un)

10.46 - Plantio de Casuarina - 25cm - inclusive fornecimento

10.46 - Plantio de Alamanda - inclusive fornecimento

10.46 - Plantio de Casuarina - 1,5m - inclusive fornecimento

10.46 - Plantio de Amendoim rasteiro - inclusive fornecimento

10.46 - Plantio de Barba de Serpente - inclusive fornecimento
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Barba de Serpente un 1,000 5,00 5,00
Jardineiro h 0,050 3,09 0,15

Custo do material 5,00
mão de Obra 0,15
Leis Sociais 126,10% 0,19
SUBTOTAL (R$) 5,35
BDI 23,34% 1,25
TOTAL (R$) 6,60

(un)
Helicônia papagaio - muda com 1,2m un 1,000 25,00 25,00
Jardineiro h 0,050 3,09 0,15

Custo do material 25,00
mão de Obra 0,15
Leis Sociais 126,10% 0,19
SUBTOTAL (R$) 25,35
BDI 23,34% 5,92
TOTAL (R$) 31,27

(un)
Dracena tricolor - muda com 1,2m un 1,000 15,00 15,00
Jardineiro h 0,050 3,09 0,15

Custo do material 15,00
mão de Obra 0,15
Leis Sociais 126,10% 0,19
SUBTOTAL (R$) 15,35
BDI 23,34% 3,58
TOTAL (R$) 18,93

(un)
Pata de vaca (sombreiro com flores) - muda com 1m un 1,000 30,00 30,00
Jardineiro h 0,050 3,09 0,15

Custo do material 30,00
mão de Obra 0,15
Leis Sociais 126,10% 0,19
SUBTOTAL (R$) 30,35
BDI 23,34% 7,08
TOTAL (R$) 37,43

(m²)
Pedra Portuguesa branca m² 1,000 29,47 29,47
Servente h 0,534 2,43 1,30

Custo do material 29,47
mão de Obra 1,30
Leis Sociais 126,10% 1,64
SUBTOTAL (R$) 32,40
BDI 23,34% 7,56
TOTAL (R$) 39,97

(m)
Bolacha de Madeira un 3,000 5,00 15,00

10.46 - Pedra portugesa branca - solta para jardim

10.46 - Plantio de Pata de vaca (sombreiro com flores) - muda com 1m - inclusive fornecimento

10.46 - Plantio de Dracena tricolor - muda com 1,2m - inclusive fornecimento

10.46 - Caminho Ornamental de bolachas de madeira

10.46 - Plantio de Helicônia papagaio - muda com 1,2m - inclusive fornecimento
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Servente h 0,167 2,43 0,41
Custo do material 15,00
mão de Obra 0,41
Leis Sociais 126,10% 0,51
SUBTOTAL (R$) 15,92
BDI 23,34% 3,72
TOTAL (R$) 19,63

(un)
Escada de alumínio tipo marinheiro - 3m un 1,000 #REF! #REF!

Custo do material #REF!
SUBTOTAL (R$) #REF!
BDI 23,34% #REF!
TOTAL (R$) #REF!

(m²)
Porta de correr em MDF revestido com fórmica texturizada com ferragens m² 1,000 350,00 350,00
Puxador em alumínio - 15cm un 0,800 15,00 12,00

Custo do material 362,00
SUBTOTAL (R$) 362,00
BDI 23,34% 84,49
TOTAL (R$) 446,49

16.0  SANEAMENTO
(m)

Topógrafo h 0,0300 0,00
Servente h 0,0300 0,00

mão de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (R$) 0,00

(m)
Tábua de 1"x 15 cm - Madeira Mista Construção m 0,0800 0,00
Sarrafo de 1" x 7,0 cm  - Madeira Mista  Construção m 0,5400 0,00
Prego kg 0,0040 0,00
Carpinteiro h 0,1100 0,00
Servente h 0,0400 0,00

Custo do material 0,00
mão de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (R$) 0,00

(m³)
Retroescavadeira de Pneus MF-86HF h 0,0800 0,00
Servente h 0,1600 0,00

Custo do material 0,00
mão de Obra 0,00

16.2 - Sinalização Aberta sem Iluminação

10.46 - Escada de alumínio tipo marinheiro - 3m

16.3 - Escavação Mecânica em Terra de 2,01 a 4,00m

10.46 - Porta de correr em MDF revestido com laminado melamínico texturizado com puxador em alumínio 15cm e ferragens

16.1 - Locação e Nivelamento (Rede Coletora de Esgotos)
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EDITAL:
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Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (R$) 0,00

(m²)
Chapa Metálica m² 0,2460 0,00
Servente h 0,3150 0,00

Custo do material 0,00
mão de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (R$) 0,00

(m³)
Areia para aterro m³ 1,1500 0,00
Encarregado de turma h 0,1000 0,00
Servente h 1,7000 0,00

Custo do material 0,00
mão de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (R$) 0,00

(m³)
Areia para aterro m³ 1,1500 0,00
Encarregado de turma h 0,1000 0,00
Servente h 1,7000 0,00

Custo do material 0,00
mão de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (R$) 0,00

(m³)
Material argiloso/arenoso m³ 1,2500 0,00
Compactador sapo (soquete LC-71) h 0,3500 0,00
Caminhão tanque de 6.000L- ATEGO h 0,0350 0,00
Servente h 1,5000 0,00

Custo do material 0,00
mão de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (R$) 0,00

(m³)
Retroescavadeira de Pneus MF-86HF h 0,0211 0,00

16.6 - Envoltória com material granular

16.8 - Bota fora em área urbana com carga mecânica, DMT até 1,0 KM, inclusive limpeza manual

16.7 - Reaterro de valas com material de empréstimo compactado mecanicamente, com controle de grau de compactação >= 

16.5 - Colchão de areia

16.4 - Tapumes e Passadiços Metálicos
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Caminhão basculante MB1518 - 6m³ h 0,0418 0,00
Servente h 0,0351 0,00

Custo do material 0,00
mão de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (R$) 0,00

(m²)

Compressor de Ar - XAS 96 - 200PCM h 0,1000 0,00
Martelete - TEX28 - Rompedor 28 KG h 0,3000 0,00
Caminhão basculante MB1518-6m³ h 0,0500 0,00
Compactador sapo (soquete LC-71) h 0,0500 0,00
Usina de asfalto PMF-35-D CAP. 60/80 TPH h 0,0500 0,00
Emulsão asfáltica RM-1C kg 7,5400 0,00
Areia m³ 0,0200 0,00
Brita 19 m³ 0,0450 0,00
Encarregado de turma h 0,0600 0,00
Servente h 0,7000 0,00

Custo do material 0,00
mão de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (R$) 0,00

(m)
Caminhão carroceria ATEGO 1418 - 8 T CHI h 0,0020 0,00
Caminhão carroceria ATEGO 1418 - 8 T CHP h 0,0019 0,00
Servente h 0,0079 0,00

Custo do material 0,00
mão de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (R$) 0,00

(m)
Montador h 0,1600 0,00
Servente h 0,3500 0,00

mão de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (R$) 0,00

(un)
Concreto armado para PV m³ 0,0950 0,00
Assentamento de tampão un 1,0000 0,00

16.9 - Retirada e reposição de pavimentação asfáltica-PMF

16.10 - Carga, transporte e descarga de tubo PVC/RPVC DN 150 mm

16.11 - Assentamento de tubos PVC rígido - JE DN 150 mm

16.12 -Fornecimento e assentamento de poço de visita em anéis premoldados de 2,01 a 4,00 m
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Concreto simples Fck 15 Mpa, inclusive lançamento, aplicação e adensamento sem elevação m³ 0,2400 0,00
Concreto magro (não estrutural), inclusive lançamento e aplicação m³ 0,1100 0,00
Fornecimento e assentamento de anel de concreto DN 1,00 para PV un 6,0000 0,00
Fornecimento e assentamento de anel de concreto DN 0,6m para PV un 2,0000 0,00

Custo do material 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (R$) 0,00

(m²)
Escora de 15 cm m 0,0167 0,00
Viga de madeira 3" x 6" m 0,0667 0,00
Prancha de peroba 2,7 x 30 cm m 0,3333 0,00
Carpinteiro h 0,5000 0,00
Servente h 1,0000 0,00

Custo do material 0,00
mão de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (R$) 0,00

(m)
Encanador h 0,0900 0,00

mão de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (R$) 0,00

9.2 - Lastro de brita 1 e 2 (m³)
Brita 1 e 2 m³ 1,200 72,48 86,98
Servente h 2,500 2,43 6,08

Custo do material 86,98
mão de Obra 6,08
Leis Sociais 126,10% 7,66
SUBTOTAL (R$) 100,71
BDI 23,34% 23,51
TOTAL (R$) 124,22

(m²)
Tela polietileno para proteção m² 1,100 5,00 5,50
Arame recozido 18 AWG kg 0,010 9,29 0,09
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 0,750 4,63 3,47
Ajudante h 0,530 2,43 1,29
carpinteiro h 0,440 3,09 1,36

Custo do material 9,07
mão de Obra 2,65
Leis Sociais 126,10% 3,34
SUBTOTAL (R$) 15,05

1.10- Tela Tapume  para proteção da Obra

16.14 -Limpeza e teste de estanqueidade

16.13 -Escoramento em madeira descontínuo
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BDI 23,34% 3,51
TOTAL (R$) 18,56

(m²)
Sistema alveolar ecotelhado sem vegetação contendo: Módulos Ecotelhado de drenagem 
com substrato leve, Membrana anti-raízes de 200micras, Membrana Ecotelhado de retenção 
de substrato, Membrana alveolar Ecotelhado PET 700micras para retenção de água e 
Composto de Subastrato leve - inclusive transporte

m² 1,050 8,78 9,22
Ajudante h 1,000 2,43 2,43
Pedreiro h 1,000 3,09 3,09

Custo do material 9,22
mão de Obra 5,52
Leis Sociais 126,10% 6,96
SUBTOTAL (R$) 21,70
BDI 23,34% 5,07
TOTAL (R$) 26,77

8.4 - Reboco com argamassa baritada (m²)
Proteção Radiológica de paredes com PROMASSA-3.2Ò, argamassa baritada de alta 
densidade, 3.2 g/cm3, eficiente na proteção contra radiações ionizantes. Inclusive frete kg 64,000 0,80 51,20
Pedreiro h 1,000 3,09 3,09
Servente h 1,000 2,43 2,43

Custo do material 51,20
mão de Obra 5,52
Leis Sociais 126,10% 6,96

SUBTOTAL (R$) 63,68

BDI 23,34% 14,86
TOTAL (R$) 78,54

8.5 - Cisterna em alvenaria e concreto com capacidade para 40.000 l (un)
Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 
25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes

m³ 5,330 1.787,89 9.529,45
Impermeabilização de reservatório com argamassa de cimento e areia no Traço 1:3, com 
espessura de 2cm m² 48,880 7,25 354,37
Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais (com aditivo) m² 31,110 8,94 278,12
Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 m² 22,250 33,76 751,16
Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento e escoramento

m² 21,330 88,61 1.890,05
Alvenaria de 1 vez tijolos de 8 furos com argamassa Mista - 1: 2: 8 m² 31,110 50,33 1.565,77
Escavação manual em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade até 2m

m³ 52,880 21,69 1.146,97
Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa 
de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira

m³ 2,440 824,62 2.012,07

1.10- Sistema alveolar ecotelhado sem vegetação contendo: Módulos Ecotelhado de drenagem com substrato leve, Membrana 
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Custo do material 17.527,96
SUBTOTAL (R$) 17.527,96
TOTAL (R$) 17.527,96

8.4 - Impermeabilização de reservatório com argamassa de cimento e areia no Traço 1:3 (m³)
Cimento Portland CP II E-32 kg 486,000 0,40 194,40
Areia média m³ 1,216 36,64 44,55
Servente h 10,000 2,43 24,30

Custo do material 238,95
mão de Obra 24,30
Leis Sociais 126,10% 30,64
SUBTOTAL (R$) 293,90
BDI 23,34% 68,60
TOTAL (R$) 362,49

11.38 - Caixa d'água de Fibra de vidro instalada, sem estrutura de suporte capacidade 5.000 l        (un)
Caixa d'água fibra de 5.000 l un 1,000 1.400,00 1.400,00
Bombeamento de Concreto m³ 0,200 36,49 7,30
Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 25MPa m³ 0,200 306,49 61,30
Fita de vedação (veda rosca) m 6,700 0,14 0,92
Adaptador de PVC roscável com flange e anel de vedação para caixa d´água - 1" un 1,000 10,85 10,85
Adaptador de PVC roscável com flange e anel de vedação para caixa d´água - 1 1/4" un 2,000 11,83 23,66
Adaptador de PVC roscável com flange e anel de vedação para caixa d´água - 2" un 1,000 16,79 16,79
Joelho de PVC de (1 1/4") soldável - 40mm - água fria un 2,000 1,71 3,42
Luva de PVC com rosca para água fria - 1 1/4" un 2,000 2,88 5,76
Luva de PVC com rosca para água fria - 1" un 2,000 1,60 3,20
Luva de PVC com rosca para água fria - 2" un 1,000 6,32 6,32
Registro de gaveta bruto - 1 1/4" un 1,000 69,68 69,68
Torneira de Boia para caixa d'agua - 1" un 1,000 52,10 52,10
Tubo de PVC rígido roscável p/ água -  1 1/4" m 1,600 5,99 9,58
Tubo de PVC rígido roscável p/ água -  2" m 2,400 13,95 33,48
Encanador h 4,000 3,09 12,36
Pedreiro h 0,072 3,09 0,22
Carpinteiro h 0,072 3,09 0,22
Armador h 0,036 3,09 0,11
Ajudante h 4,324 2,43 10,51

Custo do material 1.704,36
mão de Obra 23,42
Leis Sociais 126,10% 29,54
SUBTOTAL (R$) 1.757,33
BDI 23,34% 410,16
TOTAL (R$) 2.167,48

(un)
Boiler - 600 l un 1,000 2.700,00 2.700,00
Placa solar un 6,000 450,00 2.700,00
Tubulação de instalação entre boiler e placas vb 1,000 700,00 700,00

10.46 - Boiler cap. 600 litros com 6 placas solares - instalado
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Instalador vb 1,000 400,00 400,00
Custo do material 6.100,00
mão de Obra 400,00
Leis Sociais 126,10% 504,40
SUBTOTAL (R$) 7.004,40
BDI 23,34% 1.634,83
TOTAL (R$) 8.639,23

11.10 - Rede de CPVC (água quente) 42mm, inclusive conexões (m)
Tubo de CPVC soldável - 42mm m 1,100 32,33 35,57
Joelho de CPVC soldável - 42mm un 1,000 12,98 12,98
Luva CPVC soldável - 42mm un 1,000 7,65 7,65
Adesivo para tubo CPVC gr 5,000 0,16 0,79
Encanador h 0,350 3,09 1,08
Ajudante h 0,350 2,43 0,85

Custo do material 56,98
mão de Obra 1,93
Leis Sociais 126,10% 2,44
SUBTOTAL (R$) 61,35
BDI 23,34% 14,32
TOTAL (R$) 75,67

(un)
Monta Carga com capacidade de 150kg un 1,000 16.400,00 16.400,00

Custo do material 16.400,00
SUBTOTAL (R$) 16.400,00
BDI 23,34% 3.827,76
TOTAL (R$) 20.227,76

8.4 - Argamassa impermeabilizante 1: 8 - com aditivo impermeabilizante (m²)
Cimento Portland CP II E-32 kg 0,40 0,00
Aditivo Impermeabilizante para argamassa e concreto - Vedacit kg 8,83 0,00
Areia média m³ 36,64 0,00
Pedreiro h 3,09 0,00
Servente h 2,43 0,00

Custo do material 0,00
mão de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (R$) 0,00

(un)
Porta para câmara frigorífica isolada com poliuretano com acabamento inox (2,00 x 1,00m - 
externamente) - para resfriamento un 1,000 1.450,00 1.450,00
Cimento Portland CP II E-32 kg 8,700 0,40 3,48
Areia media m³ 0,018 36,64 0,65
Brita Ø (9,5 a 19mm) ou 1 m³ 0,019 72,48 1,41
Pedreiro h 4,000 3,09 12,36
Servente h 4,000 2,43 9,72

10.46 - Monta Carga com capacidade de 150kg - instalado, inclusive frete

10.20 -Porta para câmara frigorífica isolada com poliuretano com acabamento inox (2,00 x 1,00m - externamente) - para 
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Custo do material 1.455,53
mão de Obra 22,08
Leis Sociais 126,10% 27,84
SUBTOTAL (R$) 1.505,46
BDI 23,34% 351,37
TOTAL (R$) 1.856,83

(un)
Porta para câmara frigorífica isolada com poliuretano com acabamento inox (2,00 x 1,00m - 
externamente) - para congelamento un 1,000 1.500,00 1.500,00
Cimento Portland CP II E-32 kg 8,700 0,40 3,48
Areia media m³ 0,018 36,64 0,65
Brita Ø (9,5 a 19mm) ou 1 m³ 0,019 72,48 1,41
Pedreiro h 4,000 3,09 12,36
Servente h 4,000 2,43 9,72

Custo do material 1.505,53
mão de Obra 22,08
Leis Sociais 126,10% 27,84
SUBTOTAL (R$) 1.555,46
BDI 23,34% 363,04
TOTAL (R$) 1.918,50

(m²)
Andaime de encaixe metálico tipo torre - locação (comp. 1,00m /larg. 1,00m / alt. 2,00m/ diâmetro da seção 1 1/2")loc/m²/mês 1,030 4,07 4,19
Montador h 0,080 3,09 0,25
Servente h 0,160 2,43 0,39

Custo do material 4,19
mão de Obra 0,64
Leis Sociais 126,10% 0,80
SUBTOTAL (R$) 5,63
BDI 23,34% 1,31
TOTAL (R$) 6,94

10.20 - Andaime metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifício - locação

10.20 -Porta para câmara frigorífica isolada com poliuretano com acabamento inox (2,00 x 1,00m - externamente) - para 
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