PREFEITURA UNIVERSITARIA
DIVISAO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
1.0 - SERVICOS PRELIMINARES
1.1 - Placa indicativa da obra (m?)
Placa indicativa m? 1,000 98,18 98,18
Pedreiro h 0,050 3,09 0,15
Servente h 0,450 2,43 1,09
mado de Obra 1,25
Leis Sociais 126,10% 1,57
Custo do material 98,18
SUBTOTAL (R$) 101,00
BDI 23,34% 23,57
TOTAL (RS) 124,58
1.2 - Corte de capoeira fina a foice (m?)
Servente [ h | 0,077| 2,43 0,19|
mao de Obra 0,19
Leis Sociais 126,10% 0,24
SUBTOTAL (R$) 0,42
BDI 23,34% 0,10
TOTAL (RS) 0,52
1.3- Raspagem e Limpeza Manual do Terreno (m?)
Servente [ h | 0,250] 2,43 0,61]
mao de Obra 0,61
Leis Sociais 126,10% 0,77
SUBTOTAL (R$) 1,37
BDI 23,34% 0,32
TOTAL (RS) 1,69
1.4 - Abrigo provisoério para alojamento e depdsito - 6x3 m (m?)
Alvenaria de pedra rachdo calcarea ¢/ argamassa 1:4 - 20x20cm m3 0,720 251,05 180,76
Alvenariade 1/2 vez tijolos de 8 furos ¢/ arg. Mista - 1:2:8 - pd=2,5m m? 45,900 28,54 1.309,99
Escavagdo manual de valas até 1,50m em terra compactada 30x30cm m3 0,720 20,33 14,64
Embasamento em alvenaria de uma vez - 10cm m? 1,800 51,62 92,92
Caiagdo em parede externa e internas com 3 demaos - Pintura a cal m? 91,800 5,32 488,38
Elementos vazados de Cimento m? 2,400 99,47 238,73
Terca de madeira  3x5" m 19,800 46,46 919,91
Telha de fibrocimento ondulada vogatex ou fibrotex 4mm - 2,44 x 0,50 m m? 23,760 8,15 193,64
Laje de impermeabilizagdo ¢/ 0,08m de espessura - 1:4:8 m? 18,000 33,76 607,68
Porta lisa prensada, semi-oca de (0,80x2,10)m, c/forra s/ bandeira e com ferragens un 1,000 395,62 395,62
Lumindria Fluorescente Comercial 1x32W - completa un 2,000 148,15 296,30
Lavatdrio de louga sem coluna ¢/ ferragem un 1,000 118,34 118,34
Torneira para lavatério un 1,000 58,45 58,45
Ponto hidraulico com rede un 1,000 97,05 97,05
Ponto esgoto ¢/ rede un 1,000 124,65 124,65
fossa sumidouro m3 1,000 20,33 20,33
Ponto de luz com rede aparente un 2,000 87,32 174,64
Ponto de Tomada 2P + T (p/ computador) un 1,000 72,26 72,26
Custo do material 5.404,27
SUBTOTAL (R$) para 18m? 5.404,27
TOTAL (R$/m?) 300,24
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PREFEITURA UNIVERSITARIA
DIVISAO DE OBRAS
PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
1.5- Locagdo da Obra (m?)
Tabua de madeira 30cm (mista) m 0,090 6,90 0,62
Arame galvanizado (bitola: 16 BWG) kg 0,020 10,85 0,22
Pontalete de 3 x 3" m 0,040 4,63 0,19
Prego 18 x 27 kg 0,012 7,00 0,08
Carpinteiro h 0,130 3,09 0,40
Servente h 0,130 2,43 0,32
Custo do material 1,11
mao de Obra 0,72
Leis Sociais 126,10% 0,90
SUBTOTAL (R$) 2,73
BDI 23,34% 0,64
TOTAL (R$) 3,37
2.1 - Locagao topografica e nivelamento (para estacionamento, pavimentagao) (m?)
Topdgrafo h 0,030 13,37 0,40
Servente h 0,030 2,43 0,07
mao de Obra 0,47
Leis Sociais 126,10% 0,60
SUBTOTAL (R$) 1,07
BDI 23,34% 0,25
TOTAL (R$) 1,32
15.22 - Corte, destroncamento e remogao de arvore de grande porte und
Corte de arvore de grande porte (servigo) und 1,000 200,00 200,00
Destroncamento de arvore de grande porte (servigo) und 1,000 150,00 150,00
Remogao de raiz e tronco (servigo) und 1,000 50,00 50,00
SUBTOTAL (R$) 400,00
BDI 23,34% 93,36
TOTAL (RS) 493,36
15.23 - Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem (m?)
Folha de zinco 2,00x1,00m fl 0,550 48,00 26,40
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 3,150 4,63 14,58
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,150 7,00 1,05
Carpinteiro h 0,800 3,09 2,47
Servente h 0,800 2,43 1,94
Custo do material 42,03
mao de Obra 4,42
Leis Sociais 126,10% 5,57
SUBTOTAL (RS) 52,02
BDI 23,34% 12,14
TOTAL (R$) 64,16
2.0- DEMOLICOES
2.1- Demoli¢do de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento (m?)
Pedreiro h 0,030 3,09 0,09
Servente h 0,300 2,43 0,73
mao de Obra 0,82
Leis Sociais 126,10% 1,04
SUBTOTAL (R$) 1,86
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PREFEITURA UNIVERSITARIA
DIVISAO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
BDI 23,34% 0,43
TOTAL (R$) 2,29
2.2 - Demoligdo de alvenaria de | vez - sem reaproveitamento (m?)
Pedreiro h 0,060 3,09 0,19
Servente h 0,600 2,43 1,46
mao de Obra 1,64
Leis Sociais 126,10% 2,07
SUBTOTAL (R$) 3,72
BDI 23,34% 0,87
TOTAL (R$) 4,58
2.2 - Demolicdo de alvenaria em bloco ceramico (cubagem) - sem reaproveitamento (m3)
Pedreiro h 0,200 3,09 0,62
Servente h 2,000 2,43 4,86
mao de Obra 5,48
Leis Sociais 126,10% 6,91
SUBTOTAL (R$) 12,39
BDI 23,34% 2,89
TOTAL (R$) 15,28
2.3 - Demoligdo de calgadas (m?)
Pedreiro h 0,130 3,09 0,40
Servente h 1,300 2,43 3,16
mao de Obra 3,56
Leis Sociais 126,10% 4,49
SUBTOTAL (R$) 8,05
BDI 23,34% 1,88
TOTAL (R$) 9,93
2.4 - Demoligdo de piso em granilite (m?)
Pedreiro h 0,140 3,09 0,43
Servente h 1,400 2,43 3,40
mao de Obra 3,83
Leis Sociais 126,10% 4,84
SUBTOTAL (R$) 8,67
BDI 23,34% 2,02
TOTAL (RS$) 10,69
2.4 - Demoli¢do de piso revestido com taco de madeira (m?)
Carpinteiro h 0,100 3,09 0,31
Servente h 1,000 2,43 2,43
mao de Obra 2,74
Leis Sociais 126,10% 3,45
SUBTOTAL (R$) 6,19
BDI 23,34% 1,45
TOTAL (R$) 7,64
2.5 - Demoligdo de cobertura em telha ceramica (m?)
Pedreiro h 0,060 3,09 0,19
Servente h 0,600 2,43 1,46
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PREFEITURA UNIVERSITARIA
DIVISAO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
mao de Obra 1,64
Leis Sociais 126,10% 2,07
SUBTOTAL (R$) 3,72
BDI 23,34% 0,87
TOTAL (R$) 4,58
2.6 - Remogao de Esquadrias (m?)
Carpinteiro h 0,400 3,09 1,24
Servente h 0,400 2,43 0,97
mao de Obra 2,21
Leis Sociais 126,10% 2,78
SUBTOTAL (RS) 4,99
BDI 23,34% 1,17
TOTAL (R$) 6,16
2.6 - Escavagao manual em campo aberto em solo de 12 categoria, profundidade até 2m (m?3)
Servente [ ] 3,200] 2,43 7,78|
mado de Obra 7,78
Leis Sociais 126,10% 9,81
SUBTOTAL (R$) 17,58
BDI 23,34% 4,10
TOTAL (R$) 21,69
2.7 - Demoli¢do de piso cimentado (m?)
Pedreiro h 0,130 3,09 0,40
Servente h 1,300 2,43 3,16
mao de Obra 3,56
Leis Sociais 126,10% 4,49
SUBTOTAL (R$) 8,05
BDI 23,34% 1,88
TOTAL (R$) 9,93
2.8 - Demoligdo de Chapisco ou Reboco (m?)
Pedreiro h 0,050 3,09 0,15
Servente h 0,500 2,43 1,22
mado de Obra 1,37
Leis Sociais 126,10% 1,73
SUBTOTAL (R$) 3,10
BDI 23,34% 0,72
TOTAL (R$) 3,82
2.9 - Demoli¢do de elemento vazado (m?)
Pedreiro h 0,050 3,09 0,15
Servente h 0,450 2,43 1,09
mao de Obra 1,25
Leis Sociais 126,10% 1,57
SUBTOTAL (R$) 2,82
BDI 23,34% 0,66
TOTAL (R$) 3,48
2.10 - Remogdo de Vaso Sanitario ou Lavatério de louga (un)
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PREFEITURA UNIVERSITARIA
DIVISAO DE OBRAS
PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
Pedreiro h 0,100 3,09 0,31
Servente h 0,600 2,43 1,46
mao de Obra 1,77
Leis Sociais 126,10% 2,23
SUBTOTAL (R$) 4,00
BDI 23,34% 0,93
TOTAL (RS) 4,93
2.11 - Retirada de Forra (un)
Pedreiro h 0,080 3,09 0,25
Servente h 0,800 2,43 1,94
mado de Obra 2,19
Leis Sociais 126,10% 2,76
SUBTOTAL (R$) 4,95
BDI 23,34% 1,16
TOTAL (R$) 6,11
2.12 -Demoligdo Manual de Concreto Armado (m3)
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 20,000 2,43 48,60
mao de Obra 54,78
Leis Sociais 126,10% 69,08
SUBTOTAL (RS) 123,86
BDI 23,34% 28,91
TOTAL (R$) 152,77
2.12 - Demoligdo de cerca - estaca de concreto com até 20 fios de arame farpado (m)
Servente [ h | 2,000] 2,43 4,86|
mao de Obra 4,86
Leis Sociais 126,10% 6,13
SUBTOTAL (RS) 10,99
BDI 23,34% 2,56
TOTAL (R$) 13,55
2.12 - Remogao de arame farpado em cercas com até 20 fios (m)
Servente [ h | 0,300] 2,43 0,73]
mao de Obra 0,73
Leis Sociais 126,10% 0,92
SUBTOTAL (R$) 1,65
BDI 23,34% 0,38
TOTAL (R$) 2,03
2.13 - Demoli¢do de concreto armado-com utilizagao de martelo rompedor (m?3)
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Ponteiro para Rompedor- comp. = 16cm e diametro=32mm un 0,075 106,37 7,98
Compressor de ar portatio rebocavil, diesel 62hp, cap. de 3,3m3/min h 5 15,97 79,85
Martelo Rompedor peneumatico p/ furos de ate 32mm h 15 2,85 42,75
Custo do material 130,58
mdo de Obra 4,64
Leis Sociais 126,10% 5,84
SUBTOTAL (R$) 141,06
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PREFEITURA UNIVERSITARIA

DIVISAO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
BDI 23,34% 32,92
TOTAL (R$) 173,98
2.14 - Demoligdo de Alvenaria de Pedra Argamassada (m?3)
Pedreiro h 0,400 3,09 1,24
Servente h 4,000 2,43 9,72
mao de Obra 10,96
Leis Sociais 126,10% 13,82
SUBTOTAL (R$) 24,77
BDI 23,34% 5,78
TOTAL (RS) 30,55
2.15 - Demoligao de estrutura de madeira para telhado de telha canal (m?)
Carpinteiro h 0,130 3,09 0,40
Ajudante de carpinteiro h 1,300 2,43 3,16
mao de Obra 3,56
Leis Sociais 126,10% 4,49
SUBTOTAL (R$) 8,05
BDI 23,34% 1,88
TOTAL (R$) 9,93
2.16 - Demoligdo de coberta em telha de fibrocimento (m?)
Telhadista h 0,025 3,09 0,08
Ajudante de telhadista h 0,250 2,43 0,61
mao de Obra 0,68
Leis Sociais 126,10% 0,86
SUBTOTAL (R$) 1,55
BDI 23,34% 0,36
TOTAL (RS) 1,91
2.17 - Demolicdo de revestimento com azulejo (m?)
Pedreiro h 0,100 3,09 0,31
Servente h 1,000 2,43 2,43
mao de Obra 2,74
Leis Sociais 126,10% 3,45
SUBTOTAL (R$) 6,19
BDI 23,34% 1,45
TOTAL (R$) 7,64
2.18 - Demolicdo de Laje Pré-moldada (m?)
Pedreiro h 0,200 3,09 0,62
Servente h 1,500 2,43 3,65
mao de Obra 4,26
Leis Sociais 126,10% 5,38
SUBTOTAL (R$) 9,64
BDI 23,34% 2,25
TOTAL (RS) 11,89
2.19 - Demoligdo de Balcdo de Concreto (m)
Pedreiro h 0,150 3,09 0,46
Servente h 1,500 2,43 3,65

Pagina 6




PREFEITURA UNIVERSITARIA
DIVISAO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
mao de Obra 4,11
Leis Sociais 126,10% 5,18
SUBTOTAL (R$) 9,29
BDI 23,34% 2,17
TOTAL (R$) 11,46
2.20 - Retirada de diviséria Naval de 35mm (m?)
Capinteiro h 0,400 3,09 1,24
Servente h 0,400 2,43 0,97
mao de Obra 2,21
Leis Sociais 126,10% 2,78
SUBTOTAL (RS) 4,99
BDI 23,34% 1,17
TOTAL (R$) 6,16
2.21 - Retirada de Revestimento Acustico (m?)
Pedreiro h 0,050 3,09 0,15
Servente h 0,500 2,43 1,22
mao de Obra 1,37
Leis Sociais 126,10% 1,73
SUBTOTAL (R$) 3,10
BDI 23,34% 0,72
TOTAL (R$) 3,82
2.22 - Demoli¢do de Piso Ceramico (m?)
Pedreiro h 0,070 3,09 0,22
Servente h 0,700 2,43 1,70
mado de Obra 1,92
Leis Sociais 126,10% 2,42
SUBTOTAL (R$) 4,34
BDI 23,34% 1,01
TOTAL (R$) 5,35
2.23 - Retirada de Piso Vinilico (m?)
Pedreiro h 0,090 3,09 0,28
Servente h 0,900 2,43 2,19
mao de Obra 2,47
Leis Sociais 126,10% 3,11
SUBTOTAL (R$) 5,57
BDI 23,34% 1,30
TOTAL (R$) 6,87
2.24 - Retirada de Forro de Gesso (m?)
Pedreiro h 0,030 3,09 0,09
Servente h 0,400 2,43 0,97
mao de Obra 1,06
Leis Sociais 126,10% 1,34
SUBTOTAL (R$) 2,41
BDI 23,34% 0,56
TOTAL (R$) 2,97
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PREFEITURA UNIVERSITARIA
DIVISAO DE OBRAS
PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
2.25 - Retirada de Forro de Madeira (m?)
Carpinteiro h 0,030 3,09 0,09
Servente h 0,300 2,43 0,73
mado de Obra 0,82
Leis Sociais 126,10% 1,04
SUBTOTAL (R$) 1,86
BDI 23,34% 0,43
TOTAL (R$) 2,29
2.26 - Retirada de Forro de Isopor (m?)
Servente [ ] 0,400 2,43 0,97|
mao de Obra 0,97
Leis Sociais 126,10% 1,23
SUBTOTAL (R$) 2,20
BDI 23,34% 0,51
TOTAL (R$) 2,71
2.25 - Retirada de Forro de PVC (m?)
Montador h 0,030 3,09 0,09
Servente h 0,300 2,43 0,73
mado de Obra 0,82
Leis Sociais 126,10% 1,04
SUBTOTAL (R$) 1,86
BDI 23,34% 0,43
TOTAL (R$) 2,29
2.27 - Retirada de Ponto d'agua (un)
Encanador h 0,500 3,09 1,55
Servente h 0,500 2,43 1,22
mado de Obra 2,76
Leis Sociais 126,10% 3,48
SUBTOTAL (R$) 6,24
BDI 23,34% 1,46
TOTAL (R$) 7,70
2.28 - Retirada de Ponto de esgoto (un)
Encanador h 0,500 3,09 1,55
Servente h 0,500 2,43 1,22
mao de Obra 2,76
Leis Sociais 126,10% 3,48
SUBTOTAL (R$) 6,24
BDI 23,34% 1,46
TOTAL (R$) 7,70
2.29 - Retirada de Ponto de tomada p/ ar condicionado (un)
Eletricista h 0,700 3,09 2,16
Ajudante h 0,700 2,43 1,70
mao de Obra 3,86
Leis Sociais 126,10% 4,87
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PREFEITURA UNIVERSITARIA

DIVISAO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

EDITAL:
OBIJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
SUBTOTAL (R$) 8,74
BDI 23,34% 2,04
TOTAL (RS) 10,78
2.30 - Retirada de caixa pré-moldada p/ ar condicionado (un)
Pedreiro h 1,000 3,09 3,09
Servente h 1,000 2,43 2,43
mao de Obra 5,52
Leis Sociais 126,10% 6,96
SUBTOTAL (R$) 12,48
BDI 23,34% 2,91
TOTAL (R$) 15,39
2.30 - Bota fora (m?3)
Servente h 1,500 2,43 3,65
Transporte de bota fora m3 1,000 17,71 17,71
mao de Obra 3,65
Transporte 17,71
Leis Sociais 126,10% 4,60
SUBTOTAL (R$) 25,95
BDI 23,34% 6,06
TOTAL (R$) 32,01
2.31 - Demoli¢ao de meio fio (m)
Pedreiro h 0,050 3,09 0,15
Servente h 0,500 2,43 1,22
mao de Obra 1,37
Leis Sociais 126,10% 1,73
SUBTOTAL (R$) 3,10
BDI 23,34% 0,72
TOTAL (RS) 3,82
2.32 - Demoligdo de Pavimentag¢do com Paralelepipedo rejuntado com areia (mz)
Pedreiro h 0,060 3,09 0,19
Servente h 0,600 2,43 1,46
mao de Obra 1,64
Leis Sociais 126,10% 2,07
SUBTOTAL (R$) 3,72
BDI 23,34% 0,87
TOTAL (RS) 4,58
2.32 - Demoli¢do de Pavimentag¢ido com Paralelepipedo rejuntado com asfalto e areia com empilhamento p/ reaproveitamento (mz)
Pedreiro h 0,080 3,09 0,25
Servente h 0,800 2,43 1,94
mado de Obra 2,19
Leis Sociais 126,10% 2,76
SUBTOTAL (R$) 4,95
BDI 23,34% 1,16
TOTAL (R$) 6,11
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PREFEITURA UNIVERSITARIA
DIVISAO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
2.34 - Demoligdo de Pavimentag¢do com pré-moldado de concreto com empilhamento para reaproveitamento (mz)
Pedreiro h 0,070 3,09 0,22
Servente h 0,700 2,43 1,70
mao de Obra 1,92
Leis Sociais 126,10% 2,42
SUBTOTAL (R$) 4,34
BDI 23,34% 1,01
TOTAL (R$) 5,35
2.35 - Demoligdo de pavimentagdo asfaltica com utilizagdo de martelo Rompedor (mz)
Servente h 0,100 2,43 0,24
Compressor de Ar -Pot. 59,7 a 63,4 KW- 7.1 h 0,100 15,97 1,60
Martelo Rompedor de concreto pneumatico ¢/ ponteiro 400 h 0,300 2,85 0,86
Ponteiro para Rompedor- comp. = 16cm e didmetro=32mm un 0,002 106,37 0,16
mado de Obra 0,24
Equipam. 2,61
Leis Sociais 126,10% 0,31
SUBTOTAL (R$) 3,16
BDI 23,34% 0,74
TOTAL (RS) 3,90
2.36 - Demoli¢do manual de pavimentagio asfaltica (m?)
Pedreiro h 0,100 3,09 0,31
Servente h 0,100 2,43 0,24
mao de Obra 0,55
Leis Sociais 126,10% 0,70
SUBTOTAL (R$) 1,25
BDI 23,34% 0,29
TOTAL (RS) 1,54
2.37-Retirada de guia pré-fabricada de concreto (m)
Servente [ h | 0,600] 2,43 1,46
mao de Obra 1,46
Leis Sociais 126,10% 1,84
SUBTOTAL (R$) 3,30
BDI 23,34% 0,77
TOTAL (RS) 4,07
2.38 - Remogado e Reassentamento de grade de ferro (m?)
Areia média m3 0,009 36,64 0,33
Cimento portland CP32 kg 2,800 0,40 1,12
Pedreiro h 1,200 3,09 3,71
Ajudante h 1,400 2,43 3,40
Custo do material 1,45
mao de Obra 7,11
Leis Sociais 126,10% 8,97
SUBTOTAL (RS) 17,53
BDI 23,34% 4,09
TOTAL (RS) 21,62
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PREFEITURA UNIVERSITARIA
DIVISAO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
2.39 - Retirada de guarda corpo Chumbado em Concreto (m?)
Ajudante [ ] 3,000] 2,43 7,29]
mado de Obra 7,29
Leis Sociais 126,10% 9,19
SUBTOTAL (R$) 16,48
BDI 23,34% 3,85
TOTAL (R$) 20,33
2.40 - Remogao e recolocagdo de descida de aguas pluviais (m)
Encanador h 0,100 3,09 0,31
Ajudante h 0,200 2,43 0,49
mao de Obra 0,80
Leis Sociais 126,10% 1,00
SUBTOTAL (R$) 1,80
BDI 23,34% 0,42
TOTAL (R$) 2,22
2.41 Retirada de luminaria (un)
Eletricista h 0,300 3,09 0,93
Servente h 0,300 2,43 0,73
mado de Obra 1,66
Leis Sociais 126,10% 2,09
SUBTOTAL (R$) 3,74
BDI 23,34% 0,87
TOTAL (R$) 4,62
2.42 Retirada de rodapé (m)
Pedreiro h 0,070 3,09 0,22
Servente h 0,200 2,43 0,49
mao de Obra 0,70
Leis Sociais 126,10% 0,89
SUBTOTAL (R$) 1,59
BDI 23,34% 0,37
TOTAL (R$) 1,96
2.43 Retirada de tomadas e interruptores (un)
Eletricista [ h | 0,200] 3,09 0,62]
mao de Obra 0,62
Leis Sociais 126,10% 0,78
SUBTOTAL (R$) 1,40
BDI 23,34% 0,33
TOTAL (R$) 1,72
2.44 Retirada de ponto elétrico no teto (un)
Pedreiro h 0,200 3,09 0,62
Servente h 0,200 2,43 0,49
mdo de Obra 1,10
Leis Sociais 126,10% 1,39
SUBTOTAL (R$) 2,50
BDI 23,34% 0,58
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PREFEITURA UNIVERSITARIA
DIVISAO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
TOTAL (RS) 3,08
2.45 Remogado de Quadro de Giz (m?)
Servente [ h | 0,200] 2,43 0,49|
mao de Obra 0,49
Leis Sociais 126,10% 0,61
SUBTOTAL (R$) 1,10
BDI 23,34% 0,26
TOTAL (R$) 1,36
2.46 - Remogao de pintura a 6leo ou esmalte (m?)
Removedor de pintura a 6leo ou esmalte | 0,100 20,20 2,02
Servente h 0,500 2,43 1,22
Custo do material 2,02
mao de Obra 1,22
Leis Sociais 126,10% 1,53
SUBTOTAL (R$) 4,77
BDI 23,34% 1,11
TOTAL (R$) 5,88
2.47 Remogdo de Calha de Zinco (m)
Servente [ h ] 0,600( 2,43 1,46|
mao de Obra 1,46
Leis Sociais 126,10% 1,84
SUBTOTAL (R$) 3,30
BDI 23,34% 0,77
TOTAL (RS) 4,07
2.48 Remogao de toldo com cobertura lona plastica (un)
Servente [ h ] 2,000 2,43 4,86
mao de Obra 4,86
Leis Sociais 126,10% 6,13
SUBTOTAL (RS) 10,99
BDI 23,34% 2,56
TOTAL (R$) 13,55
2.49 Demoligdo de algeroz (m)
Servente [ h ] 0,650] 2,43 1,58]
mao de Obra 1,58
Leis Sociais 126,10% 1,99
SUBTOTAL (R$) 3,57
BDI 23,34% 0,83
TOTAL (R$) 4,40
2.50 Remogao e reposicdo de pavimenta¢do em paralelepipedo ou pré-moldado de concreto (m?)
Cimento Portland kg 9,500 0,40 3,80
Areia média m?3 0,023 36,64 0,83
Areia fina m3 0,130 36,64 4,76
Calceteiro h 0,400 3,09 1,24
Servente h 1,284 2,43 3,12
Custo do material 9,39
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PREFEITURA UNIVERSITARIA

DIVISAO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
mao de Obra 4,36
Leis Sociais 126,10% 5,49
SUBTOTAL (RS) 19,24
BDI 23,34% 4,49
TOTAL (R$) 23,74
2.51 Remogao e reposicdo de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) (un)
Cimento Portland kg 16,400 0,40 6,56
Areia Grossa m?3 0,029 37,50 1,10
Brita 1 ou brita 19 m3 0,013 72,48 0,93
Brita 2 ou 25 m3 0,027 70,00 1,89
Carpinteiro h 0,018 3,09 0,06
Eletricista h 1,000 3,09 3,09
Pedreiro h 0,018 3,09 0,06
Servente h 0,381 2,43 0,93
Caminhdo guindauto 3,0t h 1,000 39,00 39,00
Custo do material 10,48
mao de Obra 4,13
Serv. Terceiros 39,00
Leis Sociais 126,10% 5,20
SUBTOTAL (RS) 58,81
BDI 23,34% 4,62
TOTAL (R$) 63,44
2.50 Demoli¢do de Alambrado (m?)
Pedreiro h 0,070 3,09 0,22
Servente h 0,400 2,43 0,97
mado de Obra 1,19
Leis Sociais 126,10% 1,50
SUBTOTAL (R$) 2,69
BDI 23,34% 0,63
TOTAL (R$) 3,31
2.50 Remocgao de rede coletora de esgoto em PVC - 100mm (m)
Encanador h 0,043 3,09 0,13
Servente h 0,434 2,43 1,05
mao de Obra 1,19
Leis Sociais 126,10% 1,50
SUBTOTAL (R$) 2,69
BDI 23,34% 0,63
TOTAL (R$) 3,32
3.0 - TRABALHOS EM TERRA
3.1 - Escava¢do manual de valas até 1,50m em terra compactada (m?3)
Servente [ ] 3,000 2,43 7,29]
Custo do material
mao de Obra 7,29
Leis Sociais 126,10% 9,19
SUBTOTAL (RS) 16,48
BDI 23,34% 3,85
TOTAL (R$) 20,33
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PREFEITURA UNIVERSITARIA
DIVISAO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
3.2 - Aterro do caixdo s/empréstimo (Reaterro manual de vala) (m?3)
Servente [ ] 3,300] 2,43 8,02|
mado de Obra 8,02
Leis Sociais 126,10% 10,11
SUBTOTAL (R$) 18,13
BDI 23,34% 4,23
TOTAL (R$) 22,36
3.4 - Escavagdo manual de valas até 1,50m em areia (m3)
Servente [ h | 3,000/ 2,43 7,29|
Custo do material
mado de Obra 7,29
Leis Sociais 126,10% 9,19
SUBTOTAL (R$) 16,48
BDI 23,34% 3,85
TOTAL (R$) 20,33
3.5 - Apiloamento de fundo de valas com mago de 40 a 60 kg (m?)
Ajudante [ ] 1,700] 2,43 4,13|
mado de Obra 4,13
Leis Sociais 126,10% 5,21
SUBTOTAL (R$) 9,34
BDI 23,34% 2,18
TOTAL (R$) 11,52
3.6 - Aterro do caixdo c/empréstimo (m?3)
Areia fina m3 1,200 36,64 43,97
Servente h 3,000 2,43 7,29
Custo do material 43,97
mado de Obra 7,29
Leis Sociais 126,10% 9,19
SUBTOTAL (R$) 60,45
BDI 23,34% 14,11
TOTAL (R$) 74,56
3.6 - Aterro com terra vegetal (m?3)
Terra vegetal m?3 1,200 39,00 46,80
Servente h 3,000 2,43 7,29
Custo do material 46,80
mado de Obra 7,29
Leis Sociais 126,10% 9,19
SUBTOTAL (R$) 63,28
BDI 23,34% 14,77
TOTAL (RS$) 78,05
3.7 - Reaterro compactado mecanicamente (m?3)
Compactador de solo (SAPQO) VRASS - 4 HP (incluido manutengdo e combustivel) h 0,176 2,73 0,48
Servente h 1,200 2,43 2,92
Custo do material 0,48
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PREFEITURA UNIVERSITARIA
DIVISAO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

EDITAL:
OBIJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
mao de Obra 2,92
Leis Sociais 126,10% 3,68
SUBTOTAL (R$) 7,07
BDI 23,34% 1,65
TOTAL (RS) 8,72
3.7 - Escoramento simples de terreno até 3m de profundidade (m)
Madeira mista com 2,5cm m? 0,600 39,75 23,85
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,100 7,00 0,70
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 0,400 4,63 1,85
Carpinteiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 2,000 2,43 4,86
Custo do material 26,40
mao de Obra 9,50
Leis Sociais 126,10% 11,97
SUBTOTAL (R$) 47,87
BDI 23,34% 11,17
TOTAL (RS) 59,04
4.0 - FUNDACOES
4.1 - Lastro de Concreto Magro para Regulariza¢do de Base de Fundagdo - e =5 cm (m?)
Betoneira 320 litros h 0,018 2,10 0,04
Cimento Portland CP Il E-32 kg 11,000 0,40 4,40
Areia média m?3 0,034 36,64 1,24
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m3 0,013 72,48 0,95
Brita @ (19 a 25mm) ou 2 m?3 0,031 70,00 2,15
Pedreiro h 0,400 3,09 1,24
Servente h 1,100 2,43 2,67
Custo do material 8,78
mao de Obra 3,91
Leis Sociais 126,10% 4,93
SUBTOTAL (RS) 17,62
BDI 23,34% 4,11
TOTAL (RS) 21,73
4.2 - Férma de Madeira para Fundag6es com madeira Mista- cinco reaproveitamentos (m?)
Tabua p/ construgdo 1" x 12" (30cm) m 1,000 6,90 6,90
Tabua p/ construgdo 1" x 4" (10cm) m 0,500 2,52 1,26
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,150 7,00 1,05
Desmoldante | 0,400 8,63 3,45
Carpinteiro h 1,300 3,09 4,02
Servente h 1,300 2,43 3,16
Custo do material 12,66
mado de Obra 7,18
Leis Sociais 126,10% 9,05
SUBTOTAL (R$) 28,89
BDI 23,34% 6,74
TOTAL (R$) 35,63
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PREFEITURA UNIVERSITARIA
DIVISAO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
4.3 - Armadura de A¢o CA-50 diam. 6,3 a 12,5 mm, para Estruturas e Fundag¢oes (kg)
Arame recozido 18 AWG kg 0,020 9,29 0,19
Ago CA-506,32a12,5mm kg 1,000 4,34 4,34
Armador h 0,080 3,09 0,25
Servente h 0,080 2,43 0,19
Custo do material 4,53
mao de Obra 0,44
Leis Sociais 126,10% 0,56
SUBTOTAL (R$) 5,52
BDI 23,34% 1,29
TOTAL (R$) 6,81
4.4 - Armadura de A¢o CA-60 diam. 3,4 a 6,4 mm, para Estruturas e Fundagdes (Estribos) (kg)
Arame recozido 18 AWG kg 0,020 9,29 0,19
Ago CA-60 3,4 a 6,4 mm kg 1,000 5,09 5,09
Armador h 0,070 3,09 0,22
Servente h 0,070 2,43 0,17
Custo do material 5,28
mao de Obra 0,39
Leis Sociais 126,10% 0,49
SUBTOTAL (R$) 6,15
BDI 23,34% 1,44
TOTAL (R$) 7,58
4.5 - Concreto Estrutural virado em obra, controle A, consisténcia para vibragao, brita 1, fck 20MPa - inc. transp., lang., adens. e (m?)
Betoneira 320 litros h 0,350 2,10 0,74
Cimento Portland CP Il E-32 kg 322,000 0,40 128,80
Vibrador de Imersdo - 35/47 h 0,100 0,68 0,07
Brita @ 19mm ou 1 m’ 0,863 72,48 62,55
Areia média m’ 0,864 36,64 31,66
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 12,000 2,43 29,16
Custo do material 223,81
mao de Obra 35,34
Leis Sociais 126,10% 44,56
SUBTOTAL (R$) 303,71
BDI 23,34% 70,89
TOTAL (RS) 374,60
4.6 - Concreto Estrutural dosado em central fck 20MPa - inc. transp., lang., adens. e acab. p/ Fundag¢des (sem forma e ferragem) (m®)
Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 20MPa m’ 1,020 284,59 290,28
Vibrador de Imers3o - 35/47 h 0,100 0,68 0,07
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 6,000 2,43 14,58
Custo do material 290,35
mdo de Obra 20,76
Leis Sociais 126,10% 26,18
SUBTOTAL (R$) 337,29
BDI 23,34% 78,72
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PREFEITURA UNIVERSITARIA
DIVISAO DE OBRAS
PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

EDITAL:
OBIJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
TOTAL (RS) 416,01
4.7 - Concreto Estrutural dosado em central fck 25MPa - inc. transp., lang., adens. e acab. p/ Fundagdes (sem forma e ferragem) (m3)
Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 25MPa m’ 1,020 306,49 312,62
Vibrador de Imersdo - 35/47 h 0,100 0,68 0,07
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 6,000 2,43 14,58
Custo do material 312,69
mado de Obra 20,76
Leis Sociais 126,10% 26,18
SUBTOTAL (R$) 359,63
BDI 23,34% 83,94
TOTAL (R$) 443,56
4.8 - Concreto Estrutural dosado em central fck 30MPa - inc. transp., lang., adens. e acab. p/ Fundag¢des (sem forma e ferragem) (ms)
Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 30MPa m? 1,020 334,36 341,05
Vibrador de Imersdo - 35/47 h 0,100 0,68 0,07
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 6,000 2,43 14,58
Custo do material 341,12
mao de Obra 20,76
Leis Sociais 126,10% 26,18
SUBTOTAL (R$) 388,05
BDI 23,34% 90,57
TOTAL (RS) 478,63
4.9 - Concreto Ciclépico ¢/ 30% de pedra Calcaria (m?3)
Betoneira 320 litros h 0,245 2,10 0,51
Cimento Portland kg 196,000 0,40 78,40
Areia média m3 0,646 36,64 23,67
Brita 2 ou 25 m?3 0,585 70,00 40,95
Pedra calcdria (de mdo) m3 0,400 50,00 20,00
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 16,000 2,43 38,88
Custo do material 163,53
mado de Obra 45,06
Leis Sociais 126,10% 56,82
SUBTOTAL (R$) 265,41
BDI 23,34% 61,95
TOTAL (R$) 327,36
4.9 - Protecdo de armadura corroida por acdo de cloretos, com tinta de alto teor de zinco (m)
Primer anti-ferrugem - Zarcdo | 0,016 15,14 0,24
Solvente | 0,004 7,60 0,03
Servente h 0,250 2,43 0,61
Custo do material 0,27
mao de Obra 0,61
Leis Sociais 126,10% 0,77
SUBTOTAL (R$) 1,65
BDI 23,34% 0,38
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PREFEITURA UNIVERSITARIA
DIVISAO DE OBRAS
PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
TOTAL (RS) 2,03
4.9 - Reparo profundo em estrutura com graute base epoxi, e=3a5cm (m3)
Aegamassa autonivelante para grouteamento em geral kg 2080,000 1,70 3.536,00
Pedreiro h 18,000 3,09 55,62
Servente h 18,000 2,43 43,74
Custo do material 3.536,00
mao de Obra 99,36
Leis Sociais 126,10% 125,29
SUBTOTAL (R$) 3.760,65
BDI 23,34% 877,74
TOTAL (RS) 4.638,39
4.9 - Escarificagdo manual,corte de concreto até 3cm de profundidade (m?)
Servente [ h |  10,000] 2,43 24,30|
mao de Obra 24,30
Leis Sociais 126,10% 30,64
SUBTOTAL (R$) 54,94
BDI 23,34% 12,82
TOTAL (RS) 67,77
4.9 - Limpeza do substrato com aplicagdo de jato de agua fria (m?)
Magquina lava-jato agua fria pressao 1700 psi - locagao h 0,220 4,38 0,96
Cloro [ 1,000 1,24 1,24
Servente h 0,110 2,43 0,27
Custo do material 2,20
mdo de Obra 0,27
Leis Sociais 126,10% 0,34
SUBTOTAL (R$) 2,81
BDI 23,34% 0,66
TOTAL (R$) 3,46
4.9 - Reforgo estrutural com emenda por transpasse, para reconstituicdo da se¢do da armadura (kg)
Aco CA 50 (médio) -12,5mm (0,963 kg/m) kg 1,050 4,34 4,56
Arame recozido 18 AWG kg 0,020 9,29 0,19
Armador h 0,160 3,09 0,49
Servente h 0,160 2,43 0,39
Custo do material 4,74
mao de Obra 0,88
Leis Sociais 126,10% 1,11
SUBTOTAL (R$) 6,74
BDI 23,34% 1,57
TOTAL (R$) 8,31
4.9 - Lixamento elétrico da armadura com escova circular (m)
Lixadeira elétrica h 0,125 0,45 0,06
Escova circular com cerdas de aco um 0,050 25,89 1,29
Servente h 0,125 2,43 0,30
Custo do material 1,35
mao de Obra 0,30
Leis Sociais 126,10% 0,38
SUBTOTAL (R$) 2,04
BDI 23,34% 0,48
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PREFEITURA UNIVERSITARIA
DIVISAO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
TOTAL (RS) 2,51
4.10 - Alvenaria de pedra rachdo calcarea ¢/ argamassa 1:4 (m3)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 109,500 0,40 43,80
Areia média m?3 0,365 36,64 13,37
Pedra calcarea (rachdo) m?3 1,100 50,00 55,00
Pedreiro h 6,000 3,09 18,54
Servente h 9,000 2,43 21,87
Custo do material 112,17
mao de Obra 40,41
Leis Sociais 126,10% 50,96
SUBTOTAL (R$) 203,54
BDI 23,34% 47,51
TOTAL (RS$) 251,05
4.10 - Muro de arrimo de pedra rach3o calcarea ¢/ argamassa 1:4 (m?3)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 109,500 0,40 43,80
Areia média m?3 0,365 36,64 13,37
Pedra calcarea (rachdo) m?3 1,200 50,00 60,00
Pedreiro h 7,000 3,09 21,63
Servente h 10,000 2,43 24,30
Custo do material 117,17
mao de Obra 45,93
Leis Sociais 126,10% 57,92
SUBTOTAL (RS) 221,02
BDI 23,34% 51,59
TOTAL (R$) 272,61
4.11 - Alvenaria de pedra rachdo calcarea ¢/ junta seca (m3)
Pedra calcaria (de mao) m?3 1,100 50,00 55,00
Pedreiro h 5,000 3,09 15,45
Servente h 5,000 2,43 12,15
Custo do material 55,00
mado de Obra 27,60
Leis Sociais 126,10% 34,80
SUBTOTAL (R$) 117,40
BDI 23,34% 27,40
TOTAL (R$) 144,81
4.12 - Alvenaria de pedra rach3o granitica ¢/ argamassa 1:5 (m?3)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 90,000 0,40 36,00
Areia média m3 0,324 36,64 11,87
Pedra rachdo granitica (marroada) m3 1,200 56,72 68,06
Pedreiro h 6,000 3,09 18,54
Servente h 7,200 2,43 17,50
Custo do material 115,94
mao de Obra 36,04
Leis Sociais 126,10% 45,44
SUBTOTAL (RS) 197,41
BDI 23,34% 46,08
TOTAL (R$) 243,49




PREFEITURA UNIVERSITARIA
DIVISAO DE OBRAS
PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
4.13 - Embasamento em alvenaria de uma vez (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 7,473 0,40 2,99
Areia média m?3 0,043 36,64 1,57
Tijolo ceramico de 8 furos un 55,000 0,34 18,70
Pedreiro h 1,300 3,09 4,02
Servente h 1,730 2,43 4,20
Custo do material 23,26
mao de Obra 8,22
Leis Sociais 126,10% 10,37
SUBTOTAL (RS) 41,85
BDI 23,34% 9,77
TOTAL (R$) 51,62
4.14 - Radier em concreto armado (m3)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 322,000 0,40 128,80
Areia média m?3 0,864 36,64 31,66
Brita @ 19mmou 1 m3 0,863 72,48 62,55
Aco CA 50 (fino) - 6,3 mm kg 27,500 5,03 138,33
Aco CA 60 (fino) - 4,2mm kg 10,000 5,03 50,30
Arame recozido 18 AWG kg 0,700 9,29 6,50
Tabua p/ construgdo 1" x 12" (30cm) m 10,000 6,90 69,00
Tabua p/ construgdo 1" x 4" (10cm) m 5,000 2,52 12,60
Betoneira 320 litros h 0,350 2,10 0,74
Desmoldante | 4,000 8,63 34,52
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 1,500 7,00 10,50
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 27,650 2,43 67,19
Carpinteiro h 13,000 3,09 40,17
Armador h 2,650 3,09 8,19
Custo do material 545,49
mao de Obra 121,73
Leis Sociais 126,10% 153,50
SUBTOTAL (RS) 820,72
BDI 23,34% 191,56
TOTAL (R$) 1.012,27
4.14 - Radier em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tabua aproveitamento 2 vezes (m?3)
Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 25MPa m?3 1,000 306,49 306,49
Aco CA 50 (fino) - 6,3 mm kg 13,000 4,34 56,42
Aco CA 60 (fino) - 4,2mm kg 26,000 5,03 130,78
Arame recozido 18 AWG kg 0,780 9,29 7,25
Tabua p/ construgdo 1" x 12" (30cm) m 16,670 6,90 115,02
Desmoldante | 1,000 8,63 8,63
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 2,000 7,00 14,00
Vibrador de Imers3o - 35/47 h 0,100 0,68 0,07
Pedreiro h 3,500 3,09 10,82
Servente h 20,620 2,43 50,11
Carpinteiro h 10,300 3,09 31,83
Armador h 3,120 3,09 9,64
Custo do material 638,66
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PREFEITURA UNIVERSITARIA
DIVISAO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
SERVICOS Unid | Consumo | Prego Unitdrio | Prego Total
mao de Obra 102,39
Leis Sociais 126,10% 129,11
SUBTOTAL (RS) 870,16
BDI 23,34% 203,10
TOTAL (R$) 1.073,26
4.14 - Concreto armado (preparo e langamento) para sapatas, Fck = 15MPa, com forma em chapa de madeira compensada (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 267,000 0,40 106,80
Areia média m?3 0,934 36,64 34,21
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m3 0,209 72,48 15,15
Brita @ (19 a 25mm) ou 2 m?3 0,627 72,48 45,44
Aco CA 50 (fino) - 6,3 mm (0,245 kg/m) kg 50,000 5,03 251,50
Arame recozido 18 AWG kg 1,000 9,29 9,29
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m? 0,920 15,19 13,98
Desmoldante | 0,160 8,63 1,38
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,150 7,00 1,05
Betoneira 320 litros h 0,714 2,10 1,50
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 19,780 2,43 48,07
Carpinteiro h 1,380 3,09 4,26
Armador h 4,000 3,09 12,36
Custo do material 480,30
mao de Obra 70,87
Leis Sociais 126,10% 89,37
SUBTOTAL (RS) 640,54
BDI 23,34% 149,50
TOTAL (R$) 790,04
4.14 - Concreto armado (preparo e langamento) para sapatas, Fck = 20MPa, com forma em chapa de madeira compensada (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 322,000 0,40 128,80
Areia média m?3 0,864 36,64 31,66
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m3 0,863 72,48 62,55
Aco CA 50 (fino) - 6,3 mm (0,245 kg/m) kg 50,000 5,03 251,50
Arame recozido 18 AWG kg 1,000 9,29 9,29
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m? 0,920 15,19 13,98
Desmoldante | 0,160 8,63 1,38
Prego 18 x 27 (2 4" x 10) kg 0,150 7,00 1,05
Betoneira 320 litros h 0,350 2,10 0,74
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 19,780 2,43 48,07
Carpinteiro h 1,380 3,09 4,26
Armador h 4,000 3,09 12,36
Custo do material 500,94
mao de Obra 70,87
Leis Sociais 126,10% 89,37
SUBTOTAL (R$) 661,18
BDI 23,34% 154,32
TOTAL (R$) 815,50
4.14 - Concreto armado (preparo e langamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada (m?3)
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PREFEITURA UNIVERSITARIA
DIVISAO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
Cimento Portland CP Il E-32 kg 349,000 0,40 139,60
Areia média m?3 0,867 36,64 31,77
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m3 0,209 72,48 15,15
Brita @ (19 a 25mm) ou 2 m3 0,627 70,00 43,89
Aco CA 50 (fino) - 6,3 mm (0,245 kg/m) kg 50,000 5,03 251,50
Arame recozido 18 AWG kg 1,000 9,29 9,29
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m? 0,920 15,19 13,98
Desmoldante | 0,160 8,63 1,38
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,150 7,00 1,05
Betoneira 320 litros h 0,350 2,10 0,74
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 19,780 2,43 48,07
Carpinteiro h 1,380 3,09 4,26
Armador h 4,000 3,09 12,36
Custo do material 508,34
mdo de Obra 70,87
Leis Sociais 126,10% 89,37
SUBTOTAL (R$) 668,58
BDI 23,34% 156,05
TOTAL (R$) 824,62
4.14 - Concreto armado (preparo e langamento) para bloco de coroamento, Fck = 30MPa, com forma em chapa de madeira (m?3)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 374,000 0,40 149,60
Areia média m?3 0,867 36,64 31,77
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m?3 0,209 72,48 15,15
Brita @ (19 a 25mm) ou 2 m3 0,627 70,00 43,89
Aco CA 50 (fino) - 6,3 mm (0,245 kg/m) kg 40,000 5,03 201,20
Ago CA 50-7,94mm kg 40,000 4,71 188,40
Arame recozido 18 AWG kg 1,000 9,29 9,29
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m? 4,000 15,19 60,78
Desmoldante | 0,640 8,63 5,52
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,150 7,00 1,05
Betoneira 320 litros h 0,350 2,10 0,74
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 26,780 2,43 65,08
Carpinteiro h 2,760 3,09 8,53
Armador h 8,000 3,09 24,72
Custo do material 707,38
mao de Obra 104,50
Leis Sociais 126,10% 131,78
SUBTOTAL (R$) 943,66
BDI 23,34% 220,25
TOTAL (RS) 1.163,91
15.15 - Estaca escavada com trado mecanico com diametro 40 cm e profundidade até 12m (de acordo com o projeto estrutural), (m)
Estaca escavada com trado mecanico com diametro 40 cm e profundidade até 12m (de
acordo com o projeto estrutural), inclusive com preenchimento com concreto armado fck =
25MPa m 1,000 35,95 35,95
Custo do material 35,95
SUBTOTAL (R$) 35,95
BDI 23,34% 8,39
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TOTAL (RS) 44,34
5.0 - ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 - Concreto armado para cintas e vergas (m?3)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 322,000 0,40 128,80
Areia média m3 0,864 36,64 31,66
Brita @ 19mmou 1 m3 0,863 72,48 62,55
Ago CA 50 (fino) - 6,3 mm kg 27,500 5,03 138,33
Aco CA 60 (fino) - 4,2mm kg 0,280 5,03 1,41
Arame recozido 18 AWG kg 0,700 7,21 5,05
Tabua p/ construgdo 1" x 12" (30cm) m 20,000 6,90 138,00
Tabua p/ construgdo 1" x 4" (10cm) m 10,000 2,52 25,20
Desmoldante | 8,000 8,63 69,04
Betoneira 320 litros h 0,350 2,10 0,74
Prego 18 x 27 (2 4" x 10) kg 3,000 7,00 21,00
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 38,000 2,43 92,34
Carpinteiro h 26,000 3,09 80,34
Armador h 2,650 3,09 8,19
Custo do material 621,76
mao de Obra 187,05
Leis Sociais 126,10% 235,87
SUBTOTAL (R$) 1.044,68
BDI 23,34% 243,83
TOTAL (RS) 1.288,51
5.2 - Pilares de concreto armado em tubos de PVC (m3)
Tubo de PVC soldéavel p/ esgoto - 100mm m 127,500 7,50 956,25
Cimento Portland CP Il E-32 Kg 322,000 0,40 128,80
Areia média m?3 0,864 36,64 31,66
Brita @ 19mmou 1 m3 0,863 72,48 62,55
Ago CA 50 (fino) - 6,3 mm kg 27,500 5,03 138,33
Aco CA 60 (fino) - 4,2mm kg 0,280 5,03 1,41
Arame recozido 18 AWG kg 0,700 9,29 6,50
Betoneira 320 litros h 0,350 2,10 0,74
Armador h 2,650 3,09 8,19
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 12,000 2,43 29,16
Custo do material 1.326,23
mao de Obra 43,53
Leis Sociais 126,10% 54,89
SUBTOTAL (RS) 1.424,65
BDI 23,34% 332,51
TOTAL (R$) 1.757,16
5.3 - Forma Plana para Estruturas, em compensado resinado de 12 mm, 3 reaproveitamentos (Geral-laje, vigas e pilares) (m?)
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m’ 0,370 15,19 5,62
Arame galvanizado 16 AWG Kg 0,150 10,85 1,63
Desmoldante | 0,015 8,63 0,13
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 0,330 4,63 1,53
Tabua p/ construgdo 1" x 4" (10cm) m 1,330 2,52 3,35
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Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,300 7,00 2,10
Carpinteiro h 1,400 3,09 4,33
Servente h 1,400 2,43 3,40
Custo do material 14,36
mao de Obra 7,73
Leis Sociais 126,10% 9,75
SUBTOTAL (R$) 31,83
BDI 23,34% 7,43
TOTAL (RS) 39,26
5.4 - Concreto armado para Lajes (m3)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 322,000 0,40 128,80
Areia média m?3 0,864 36,64 31,66
Brita @ 19mmou 1 m3 0,863 72,48 62,55
Aco CA-506,3a 12,5 mm kg 80,000 4,34 347,20
Arame recozido 18 AWG kg 1,600 9,29 14,86
Arame galvanizado 16 AWG Kg 1,800 10,85 19,53
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m? 4,440 15,19 67,46
Tabua p/ construgdo 1" x 4" (10cm) m 15,960 2,52 40,22
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 3,960 4,63 18,33
Desmoldante | 0,180 8,63 1,55
Betoneira 320 litros h 0,350 2,10 0,74
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 3,600 7,00 25,20
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 35,200 2,43 85,54
Carpinteiro h 16,800 3,09 51,91
Armador h 6,400 3,09 19,78
Custo do material 758,11
mao de Obra 163,40
Leis Sociais 126,10% 206,05
SUBTOTAL (RS$)L 1.127,56
BDI 23,34% 263,17
TOTAL (RS) 1.390,74
5.4 -Concreto Armado Aparente (Preparo e Lancamento) para Lajes, com fck = 25 MPA com forma de madeira resinada 12 mm (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 367,000 0,40 146,80
Areia média m?3 0,828 36,64 30,34
Brita @ 19mmou 1 m3 0,836 72,48 60,59
Ago CA 60 (médio) - 8mm (0,395 kg/m) kg 60,000 5,03 301,80
Arame recozido 18 AWG kg 1,200 7,21 8,65
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m’ 3,340 15,19 50,75
Linha 3" x 5" - Madeira mista m 4,690 14,91 69,91
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 28,630 4,63 132,56
Desmoldante | 1,700 8,63 14,67
Betoneira 320 litros h 0,350 2,10 0,74
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 2,000 7,00 14,00
Pedreiro h 5,000 3,09 15,45
Servente h 33,800 2,43 82,13
Carpinteiro h 15,000 3,09 46,35
Armador h 4,800 3,09 14,83
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Custo do material 830,81
mao de Obra 158,77
Leis Sociais 126,10% 200,20
SUBTOTAL (R$)L 1.189,78
BDI 23,34% 277,69
TOTAL (R$) 1.467,47
5.4 -Concreto Armado Aparente para Lajes nervuradas, com fck = 30 MPA com formas plastica (cubeta) e de madeira resinada 6 (m?3)
Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 30MPa m?3 1,000 334,36 334,36
Ago CA 60 (médio) - 8mm (0,395 kg/m) kg 60,000 5,03 301,80
Arame recozido 18 AWG kg 1,200 7,21 8,65
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 6mm m? 3,340 21,32 71,21
Linha 3" x 5" - Madeira mista m 4,690 14,91 69,91
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 28,630 4,63 132,56
Forma plastica para laje nervurada 65x65x21cm - locagdo um 3,000 5,80 17,40
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 2,000 7,00 14,00
Pedreiro h 5,000 3,09 15,45
Servente h 27,800 2,43 67,55
Carpinteiro h 15,000 3,09 46,35
Armador h 4,800 3,09 14,83
Custo do material 949,89
mao de Obra 144,19
Leis Sociais 126,10% 181,82
SUBTOTAL (RS$)L 1.275,89
BDI 23,34% 297,79
TOTAL (RS) 1.573,69
5.5 - Concreto armado para Vigas (m?3)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 322,000 0,40 128,80
Areia média m3 0,864 36,64 31,66
Brita @ 19mmou 1 m?3 0,863 72,48 62,55
Aco CA-506,3a 12,5 mm kg 90,000 4,34 390,60
Ago CA-603,4a 6,4 mm kg 90,000 5,09 458,10
Arame recozido 18 AWG kg 3,600 9,29 33,44
Arame galvanizado 16 AWG kg 1,800 10,85 19,53
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m? 4,440 15,19 67,46
Tabua p/ construgdo 1" x 4" (10cm) m 15,960 2,52 40,22
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 3,960 4,63 18,33
Desmoldante | 0,180 8,63 1,55
Betoneira 320 litros h 0,350 2,10 0,74
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 3,600 7,00 25,20
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 42,300 2,43 102,79
Carpinteiro h 16,800 3,09 51,91
Armador h 13,500 3,09 41,72
Custo do material 1.278,19
mao de Obra 202,60
Leis Sociais 126,10% 255,47
SUBTOTAL (RS$)L 1.736,26
BDI 23,34% 405,24
TOTAL (RS) 2.141,50
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5.5 - Concreto Armado Aparente (Preparo e Langamento) para pilares e vigas, com fck = 25 MPA com forma de chapa de (m?3)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 349,000 0,40 139,60
Areia média m3 0,828 36,64 30,34
Brita @ 19mmou 1 m?3 0,836 70,00 58,52
Ago CA-506,3a 12,5 mm kg 80,000 4,34 347,20
Aco CA-603,4a 6,4 mm kg 20,000 5,03 100,60
Arame recozido 18 AWG kg 2,000 7,21 14,42
Chapa de madeira compensada plastificada 1,10 x 2,20m x 12mm m? 8,340 25,28 210,84
Tabua p/ construgdo 1" x 4" (10cm) m 18,890 2,52 47,60
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 14,000 4,63 64,82
Betoneira 320 litros h 0,350 2,10 0,74
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 4,170 7,00 29,19
Desmoldante | 2,000 8,63 17,26
Aluguel de Vibrador de Imersdo - 35/47 h 0,100 0,68 0,07
Tabua p/ construgdo 1" x 12" (30cm) m 14,560 6,90 100,46
Pedreiro h 5,000 3,09 15,45
Servente h 44,500 2,43 108,14
Carpinteiro h 22,500 3,09 69,53
Armador h 8,000 3,09 24,72
Custo do material 1.161,65
mado de Obra 217,83
Leis Sociais 126,10% 274,68
SUBTOTAL (RS$)L 1.654,17
BDI 23,34% 386,08
TOTAL (RS) 2.040,25
5.6 - Concreto armado para pilares - Antiga (m?3)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 322,000 0,40 128,80
Areia média m?3 0,864 36,64 31,66
Brita @ 19mmou 1 m3 0,863 72,48 62,55
Ago CA-506,3a 12,5 mm kg 90,000 4,34 390,60
Aco CA-603,4a 6,4 mm kg 90,000 5,09 458,10
Arame recozido 18 AWG kg 3,600 9,29 33,44
Arame galvanizado 16 AWG kg 1,800 10,85 19,53
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m? 4,440 15,19 67,46
Tabua p/ construgdo 1" x 4" (10cm) m 15,960 2,52 40,22
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 3,960 4,63 18,33
Desmoldante | 0,180 8,63 1,55
Betoneira 320 litros h 0,350 2,10 0,74
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 3,600 7,00 25,20
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 42,300 2,43 102,79
Carpinteiro h 16,800 3,09 51,91
Armador h 13,500 3,09 41,72
Custo do material 1.278,19
mao de Obra 202,60
Leis Sociais 126,10% 255,47
SUBTOTAL (RS$)L 1.736,26
BDI 23,34% 405,24
TOTAL (RS) 2.141,50
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5.6 - Concreto Armado (preparo e Langamento) para pilares com fck = 25 MPA com forma Intermediaria
de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira N&o Usar
(m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 367,000 0,40 146,80
Areia média m?3 0,828 36,64 30,34
Brita @ 19mmou 1 m?3 0,836 72,48 60,59
Ago CA-506,3a 12,5 mm kg 96,000 4,34 416,64
Aco CA-603,4a 6,4 mm kg 24,000 5,03 120,72
Arame recozido 18 AWG kg 2,400 9,29 22,30
Arame galvanizado 16 AWG kg 2,250 10,85 24,41
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m? 6,670 15,19 101,35
Tabua p/ construgdo 1" x 4" (10cm) m 18,890 2,52 47,60
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 12,150 4,63 56,25
Desmoldante | 2,000 8,63 17,26
Betoneira 320 litros h 0,350 2,10 0,74
Prego 18 x 27 (2 " x 10) kg 5,000 7,00 35,00
Pedreiro h 5,000 3,09 15,45
Servente h 50,600 2,43 122,96
Carpinteiro h 27,000 3,09 83,43
Armador h 9,600 3,09 29,66
Custo do material 1.080,00
mao de Obra 251,50
Leis Sociais 126,10% 317,14
SUBTOTAL (RS$)L 1.648,64
BDI 23,34% 384,79
TOTAL (RS) 2.033,44
5.6 - Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e ago) de (m?3)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 349,000 0,40 139,60
Areia média m?3 0,828 36,64 30,34
Brita @ 19mmou 1 m3 0,836 72,48 60,59
Aco CA-506,3a 12,5 mm kg 80,000 4,34 347,20
Ago CA-60 3,4 a 6,4 mm kg 20,000 5,03 100,60
Arame recozido 18 AWG kg 2,000 9,29 18,58
Tabua p/ construgdo 1" x 4" (10cm) m 18,890 2,52 47,60
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 14,000 4,63 64,82
Betoneira 320 litros h 0,350 2,10 0,74
Prego 18 x 27 (2 " x 10) kg 4,170 7,00 29,19
Desmoldante | 2,000 8,63 17,26
Aluguel de Vibrador de Imersdo - 35/47 h 0,100 0,68 0,07
Tabua p/ construgdo 1" x 12" (30cm) m 14,560 6,90 100,46
Pedreiro h 5,000 3,09 15,45
Servente h 44,500 2,43 108,14
Carpinteiro h 22,500 3,09 69,53
Armador h 8,000 3,09 24,72
Custo do material 957,05
mdo de Obra 217,83
Leis Sociais 126,10% 274,68
SUBTOTAL (RS$)L 1.449,56
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BDI 23,34% 338,33
TOTAL (RS$) 1.787,89
5.7 - Prateleira em concreto armado e=0,05 - Fck = 25MPa (mesmo que concreto armado para laje) (m?)
TOTAL (R$) 73,37
5.8 - Laje pré-moldada para forro, vao até 4,5m, inclusive capeamento, escoramento, Vigas Chatas de travamento e malha de (m?)
Laje pre-moldada para forro, sobrecarga 100Kg/m? - vdo até 4,5m m? 1,000 22,86 22,86
Cimento Portland CP Il E-32 kg 12,931 0,40 5,17
Areia grossa m3 0,025 37,50 0,93
Brita @ 19mmou 1 m?3 0,015 72,48 1,10
Brita @ 25mm ou 2 m?3 0,016 70,00 1,13
Ago CA-506,3a 12,5 mm kg 2,531 4,34 10,98
Arame recozido 18 AWG kg 0,012 7,21 0,09
Tabua p/ construgdo 1" x 8" (20cm) m 0,380 4,72 1,79
Betoneira 320 litros h 0,014 2,10 0,03
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 1,580 4,63 7,32
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,150 7,00 1,05
Carpinteiro h 0,636 3,09 1,97
Pedreiro h 0,528 3,09 1,63
Armador h 0,052 3,09 0,16
Servente h 1,982 2,43 4,82
Custo do material 52,45
mao de Obra 8,58
Leis Sociais 126,10% 10,81
SUBTOTAL (R$) 71,84
BDI 23,34% 16,77
TOTAL (R$) 88,61
5.9 - Laje pré-moldada para piso, vao até 5m, inclusive capeamento e escoramento, Vigas Chatas de travamento e malha de (m?)
Laje pre-moldada p/ piso, sobrecarga 200Kg/m? - vdo até 5m m? 1,000 25,71 25,71
Cimento Portland CP Il E-32 kg 16,311 0,40 6,52
Areia grossa m?3 0,031 37,50 1,15
Brita @ 19mmou 1 m?3 0,018 72,03 1,28
Brita @ 25mm ou 2 m?3 0,021 72,48 1,55
Ago CA-506,32a12,5mm kg 2,641 4,34 11,46
Tabua p/ construgdo 1" x 8" (20cm) m 0,380 4,72 1,79
Arame recozido 18 AWG kg 0,014 9,29 0,13
Betoneira 320 litros h 0,018 2,10 0,04
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 1,580 4,63 7,32
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,150 7,00 1,05
Carpinteiro h 0,640 3,09 1,98
Pedreiro h 0,582 3,09 1,80
Armador h 0,062 3,09 0,19
Servente h 2,166 2,43 5,26
Custo do material 58,00
mao de Obra 9,23
Leis Sociais 126,10% 11,64
SUBTOTAL (RS) 78,87
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BDI 23,34% 18,41
TOTAL (R$) 97,28
5.9 - Laje pré-moldada para piso, vao até 6m, inclusive capeamento e escoramento (m?)
Laje pre-moldada p/ piso, sobrecarga 300Kg/m? - vdo até 6m m? 1,000 27,40 27,40
Cimento Portland CP Il E-32 kg 13,520 0,40 5,41
Areia grossa m3 0,023 37,50 0,87
Brita @ 19mmou 1 m3 0,010 72,03 0,74
Brita @ 25mm ou 2 m?3 0,021 72,48 1,55
Ago CA-506,3a12,5mm kg 0,440 4,34 1,91
Tabua p/ construgdo 1" x 8" (20cm) m 0,380 4,72 1,79
Arame recozido 18 AWG kg 0,008 9,29 0,07
Betoneira 320 litros h 0,029 2,10 0,06
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 1,580 4,63 7,32
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,150 7,00 1,05
Carpinteiro h 0,414 3,09 1,28
Pedreiro h 0,564 3,09 1,74
Armador h 0,039 3,09 0,12
Servente h 1,848 2,43 4,49
Custo do material 48,17
mao de Obra 7,64
Leis Sociais 126,10% 9,63
SUBTOTAL (RS) 65,44
BDI 23,34% 15,27
TOTAL (R$) 80,71
5.10 - Laje pré-moldada trelicada com EPS para piso - e=25cm (capeamento 5cm) (m?)
Laje pré moldada p/ piso tipo EPS ¢/ vdo de 5,00m m? 1,000 55,50 55,50
Cimento Portland CP Il E-32 kg 24,000 0,40 9,60
Areia média m?3 0,078 36,64 2,84
Brita @ 19mmou 1 m3 0,018 72,48 1,28
Brita @ 25mm ou 2 m3 0,053 70,00 3,69
Ago CA-506,3a12,5mm kg 1,240 4,34 5,38
Tabua p/ construgdo 1" x 4" (10cm) m 0,740 2,52 1,86
Tabua p/ construgdo 1" x 12" (30cm) m 0,330 6,90 2,28
Betoneira 320 litros h 0,021 2,10 0,04
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 1,010 4,63 4,68
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,020 7,00 0,14
Carpinteiro h 0,430 3,09 1,33
Pedreiro h 0,300 3,09 0,93
Armador h 0,100 3,09 0,31
Servente h 1,400 2,43 3,40
Custo do material 87,29
mao de Obra 5,97
Leis Sociais 126,10% 7,52
SUBTOTAL (R$) 100,78
BDI 23,34% 23,52
TOTAL (R$) 124,30
5.10 - Laje pré-moldada trelicada com bloco ceramico para piso - e=25cm (capeamento 5cm) , Vigas Chatas de travamento e (m?)
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Laje pré moldada trelicada p/ piso com bloco ceramico ¢/ vio de até 6,00m m? 1,000 60,00 60,00
Cimento Portland CP Il E-32 kg 26,791 0,40 10,72
Areia média m3 0,085 36,64 3,11
Brita @ 19mmou 1 m3 0,025 72,48 1,82
Brita @ 25mm ou 2 m?3 0,053 70,00 3,69
Ago CA-506,3a12,5mm kg 3,441 4,34 14,93
Tabua p/ construgdo 1" x 4" (10cm) m 0,740 2,52 1,86
Tabua p/ construgdo 1" x 12" (30cm) m 0,330 6,90 2,28
Betoneira 320 litros h 0,021 2,10 0,04
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 1,010 4,63 4,68
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,020 7,00 0,14
Carpinteiro h 0,655 3,09 2,03
Pedreiro h 0,317 3,09 0,98
Armador h 0,123 3,09 0,38
Servente h 1,729 2,43 4,20
Custo do material 103,27
mao de Obra 7,59
Leis Sociais 126,10% 9,57
SUBTOTAL (RS) 120,43
BDI 23,34% 28,11
TOTAL (R$) 148,54
5.11 - Desmoldagem e reparos em formas (mz)
Carpinteiro h 0,500 3,09 1,55
Ajudante h 0,500 2,43 1,22
Custo do material 0,00
mao de Obra 2,76
Leis Sociais 126,10% 3,48
SUBTOTAL (R$) 6,24
BDI 23,34% 1,46
TOTAL (R$) 7,70
5.19 - Pértico em concreto pré-moldado (m3)
Pértico em concreto pré-moldado [ m | 1,000] 1.200,00 1.200,00
Serv. Terceiros 1.200,00
SUBTOTAL (RS$)L 1.200,00
BDI 23,34% 280,08
TOTAL (R$) 1.480,08
5.20 - Viga em concreto pré-moldado (m?3)
Viga em concreto pré-moldado [ m? | 1,000{ 1.200,00]  1.200,00]
Serv. Terceiros 1.200,00
SUBTOTAL (RS$)L 1.200,00
BDI 23,34% 280,08
TOTAL (R$) 1.480,08
5.21 - Pilares em concreto pré-moldado (m3)
[Pilares em concreto pré-moldado [ m | 1,000] 1.200,00 1.200,00|
Serv. Terceiros 1.200,00
SUBTOTAL (RS$)L 1.200,00
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BDI 23,34% 280,08
TOTAL (RS) 1.480,08
6.0 - ALVENARIA DE VEDACAO
6.1 - Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos ¢/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 2,184 0,40 0,87
Aditivo Plastificante para Argamassas de assentamento e reboco (200ml/ 50kg de cimento) ml 8,736 0,01 0,09
Areia média m3 0,015 36,64 0,53
Tijolos ceramicos de 8 furos un 25,000 0,34 8,50
Pedreiro h 1,000 3,09 3,09
Servente h 1,120 2,43 2,72
Custo do material 10,00
mao de Obra 5,81
Leis Sociais 126,10% 7,33
SUBTOTAL (R$) 23,14
BDI 23,34% 5,40
TOTAL (RS) 28,54
6.2 - Alvenaria de uma vez tijolos de 8 furos ¢/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 6,188 0,40 2,48
Aditivo Plastificante para Argamassas de assentamento e reboco (200ml/ 50kg de cimento) ml 24,752 0,01 0,25
Areia média m?3 0,041 36,64 1,51
Tijolos ceramicos de 8 furos un 47,000 0,34 15,98
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 1,840 2,43 4,47
Custo do material 20,22
mao de Obra 9,11
Leis Sociais 126,10% 11,48
SUBTOTAL (R$) 40,81
BDI 23,34% 9,52
TOTAL (RS) 50,33
6.2 - Alvenaria de 1 1/2 vez tijolos de 6 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 9 com aditivo plastificante (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 13,767 0,40 5,51
Aditivo Plastificante para Argamassas de assentamento e reboco (200ml/ 50kg de cimento) ml 55,068 0,01 0,55
Areia média m3 0,087 36,64 3,18
Tijolo ceramico de 6 furos un 121,000 0,29 35,09
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 2,146 2,43 5,21
Custo do material 44,33
mao de Obra 9,85
Leis Sociais 126,10% 12,42
SUBTOTAL (R$) 66,60
BDI 23,34% 15,54
TOTAL (RS) 82,15
6.3 - Alvenaria em tijolo aparente com argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,550 0,40 1,82
Aditivo Plastificante para Argamassas de assentamento e reboco (200ml/ 50kg de cimento) ml 18,200 0,01 0,18
Areia média m?3 0,030 36,64 1,11
Tijolos ceramico de 2 furos un 67,000 0,14 9,38
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Pedreiro h 1,600 3,09 4,94
Servente h 1,850 2,43 4,50
Custo do material 12,50
mao de Obra 9,44
Leis Sociais 126,10% 11,90
SUBTOTAL (R$) 33,84
BDI 23,34% 7,90
TOTAL (R$) 41,74
6.3 - Alvenaria em tijolo ceramico macigo com argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 10,192 0,40 4,08
Aditivo Plastificante para Argamassas de assentamento e reboco (200ml/ 50kg de cimento) ml 40,768 0,01 0,41
Areia grossa m?3 0,068 37,50 2,55
Tijolo manual (macigo) un 59,000 0,28 16,52
Pedreiro h 1,960 3,09 6,06
Servente h 0,224 2,43 0,54
Custo do material 23,56
mao de Obra 6,60
Leis Sociais 126,10% 8,32
SUBTOTAL (RS) 38,48
BDI 23,34% 8,98
TOTAL (R$) 47,46
6.3 - Alvenaria em tijolo ceramico macigo (5x10x20cm) vermelho, com argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo (m?3)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 111,930 0,40 44,77
Aditivo Plastificante para Argamassas de assentamento e reboco (200ml/ 50kg de cimento) ml 447,720 0,01 4,48
Areia grossa m?3 0,748 37,50 28,05
Tijolo macico vermelho (5x10x20cm) un 405,000 0,60 243,00
Pedreiro h 21,250 3,09 65,66
Servente h 2,460 2,43 5,98
Custo do material 320,30
mado de Obra 71,64
Leis Sociais 126,10% 90,34
SUBTOTAL (RS) 482,28
BDI 23,34% 112,56
TOTAL (R$) 594,84
6.3 - Alvenaria em tijolo ceramico macico (5x10x20cm) claro/para churrasqueira, com argamassa de cimento e areia - 1: 8 com (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 111,930 0,40 44,77
Aditivo Plastificante para Argamassas de assentamento e reboco (200ml/ 50kg de cimento) ml 447,720 0,01 4,48
Areia grossa m3 0,748 37,50 28,05
Tijolo macigo claro/para churrasqueira (5x10x20cm) un 405,000 1,02 413,10
Pedreiro h 21,250 3,09 65,66
Servente h 2,460 2,43 5,98
Custo do material 490,40
mao de Obra 71,64
Leis Sociais 126,10% 90,34
SUBTOTAL (RS) 652,38
BDI 23,34% 152,27
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TOTAL (RS) 804,64
6.4 - Elementos vazados de Cimento (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 2,100 0,40 0,84
Areia média m?3 0,092 36,64 3,36
Elemento vazado de cimento 20 x 20 x 10cm un 25,000 1,89 47,25
Pedreiro h 3,000 3,09 9,27
Servente h 1,500 2,43 3,65
Custo do material 51,45
mao de Obra 12,92
Leis Sociais 126,10% 16,29
SUBTOTAL (R$) 80,65
BDI 23,34% 18,82
TOTAL (R$) 99,47
6.4 - Elementos vazados de Cimento - Tipo cavernoso (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 2,100 0,40 0,84
Areia média m3 0,092 36,64 3,36
Elemento vazado de cimento 20 x 20 x 10cm - tipo cavernoso un 25,000 2,00 50,00
Pedreiro h 3,000 3,09 9,27
Servente h 1,500 2,43 3,65
Custo do material 54,20
mao de Obra 12,92
Leis Sociais 126,10% 16,29
SUBTOTAL (RS) 83,40
BDI 23,34% 19,47
TOTAL (R$) 102,87
6.5 - Alvenaria em bloco de vidro vazado (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 3,402 0,40 1,36
Areia média m3 0,009 36,64 0,31
Bloco de vidro vazado un 50,000 6,48 324,00
Cimento branco (Rejunte) kg 1,000 1,32 1,32
Pedreiro h 6,000 3,09 18,54
Servente h 1,500 2,43 3,65
Custo do material 326,99
mao de Obra 22,19
Leis Sociais 126,10% 27,98
SUBTOTAL (RS) 377,15
BDI 23,34% 88,03
TOTAL (R$) 465,18
6.6-Alvenaria de Bloco de vidro (m?)
Bloco de vidro 20x20x6cm und 25,000 8,46 211,50
Aco CA 60 (fino) - 3,4 mm (0,071 kg/m) kg 0,600 5,41 3,25
Cimento Branco nao estrutural kg 0,250 1,32 0,33
Cimento Portland CP Il E-32 kg 7,582 0,40 3,03
Areia média m3 0,019 36,64 0,69
Pedreiro h 4,000 3,09 12,36
Servente h 4,156 2,43 10,10
Custo do material 218,80
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mao de Obra 22,46
Leis Sociais 126,10% 28,32
SUBTOTAL (R$) 269,58
BDI 23,34% 62,92
TOTAL (RS) 332,50
6.7 - Andaime para 1m? de alvenaria ( Reaprov. 6 vezes) (m?)
Madeira serrada - Mista m3 0,001 1.590,00 1,31
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,250 7,00 1,75
Carpinteiro h 0,060 3,09 0,19
Ajudante h 0,180 2,43 0,44
Custo do material 3,06
mao de Obra 0,62
Leis Sociais 126,10% 0,79
SUBTOTAL (R$) 4,47
BDI 23,34% 1,04
TOTAL (R$) 5,51
7.0 - COBERTA
7.1 - Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, (m?)
Madeira serrada de lei (massaranduba) m?3 0,010 3.000,00 30,60
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,120 7,00 0,84
Carpinteiro h 0,900 3,09 2,78
Ajudante h 0,900 2,43 2,19
Custo do material 31,44
mao de Obra 4,97
Leis Sociais 126,10% 6,26
SUBTOTAL (R$) 42,67
BDI 23,34% 9,96
TOTAL (RS) 52,63
7.1 - Estrutura de madeira ancorada em lajes ou em paredes, para telha de Fibrocimento, Aluminio ou Plastico (m?)
Madeira serrada de lei (massaranduba) m?3 0,009 3.000,00 25,50
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,008 7,00 0,06
Carpinteiro h 0,190 3,09 0,59
Ajudante h 0,380 2,43 0,92
Custo do material 25,56
mao de Obra 1,51
Leis Sociais 126,10% 1,90
SUBTOTAL (R$) 28,97
BDI 23,34% 6,76
TOTAL (RS) 35,73
7.2 - Estrutura metalica p/ coberta (m?)
Estrutura metalica trelicada c/pintura m?3 1,000 23,00 23,00
Montador h 1,550 3,09 4,79
Ajudante h 1,500 2,43 3,65
Custo do material 23,00
mao de Obra 8,43
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Leis Sociais 126,10% 10,64
SUBTOTAL (R$) 42,07
BDI 23,34% 9,82
TOTAL (R$) 51,89
7.3a - Estrutura metalica em Arco com tubo galvanizado p/ coberta (m?)
Tubo de Ago galvanizado com costura - 2", e = 3,65 - 5,10 Kg/m kg 15,000 6,73 100,94
Primer anti-ferrugem - Zarcdo | 0,600 15,14 9,08
Esmalte sintético | 0,600 17,20 10,32
Montador h 2,000 3,09 6,18
Ajudante h 2,000 2,43 4,86
Custo do material 120,35
mao de Obra 11,04
Leis Sociais 126,10% 13,92
SUBTOTAL (R$) 145,31
BDI 23,34% 33,91
TOTAL (RS) 179,22
7.3b - Estrutura metdlica em Arco p/ coberta (m?)
Tubo de Ago Preto com costura - 2", e = 3,75 - 5,22 Kg/m kg 15,000 4,01 60,11
Primer anti-ferrugem - Zarcao | 0,600 15,14 9,08
Esmalte sintético | 0,600 17,20 10,32
Montador h 2,000 3,09 6,18
Ajudante h 2,000 2,43 4,86
Custo do material 79,52
mdo de Obra 11,04
Leis Sociais 126,10% 13,92
SUBTOTAL (R$) 104,48
BDI 23,34% 24,39
TOTAL (R$) 128,87
7.3 - Coberta c/ telhas onduladas de cimento amianto 6mm (m?)
Telha ondulada de fibrocimento 6,0mm m? 1,150 14,90 17,14
Parafuso Zincado com rosca soberba 5/16" x 180mm p/ fixagdo de telha fibrocimento un 1,420 1,91 2,71
Conjunto de vedacdo elastica p/ telha fibrocimento un 1,420 0,15 0,21
Telhadista h 0,220 3,09 0,68
Ajudante h 0,220 2,43 0,53
Custo do material 20,06
mao de Obra 1,21
Leis Sociais 126,10% 1,53
SUBTOTAL (R$) 22,81
BDI 23,34% 5,32
TOTAL (RS) 28,13
7.3 - Cobertura com telha de aluminio perfil trapezoidal e=0,5mm (m?)
Telha de aluminio trapezoidal 0,5mm - largura Gtil 1,2m, inclinagdo 10% para vao livre de 3,51 kg 1,970 18,93 37,29
Haste reta para gancho com rosca - 1/4"x30cm - para fixacdo de telha metdlica - inclusive por{ cj 3,000 0,79 2,37
Montador h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,300 2,43 0,73
Custo do material 39,66
mao de Obra 1,66
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Leis Sociais 126,10% 2,09
SUBTOTAL (R$) 43,41
BDI 23,34% 10,13
TOTAL (R$) 53,54
7.3 - Cobertura com telha de aluminio ondulada e = 0,6 mm (m?)
Telha de aluminio ondulada e = 0,6mm kg 2,700 19,01 51,32
Haste reta para gancho com rosca - 1/4"x30cm - para fixagdo de telha metdlica - inclusive por{ cj 3,000 0,79 2,37
Montador h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,300 2,43 0,73
Custo do material 53,69
mao de Obra 1,66
Leis Sociais 126,10% 2,09
SUBTOTAL (R$) 57,43
BDI 23,34% 13,40
TOTAL (R$) 70,84
7.3 - Cobertura com Telha de policarbonato fume de 6mm - Pega com 1,05 x 6 m (m?)
Telha de policarbonato fume de 6mm - Pega com 1,05 x 6 m m? 1,050 19,83 20,82
Montador h 0,400 3,09 1,24
Ajudante h 0,800 2,43 1,94
Custo do material 20,82
mao de Obra 3,18
Leis Sociais 126,10% 4,01
SUBTOTAL (R$) 28,01
BDI 23,34% 6,54
TOTAL (RS) 34,55
7.3_a - Cobertura com telha de aluminio perfil ondulada e=0,7mm (m?)
Telha de aluminio ondulada 0,7mm - largura util 1,2m, inclinagdo 10% para vao livre de 3,5m| Kg 2,700 20,03 54,09
Haste reta para gancho com rosca - 1/4"x30cm - para fixacdo de telha metdlica - inclusive por{ cj 3,000 0,79 2,37
Montador h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,300 2,43 0,73
Custo do material 56,46
mao de Obra 1,66
Leis Sociais 126,10% 2,09
SUBTOTAL (R$) 60,20
BDI 23,34% 14,05
TOTAL (RS) 74,25
7.3_a - Cobertura com Telha Galvanizada 0,5 mm (m?)
Telha Galvanizada 0,5 mm m? 1,100 26,67 29,33
Haste reta para gancho com rosca - 1/4"x30cm - para fixacdo de telha metdlica - inclusive por{ cj 3,000 0,79 2,37
Montador h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,300 2,43 0,73
Custo do material 31,70
mao de Obra 1,66
Leis Sociais 126,10% 2,09
SUBTOTAL (R$) 35,45
BDI 23,34% 8,27
TOTAL (RS) 43,72
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7.4 - Coberta c/ telhas de cimento amianto tipo MAXIPLAC (m?)
Telha de cimento amianto 8mm-tipo Maxiplac m? 1,060 30,37 32,19
Parafuso Zincado com rosca soberba 5/16" x 180mm p/ fixa¢do de telha fibrocimento un 0,640 1,91 1,22
Fixador de aba para telha de fibro cimento un 0,310 1,89 0,59
Conjunto de vedacdo elastica un 0,640 0,15 0,10
Telhadista h 0,240 3,09 0,74
Ajudante h 0,720 2,43 1,75
Custo do material 34,10
mao de Obra 2,49
Leis Sociais 126,10% 3,14
SUBTOTAL (R$) 39,73
BDI 23,34% 9,27
TOTAL (RS) 49,00
7.5 - Coberta c/ telhas de cimento amianto, tipo Kalhetdo (m?)
Telha Kalhetdo de fibrocimento m? 1,100 35,70 39,27
Parafuso Zincado com rosca soberba 5/16" x 180mm p/ fixa¢do de telha fibrocimento un 0,199 1,91 0,38
Fixador de aba para telha de fibro cimento un 0,482 1,89 0,91
Massa para calafetagao kg 0,027 12,50 0,34
Afastador para fixacdo de telha fibrocimento - tipo kalhetdo un 0,132 0,39 0,05
Conjunto de vedacdo elastica un 0,199 0,15 0,03
Telhadista h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,900 2,43 2,19
Custo do material 40,98
mao de Obra 3,11
Leis Sociais 126,10% 3,93
SUBTOTAL (R$) 48,02
BDI 23,34% 11,21
TOTAL (RS) 59,23
7.3 - Coberta c/ telhas ecolégicas 3mm (m?)
Telha ecoldgica 2m x Im x 3 mm m? 1,150 17,50 20,13
Parafuso Zincado com rosca soberba 5/16" x 180mm p/ fixa¢do de telha fibrocimento un 1,420 1,91 2,71
Conjunto de vedacdo elastica p/ telha fibrocimento un 1,420 0,15 0,21
Telhadista h 0,220 3,09 0,68
Ajudante h 0,220 2,43 0,53
Custo do material 23,05
mao de Obra 1,21
Leis Sociais 126,10% 1,53
SUBTOTAL (R$) 25,80
BDI 23,34% 6,02
TOTAL (R$) 31,82
7.19 - Cumeeira para telha ecoldgica (m)
Cumeeira ecoldgica m 1,000 48,00 48,00
Parafuso Zincado com rosca soberba 5/16" x 180mm p/ fixagdo de telha fibrocimento un 4,280 1,91 8,17
Conjunto de vedagdo elastica un 4,280 0,15 0,64
Massa para calafetagdo kg 0,820 12,50 10,25
Telhadista h 0,070 3,09 0,22
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Ajudante h 0,070 2,43 0,17
Custo do material 67,07
mao de Obra 0,39
Leis Sociais 126,10% 0,49
SUBTOTAL (R$) 67,94
BDI 23,34% 15,86
TOTAL (RS) 83,80
7.19 - Cumeeira para telha Galvanizada (m)
Cumeeira ecoldgica m 1,000 40,00 40,00
Parafuso Zincado com rosca soberba 5/16" x 180mm p/ fixa¢do de telha fibrocimento un 4,280 1,91 8,17
Conjunto de vedagdo elastica un 4,280 0,15 0,64
Massa para calafetagao kg 0,820 12,50 10,25
Telhadista h 0,070 3,09 0,22
Ajudante h 0,070 2,43 0,17
Custo do material 59,07
mao de Obra 0,39
Leis Sociais 126,10% 0,49
SUBTOTAL (R$) 59,94
BDI 23,34% 13,99
TOTAL (RS) 73,93
7.19 - Cumeeira para telha de aluminio (m)
Cimeeira de aluminio m 1,000 39,77 39,77
Parafuso Zincado com rosca soberba 5/16" x 180mm p/ fixa¢do de telha fibrocimento un 4,280 1,91 8,17
Conjunto de vedagdo elastica un 4,280 0,15 0,64
Massa para calafetagao kg 0,820 12,50 10,25
Telhadista h 0,070 3,09 0,22
Ajudante h 0,070 2,43 0,17
Custo do material 58,84
mao de Obra 0,39
Leis Sociais 126,10% 0,49
SUBTOTAL (R$) 59,71
BDI 23,34% 13,94
TOTAL (RS) 73,65
7.6 - Estrutura de Madeira para telha ceramicas (sem tesoura) para vao até 3m (m?)
Caibro (5x3,5cm) m 2,250 6,70 15,08
Ripa (1,2 x 5 cm) m 5,000 2,13 10,65
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,085 7,00 0,60
Prego 15 x 15 (1 1/2" x 13) kg 0,120 8,50 1,02
Linha de madeira massaranduba 3" x 4" m 1,000 26,82 26,82
Carpinteiro h 1,200 3,09 3,71
Ajudante h 1,200 2,43 2,92
Custo do material 54,16
mao de Obra 6,62
Leis Sociais 126,10% 8,35
SUBTOTAL (R$) 69,14
BDI 23,34% 16,14
TOTAL (R$) 85,27
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7.32 - Estrutura de madeira para telha ceramica ou de concreto, vio de 10 a 13m (m?)
Madeira serrada de lei (massaranduba) m?3 0,028 3.000,00 84,00
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,120 7,00 0,84
Ferragem para telhados tipo chapa de emenda de ferro (Peso: 0,57 kg / espessura: 1/4" / con| kg 0,260 12,50 3,25
Carpinteiro h 1,800 3,09 5,56
Ajudante de Carpinteiro h 1,800 2,43 4,37
Custo do material 88,09
mao de Obra 9,94
Leis Sociais 126,10% 12,53
SUBTOTAL (R$) 110,56
BDI 23,34% 25,80
TOTAL (R$) 136,36
7.8 - Estrutura de Madeira para telha ceramicas para vdo de 3a 7m (m?)
Madeira serrada de lei (massaranduba) m? 0,025 3.000,00 75,00
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,120 7,00 0,84
Ferragem para telhados tipo chapa de emenda de ferro (Peso: 0,57 kg / espessura: 1/4" / con| kg 0,180 12,50 2,25
Carpinteiro h 1,200 3,09 3,71
Ajudante h 1,200 2,43 2,92
Custo do material 78,09
mao de Obra 6,62
Leis Sociais 126,10% 8,35
SUBTOTAL (RS) 93,07
BDI 23,34% 21,72
TOTAL (R$) 114,79
7.8 - Estrutura de Madeira para telha ceramicas para vdo de 7 a 10m (m?)
Madeira serrada de lei (massaranduba) m’ 0,026 3.000,00 78,00
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,120 7,00 0,84
Ferragem para telhados tipo chapa de emenda de ferro (Peso: 0,57 kg / espessura: 1/4" / con| kg 0,230 12,50 2,88
Carpinteiro h 1,500 3,09 4,64
Ajudante h 1,500 2,43 3,65
Custo do material 81,72
mao de Obra 8,28
Leis Sociais 126,10% 10,44
SUBTOTAL (RS) 100,44
BDI 23,34% 23,44
TOTAL (R$) 123,88
7.9 - Tesoura completa em massaranduba - pré fabricada vao de 6 m (un)
Linha de madeira massaranduba 3" x 5" m 3,000 33,53 100,58
Linha de madeira massaranduba 3" x 6" m 15,000 40,23 603,45
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 2,000 7,00 14,00
Chapa de ferro galvanizado n°® 24 - 50 cm m 8,000 19,85 158,80
Carpinteiro h 32,000 3,09 98,88
Ajudante h 16,000 2,43 38,88
Custo do material 876,83
mado de Obra 137,76
Leis Sociais 126,10% 173,72
SUBTOTAL (R$) 1.188,30
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EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
BDI 23,34% 277,35
TOTAL (RS$) 1.465,65
7.10 - Tesoura completa em massaranduba - pré fabricada vao de 7 m (un)
Linha de madeira massaranduba 3" x 5" m 4,000 33,53 134,10
Linha de madeira massaranduba 3" x 6" m 18,000 40,23 724,14
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 2,000 7,00 14,00
Chapa de ferro galvanizado n°® 24 - 50 cm m 9,000 19,85 178,65
Carpinteiro h 36,000 3,09 111,24
Ajudante h 18,000 2,43 43,74
Custo do material 1.050,89
mao de Obra 154,98
Leis Sociais 126,10% 195,43
SUBTOTAL (R$) 1.401,30
BDI 23,34% 327,06
TOTAL (RS$) 1.728,36
7.11 - Tergca de madeira 3x4" (m)
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,050 7,00 0,35
Linha de madeira massaranduba 3" x 4" m 1,100 26,82 29,50
Ajudante h 0,080 2,43 0,19
Custo do material 29,85
mao de Obra 0,19
Leis Sociais 126,10% 0,25
SUBTOTAL (RS) 30,29
BDI 23,34% 7,07
TOTAL (R$) 37,36
7.12 - Terca de madeira 3x5" (m)
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,050 7,00 0,35
Linha de madeira massaranduba 3" x 5" m 1,100 33,53 36,38
Ajudante h 0,080 2,43 0,19
Custo do material 37,23
mao de Obra 0,19
Leis Sociais 126,10% 0,25
SUBTOTAL (R$) 37,67
BDI 23,34% 8,79
TOTAL (R$) 46,46
7.13 - Telhamento com telha canal de 12 (m?)
Telha ceramica tipo canal com 50 cm - 26un/m2 un 26,000 0,30 7,80
Telhadista h 0,500 3,09 1,55
Ajudante h 1,000 2,43 2,43
Custo do material 7,80
mao de Obra 3,98
Leis Sociais 126,10% 5,01
SUBTOTAL (RS) 16,79
BDI 23,34% 3,92
TOTAL (R$) 20,71

7.14 - Embogamento de cumeeira para telha ceramica com argamassa 1:9 com aditivo plastificante

(m)




PREFEITURA UNIVERSITARIA
DIVISAO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
Telha ceramica tipo canal com 50 cm - 26un/m2 un 3,000 0,30 0,90
Cimento Portland CP Il E-32 kg 0,324 0,40 0,13
Aditivo Plastificante para Argamassas de assentamento e reboco (200ml/ 50kg de cimento) -{ ml 12,000 0,01 0,12
Areia média m3 0,025 36,64 0,92
Pedreiro h 0,500 3,09 1,55
Ajudante h 0,520 2,43 1,26
Custo do material 2,07
mao de Obra 2,81
Leis Sociais 126,10% 3,54
SUBTOTAL (R$) 8,42
BDI 23,34% 1,96
TOTAL (R$) 10,38
7.15 - Fornecimento e assentamento de Ripas (com 3 ripas p/telha) (m?)
Ripa (1,2 x 5 cm) m 5,000 2,13 10,65
Prego 15 x 15 (1 1/2" x 13) kg 0,100 8,50 0,85
Carpinteiro h 0,720 3,09 2,22
Ajudante h 0,720 2,43 1,75
Custo do material 11,50
mao de Obra 3,97
Leis Sociais 126,10% 5,01
SUBTOTAL (R$) 20,49
BDI 23,34% 4,78
TOTAL (R$) 25,27
7.16 - Calha de zinco com 0,80m tipo lengol (m)
Calha de zinco tipo lengol (bobina) - 80 cm kg 3,310 4,80 15,89
Calheiro h 1,000 3,09 3,09
Ajudante h 1,000 2,43 2,43
Custo do material 15,89
mao de Obra 5,52
Leis Sociais 126,10% 6,96
SUBTOTAL (RS) 28,37
BDI 23,34% 6,62
TOTAL (R$) 34,99
7.17 - Calha de zinco tipo "U" - confecgdo e colocacdo (m)
Folha de zinco 2,00x1,00m fl 0,170 48,00 8,16
Calheiro h 3,000 3,09 9,27
Ajudante h 3,000 2,43 7,29
Custo do material 8,16
mao de Obra 16,56
Leis Sociais 126,10% 20,88
SUBTOTAL (R$) 45,60
BDI 23,34% 10,64
TOTAL (R$) 56,25
7.17 - Calha em Alvenaria de Tijolos (m)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 18,800 0,40 7,52
Tijolo ceramico de 8 furos un 48,300 0,34 16,42
Areia fina m?3 0,032 36,64 1,17
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EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
Areia média m?3 0,029 36,64 1,06
Impermeabilizante para concreto kg 0,600 8,83 5,30
Pedreiro h 3,320 3,09 10,26
Servente h 4,114 2,43 10,00
Custo do material 7,52
mado de Obra 20,26
Leis Sociais 126,10% 25,54
SUBTOTAL (R$) 53,32
BDI 23,34% 12,44
TOTAL (RS) 65,76
7.17 - Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, se¢ao 30x50cm (m)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 47,653 0,40 19,06
Aco CA 50 (médio) -12,5mm (0,963 kg/m) kg 3,520 4,34 15,28
Arame galvanizado 16 AWG kg 0,060 10,85 0,65
Arame recozido 18 AWG kg 0,064 9,29 0,59
Tijolo manual (macigo) un 53,100 0,28 14,87
Areia grossa m?3 0,096 37,50 3,60
Areia média m?3 0,039 36,64 1,44
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m?3 0,015 72,48 1,12
Brita @ (19 a 25mm) ou 2 m?3 0,032 70,00 2,25
Cal megad (Para argamassa) kg 9,173 0,43 3,94
Linha 3" x 3" - Madeira mista m 0,200 5,15 1,03
Sarrafo de pinho 1" x 4" (10cm)p/ construgdo m 0,800 1,95 1,56
Prego 18 x 27 (2 4" x 10) kg 0,120 7,00 0,84
Desmoldante | 0,006 8,63 0,05
Impermeabilizante para concreto kg 0,560 60,00 33,60
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m? 0,220 15,19 3,34
Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 25MPa m3 0,024 306,49 7,36
Betoneira 320 litros h 0,043 2,10 0,09
Bombeamento de Concreto m3 0,040 36,49 1,46
Pedreiro h 2,780 3,09 8,59
Armador h 0,274 3,09 0,85
Carpinteiro h 0,636 3,09 1,97
Servente h 2,705 2,43 6,57
Custo do material 112,14
mao de Obra 17,98
Leis Sociais 126,10% 22,67
SUBTOTAL (R$) 152,78
BDI 23,34% 35,66
TOTAL (RS) 188,44
7.18 - Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil matalico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 (m?)
Forro de PVC com arremate m? 1,100 12,95 14,25
Cantoneira de aluminio abas iguais 1" e = 1/8" m 0,800 8,40 6,72
rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 x 8mm - (1kg=1025unid) kg 0,001 52,48 0,05
Prego de ago 18 x 27 (2 4" x 10) kg 0,014 7,00 0,10
Tubo de ago galvanizado 20x20mm, e = 1,25mm - chapa 20 m 2,100 3,99 8,38
Montador h 1,000 3,09 3,09
Ajudante h 1,000 2,43 2,43
Custo do material 29,49
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EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
mao de Obra 5,52
Leis Sociais 126,10% 6,96
SUBTOTAL (R$) 41,97
BDI 23,34% 9,80
TOTAL (RS) 51,77
7.19 - Forro de gesso liso (m?)
Placas de gesso liso 60x60cm un 3,000 1,87 5,61
Junta cordoada p/ fixacdo kg 0,250 3,00 0,75
Caibro serrado m 0,600 6,70 4,02
Montador h 1,000 3,09 3,09
Ajudante h 1,000 2,43 2,43
Custo do material 10,38
mao de Obra 5,52
Leis Sociais 126,10% 6,96
SUBTOTAL (R$) 22,86
BDI 23,34% 5,34
TOTAL (R$) 28,20
7.19 - Forro de gesso acartonado - fornecimento e instalagao (m?)
Forro de gesso acartonado - fornecimento e instalagdo | m? | 1,000| 48,00 48,00|
Custo do material 48,00
BDI 23,34% 11,20
TOTAL (RS) 59,20
7.18 -Algeroz de Concreto armado - (Rufo) (m)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 1,896 0,40 0,76
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,012 7,00 0,08
Arame recozido 18 AWG kg 0,006 9,29 0,06
Aco CA 50 (fino) - 6,3 mm (0,245 kg/m) kg 0,300 5,03 1,51
Desmoldante | 0,010 8,63 0,09
Areia média m?3 0,004 36,64 0,15
Brita @ 19mmou 1 m3 0,005 72,48 0,36
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 0,140 4,63 0,65
Tabua p/ construgdo 1" x 4" (10cm) m 0,067 2,52 0,17
Tabua p/ construgdo 1" x 12" (30cm) m 0,100 6,90 0,69
Carpinteiro h 0,090 3,09 0,28
Ferreiro h 0,024 3,09 0,07
Pedreiro h 0,030 3,09 0,09
Servente h 0,186 2,43 0,45
Custo do material 4,51
mao de Obra 0,90
Leis Sociais 126,10% 1,13
SUBTOTAL (R$) 6,54
BDI 23,34% 1,53
TOTAL (R$) 8,06
7.19 - Cumeeira p/ telhas de fibrocimento (m)
Cumeeira de fibro cimento de 6mm m 2,040 38,51 78,56
Parafuso Zincado com rosca soberba 5/16" x 180mm p/ fixagdo de telha fibrocimento un 4,280 1,91 8,17
Conjunto de vedacdo elastica un 4,280 0,15 0,64
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EDITAL:
OBIJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
Massa para calafetagao kg 0,820 12,50 10,25
Telhadista h 0,070 3,09 0,22
Ajudante h 0,070 2,43 0,17
Custo do material 97,63
mao de Obra 0,39
Leis Sociais 126,10% 0,49
SUBTOTAL (R$) 98,50
BDI 23,34% 22,99
TOTAL (RS) 121,49
7.20 - Madeiramento em Massaranduba, pega serrada 7,5 x 7,5 cm (m)
Linha 3x3" em massaranduba m 1,100 20,10 22,11
Carpinteiro h 0,600 3,09 1,85
Ajudante h 0,400 2,43 0,97
Custo do material 22,11
mao de Obra 2,83
Leis Sociais 126,10% 3,56
SUBTOTAL (R$) 28,50
BDI 23,34% 6,65
TOTAL (RS) 35,15
7.21 - Madeiramento em Massaranduba, pega serrada 7,5 x 10,0 cm (m)
Linha 3x4" em massaranduba m 1,100 26,82 29,50
Carpinteiro h 0,600 3,09 1,85
Ajudante h 0,400 2,43 0,97
Custo do material 29,50
mao de Obra 2,83
Leis Sociais 126,10% 3,56
SUBTOTAL (R$) 35,89
BDI 23,34% 8,38
TOTAL (R$) 44,27
7.22 - Madeiramento em Massaranduba, pega serrada 7,5 x 12,5 cm (m)
Linha 3x5" em massaranduba m 1,100 33,53 36,38
Carpinteiro h 0,600 3,09 1,85
Ajudante h 0,400 2,43 0,97
Custo do material 36,88
mao de Obra 2,83
Leis Sociais 126,10% 3,56
SUBTOTAL (R$) 43,27
BDI 23,34% 10,10
TOTAL (RS) 53,37
7.23 -Imuniza¢do de madeiramento de cobertura (mz)
Imunizante penetrol cupim p/ madeiras | 0,125 17,74 2,22
Pintor h 0,300 3,09 0,93
Servente h 0,150 2,43 0,36
Custo do material 2,22
mao de Obra 1,29
Leis Sociais 126,10% 1,63

Pagina 44




PREFEITURA UNIVERSITARIA
DIVISAO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

EDITAL:
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SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
SUBTOTAL (R$) 5,14
BDI 23,34% 1,20
TOTAL (R$) 6,34
7.25 - Pintura para protecgao de superficie com hidrofugante silicone ou similar, 2 demaos (mz)
Silicone incolor | 0,480 14,26 6,84
Pintor h 0,600 3,09 1,85
Servente h 0,600 2,43 1,46
Custo do material 6,84
mao de Obra 3,31
Leis Sociais 126,10% 4,18
SUBTOTAL (R$) 14,33
BDI 23,34% 3,35
TOTAL (R$) 17,68
8.0 - REVESTIMENTO
8.1 - Chapisco 1:3 - Superficies Horizontais (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 3,000 0,40 1,20
Adesivo para Argamassa e Chapisco - tipo bianco | 0,330 7,15 2,36
Areia média m?3 0,007 36,64 0,24
Pedreiro h 0,250 3,09 0,77
Servente h 0,310 2,43 0,75
Custo do material 3,80
mao de Obra 1,53
Leis Sociais 126,10% 1,92
SUBTOTAL (R$) 7,25
BDI 23,34% 1,69
TOTAL (RS) 8,94
8.2 - Chapisco 1:3 - Superficies Verticais (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 3,000 0,40 1,20
Adesivo para Argamassa e Chapisco - tipo bianco | 0,330 7,15 2,36
Areia média m3 0,007 36,64 0,24
Pedreiro h 0,100 3,09 0,31
Servente h 0,160 2,43 0,39
Custo do material 3,80
mao de Obra 0,70
Leis Sociais 126,10% 0,88
SUBTOTAL (R$) 5,38
BDI 23,34% 1,25
TOTAL (R$) 6,63
8.3 - Embogo 1:8 - com aditivo plastificante (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 3,640 0,40 1,46
Aditivo Plastificante para Argamassas de assentamento e reboco (200ml/ 50kg de cimento) -{ ml 14,560 0,01 0,15
Areia média m3 0,024 36,64 0,89
Pedreiro h 0,600 3,09 1,85
Servente h 0,800 2,43 1,94
Custo do material 2,49
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EDITAL:
OBIJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
mao de Obra 3,80
Leis Sociais 126,10% 4,79
SUBTOTAL (R$) 11,08
BDI 23,34% 2,59
TOTAL (RS) 13,67
8.4 - Massa unica 1:8 - com aditivo plastificante (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 3,640 0,40 1,46
Aditivo Plastificante para Argamassas de assentamento e reboco (200ml/ 50kg de cimento) -{ ml 14,560 0,01 0,15
Areia média m3 0,024 36,64 0,89
Pedreiro h 0,600 3,09 1,85
Servente h 0,800 2,43 1,94
Custo do material 2,49
mao de Obra 3,80
Leis Sociais 126,10% 4,79
SUBTOTAL (R$) 11,08
BDI 23,34% 2,59
TOTAL (R$) 13,67
8.4 - Massa Unica 1: 8 (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 3,640 0,40 1,46
Aditivo Plastificante para Argamassas de assentamento e reboco (200ml/ 50kg de cimento) ml 14,560 0,01 0,15
Areia média m?3 0,024 36,64 0,89
Pedreiro h 0,600 3,09 1,85
Servente h 0,800 2,43 1,94
Custo do material 2,49
mao de Obra 3,80
Leis Sociais 126,10% 4,79
SUBTOTAL (R$) 11,08
BDI 23,34% 2,59
TOTAL (RS) 13,67
8.4 - Massa Unica 1: 8 (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 3,640 0,25 0,91
Aditivo Plastificante para Argamassas de assentamento e reboco (200ml/ 50kg de cimento) ml 14,560 0,51 7,43
Areia média m3 0,024 0,28 0,01
Pedreiro h 0,600 0,27 0,16
Servente h 0,800 0,43 0,34
Custo do material 8,34
mao de Obra 0,51
Leis Sociais 126,10% 0,64
SUBTOTAL (R$) 9,49
BDI 23,34% 2,21
TOTAL (R$) 11,70
8.5 - Capiaco (m)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 3,640 0,40 1,46
Cal megad (Para argamassa) kg 3,640 0,43 1,57
Areia média m?3 0,024 36,64 0,89
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SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
Pedreiro h 0,900 3,09 2,78
Servente h 1,100 2,43 2,67
Custo do material 3,91
mao de Obra 5,45
Leis Sociais 126,10% 6,88
SUBTOTAL (R$) 16,24
BDI 23,34% 3,79
TOTAL (RS) 20,03
8.6 - Azulejos 15 x 15 - assentado com argamassa pré-fabricada - AC Il (m?)
Azulejo branco comercial 15 x 15 cm m? 1,050 15,83 16,62
Argamassa colante- ACIl (drea molhada) kg 3,780 0,62 2,34
Rejunte flexivel Siliconado kg 0,500 3,00 1,50
Azulejista h 0,650 3,09 2,01
Servente h 0,832 2,43 2,02
Custo do material 20,47
mao de Obra 4,03
Leis Sociais 126,10% 5,08
SUBTOTAL (R$) 29,58
BDI 23,34% 6,90
TOTAL (RS) 36,48
8.7 - Revestimento (piso ou parede) em cerdmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. ¢/ cimento colante - inclusive rejunte (m?)
Ceramica virtrificada 30x30cm - PEI V m? 1,050 31,01 32,56
Argamassa colante- ACIl (drea molhada) kg 3,780 0,62 2,34
Rejunte flexivel Siliconado kg 0,520 3,00 1,56
Azulejista h 0,640 3,09 1,98
Servente h 0,932 2,43 2,26
Custo do material 36,46
mao de Obra 4,24
Leis Sociais 126,10% 5,35
SUBTOTAL (R$) 46,05
BDI 23,34% 10,75
TOTAL (R$) 56,80
8.7 - Revestimento (piso ou parede) em cerdmica vitrificada 20 x20 - assent. ¢/ cimento colante - inclusive rejunte (m?)
Ceramica vitrificada 20x20cm - EXTRA m? 1,050 19,46 20,43
Argamassa colante- ACIl (drea molhada) kg 4,500 0,62 2,79
Rejunte flexivel Siliconado kg 0,350 3,00 1,05
Azulejista h 0,640 3,09 1,98
Servente h 0,700 2,43 1,70
Custo do material 24,27
mao de Obra 3,68
Leis Sociais 126,10% 4,64
SUBTOTAL (R$) 32,59
BDI 23,34% 7,61
TOTAL (RS) 40,20
8.8 - Piso cerdmico industriais anti-acidos - vitrificada 240 x116x9 mm - assent. ¢/
argamassa epoxi e rejunte epoxi anticorrosivo (m?)
Cerdmica extrudada padrdo industrial resistente a acidos - 240 x 116 x 9 mm - Esmaltada | m? | 1,050 41,90 44,00|
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SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
Argamassa epoxi - tipo cola kg 4,500 11,81 53,16
Rejunte epoxi anti-corosivo kg 0,350 34,60 12,11
Azulejista h 0,640 3,09 1,98
Servente h 0,700 2,43 1,70
Custo do material 109,26
mao de Obra 3,68
Leis Sociais 126,10% 4,64
SUBTOTAL (R$) 117,58
BDI 23,34% 27,44
TOTAL (R$) 145,02
8.8 - Piso em placas de carpete Berber Point 920 - Plain Bac - inclusive instalagdo e transporte (m?)
Piso em placas de carpete Berber Point 920 - Plain Bac - inclusive transporte e instalacdo | m? | 1,100| 59,55 65,51|
Custo do material 65,51
SUBTOTAL (R$) 65,51
BDI 23,34% 15,29
TOTAL (RS) 80,79
8.8 - Revestimento textil actstico Muralflex - instalado (m?)
Revestimento téxtil acustico Muralflex - sem instalagdo m? 1,100 17,45 19,20
Cola a base de NEOPRENE P/ assent. de piso vinilico kg 0,100 17,65 1,77
Oficial de aplicar o revestimento h 0,200 3,09 0,62
Servente h 0,200 2,43 0,49
Custo do material 20,96
mao de Obra 1,10
Leis Sociais 126,10% 1,39
SUBTOTAL (R$) 23,46
BDI 23,34% 5,47
TOTAL (RS) 28,93
8.8 - Revestimento em ceramica vitrificada 10 x10 (m?)
Ceramica vitrificada 10x10cm m? 1,100 29,30 32,23
Argamassa colante- ACIl (drea molhada) kg 4,500 0,62 2,79
Rejunte flexivel Siliconado kg 0,380 3,00 1,14
Azulejista h 0,850 3,09 2,63
Servente h 0,700 2,43 1,70
Custo do material 36,16
mao de Obra 4,33
Leis Sociais 126,10% 5,46
SUBTOTAL (R$) 45,94
BDI 23,34% 10,72
TOTAL (RS) 56,67
8.8 - Pastilha de porcelana 5x5cm - Atlas - com argamassa ACII e rejunte flexivel siliconado, incluindo limpeza e lavagem (m?)
Pastilha de porcelana 5x5cm - Atlas m? 1,050 39,90 41,90
Argamassa colante- ACIl (drea molhada) kg 4,500 0,62 2,79
Rejunte flexivel Siliconado kg 0,760 3,00 2,28
Soda cdustica kg 0,100 2,40 0,24
Acido Muriatico | 0,100 1,80 0,18
Azulejista h 1,500 3,09 4,64
Servente h 1,050 2,43 2,55
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Custo do material 47,39
mado de Obra 7,19
Leis Sociais 126,10% 9,06
SUBTOTAL (R$) 63,63
BDI 23,34% 14,85
TOTAL (R$) 78,49
8.8 - Revestimento ceramico para piso ou parede anti-corrosivo 10 x10 - para piscina (m?)
Cerdmica anti-corrosiva 10x10cm - para piscina m? 1,100 36,00 39,60
Argamassa colante- ACIIl (porcelanato) kg 4,500 1,15 5,18
Rejunte flexivel Siliconado kg 0,350 3,00 1,05
Azulejista h 0,850 3,09 2,63
Servente h 0,700 2,43 1,70
Custo do material 45,83
mao de Obra 4,33
Leis Sociais 126,10% 5,46
SUBTOTAL (RS) 55,61
BDI 23,34% 12,98
TOTAL (R$) 68,59
8.9 - Revestimento em casquilho ceramico (m?)
Casquilho cerdmico m? 1,100 9,85 10,84
Argamassa colante- ACIl (drea molhada) kg 5,250 0,62 3,26
Rejunte flexivel Siliconado kg 0,270 3,00 0,81
Azulejista h 0,400 3,09 1,24
Servente h 0,200 2,43 0,49
Custo do material 14,90
mao de Obra 1,72
Leis Sociais 126,10% 2,17
SUBTOTAL (R$) 18,79
BDI 23,34% 4,39
TOTAL (R$) 23,18
8.9 - Revestimento em Casquilho ceramico Travertino - Fénix - cor Terracota (escuro) (m?)
Casquilho ceramico Travertino - Fénix - cor Terracota (escuro) m? 1,100 18,00 19,80
Argamassa colante- ACIl (drea molhada) kg 5,250 0,62 3,26
Rejunte flexivel Siliconado kg 0,270 3,00 0,81
Azulejista h 0,400 3,09 1,24
Servente h 0,200 2,43 0,49
Custo do material 23,87
mao de Obra 1,72
Leis Sociais 126,10% 2,17
SUBTOTAL (RS) 27,76
BDI 23,34% 6,48
TOTAL (R$) 34,24
8.9 - Revestimento em Casquilho ceramico Travertino - Fénix - cor Rosso (claro) (m?)
Casquilho ceramico Travertino - Fénix - cor Rosso (claro) m? 1,100 18,00 19,80
Argamassa colante- ACIl (drea molhada) kg 5,250 0,62 3,26
Rejunte flexivel Siliconado kg 0,270 3,00 0,81
Azulejista h 0,400 3,09 1,24
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Servente h 0,200 2,43 0,49
Custo do material 23,87
mao de Obra 1,72
Leis Sociais 126,10% 2,17
SUBTOTAL (R$) 27,76
BDI 23,34% 6,48
TOTAL (RS) 34,24
8.10 - Chapisco aparente aplicado c/ peneira - 1:3 - espessura 9mm (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,374 0,40 1,75
Areia grossa m3 0,011 37,50 0,41
Pedreiro h 0,450 3,09 1,39
Servente h 0,450 2,43 1,09
Custo do material 2,16
mao de Obra 2,48
Leis Sociais 126,10% 3,13
SUBTOTAL (R$) 7,78
BDI 23,34% 1,82
TOTAL (RS) 9,59
8.11 - Revestimento em Barra lisa cimentada (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,500 0,40 1,80
Areia média m?3 0,010 36,64 0,37
Pedreiro h 1,600 3,09 4,94
Servente h 1,600 2,43 3,89
Custo do material 2,17
mao de Obra 8,83
Leis Sociais 126,10% 11,14
SUBTOTAL (R$) 22,14
BDI 23,34% 5,17
TOTAL (RS) 27,30
9.0 - PAVIMENTAGAO
9.1 - Laje de impermeabilizagdo ¢/ 0,08m de espessura - 1:4:8 (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 17,600 0,40 7,04
Brita @ 19mmou 1 m3 0,070 72,48 5,07
Areia grossa m?3 0,050 37,50 1,88
Pedreiro h 0,500 3,09 1,55
Servente h 1,800 2,43 4,37
Custo do material 13,99
mao de Obra 5,92
Leis Sociais 126,10% 7,46
SUBTOTAL (R$) 27,37
BDI 23,34% 6,39
TOTAL (RS) 33,76
9.2 - Calgada de contorno ¢/ 1,00 m de largura - em concreto magro (m)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 36,000 0,40 14,40
Saibro/ Barro m?3 0,030 37,50 1,13
Areia média m?3 0,167 36,64 6,12
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Tijolos ceramicos de 6 furos un 20,000 0,29 5,80
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m?3 0,200 72,48 14,50
Areia fina m3 0,009 36,64 0,33
Pedreiro h 1,300 3,09 4,02
Servente h 3,500 2,43 8,51
Custo do material 42,27
mao de Obra 12,52
Leis Sociais 126,10% 15,79
SUBTOTAL (R$) 70,58
BDI 23,34% 16,47
TOTAL (RS) 87,06
9.2 - Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 6cm para estacionamento (m?)
Bloco intertravado de concreto com 6¢cm para estacionamento - cor natural m? 1,100 27,50 30,25
Areia média m?3 0,100 36,64 3,66
Pedreiro h 0,160 3,09 0,49
Servente h 0,350 2,43 0,85
Custo do material 33,91
mao de Obra 1,34
Leis Sociais 126,10% 1,70
SUBTOTAL (R$) 36,95
BDI 23,34% 8,63
TOTAL (RS) 45,58
9.2 - Pavimento intertravado de concreto - pigmentado - bloco com 6cm para estacionamento (m?)
Bloco intertravado de concreto com 6¢cm para estacionamento - pigmementado m? 1,100 32,00 35,20
Areia média m3 0,100 36,64 3,66
Pedreiro h 0,160 3,09 0,49
Servente h 0,350 2,43 0,85
Custo do material 38,86
mao de Obra 1,34
Leis Sociais 126,10% 1,70
SUBTOTAL (R$) 41,90
BDI 23,34% 9,78
TOTAL (RS) 51,69
9.2 - Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 4cm para pedestre (m?)
Bloco intertravado de concreto com 4cm para pedestre - cor natural m? 1,100 19,50 21,45
Areia média m?3 0,100 36,64 3,66
Pedreiro h 0,160 3,09 0,49
Servente h 0,350 2,43 0,85
Custo do material 25,11
mao de Obra 1,34
Leis Sociais 126,10% 1,70
SUBTOTAL (R$) 28,15
BDI 23,34% 6,57
TOTAL (RS) 34,73
9.2 - Pavimento intertravado de concreto - pigmentado - bloco com 4cm para pedestre (m?)
Bloco intertravado de concreto com 4cm para pedestre - pigmementado m? 1,100 23,50 25,85
Areia média m?3 0,100 36,64 3,66
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Pedreiro h 0,160 3,09 0,49
Servente h 0,350 2,43 0,85
Custo do material 29,51
mado de Obra 1,34
Leis Sociais 126,10% 1,70
SUBTOTAL (R$) 32,55
BDI 23,34% 7,60
TOTAL (R$) 40,15
9.3 - Calgada de contorno ¢/ 0,80 m de largura (m)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 30,000 0,40 12,00
Saibro/ Barro m?3 0,030 37,50 1,13
Areia média m?3 0,130 36,64 4,76
Tijolos ceramicos de 6 furos un 20,000 0,29 5,80
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m?3 0,180 72,48 13,05
Areia fina m?3 0,009 36,64 0,33
Pedreiro h 1,200 3,09 3,71
Servente h 1,200 2,43 2,92
Custo do material 37,06
mao de Obra 6,62
Leis Sociais 126,10% 8,35
SUBTOTAL (R$) 52,04
BDI 23,34% 12,15
TOTAL (R$) 64,19
9.4 - Calgada externa cimentada ¢/ 0,60 m de largura (m)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 25,000 0,40 10,00
Saibro/ Barro m?3 0,100 37,50 3,75
Tijolos ceramicos de 6 furos un 22,000 0,29 6,38
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m3 0,150 72,48 10,87
Areia fina m3 0,009 36,64 0,33
Pedreiro h 1,100 3,09 3,40
Servente h 2,000 2,43 4,86
Custo do material 31,33
mao de Obra 8,26
Leis Sociais 126,10% 10,41
SUBTOTAL (R$) 50,01
BDI 23,34% 11,67
TOTAL (RS) 61,68
9.2 - Piso cimentado queimado - trago 1:4 - e=1,5cm (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 5,530 0,40 2,21
Areia média m3 0,018 36,64 0,66
Pedreiro h 1,000 3,09 3,09
Servente h 1,150 2,43 2,79
Custo do material 2,87
mao de Obra 5,88
Leis Sociais 126,10% 7,42
SUBTOTAL (R$) 16,18
BDI 23,34% 3,78
TOTAL (RS) 19,95
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9.2 - Piso cimentado aspero com junta plastica - 1:4 (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 6,480 0,40 2,59
Areia média m3 0,018 36,64 0,66
Juntas de PVC 4x9mm m 2,000 0,90 1,80
Pedreiro h 0,900 3,09 2,78
Servente h 1,100 2,43 2,67
Custo do material 5,05
mao de Obra 5,45
Leis Sociais 126,10% 6,88
SUBTOTAL (RS) 17,38
BDI 23,34% 4,06
TOTAL (R$) 21,44
9.4 - Piso Cimentado aspero - 1:4 (sem junta de dilatagdo) (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 5,480 0,40 2,19
Areia média m?3 0,018 36,64 0,66
Pedreiro h 0,900 3,09 2,78
Servente h 1,100 2,43 2,67
Custo do material 2,85
mao de Obra 5,45
Leis Sociais 126,10% 6,88
SUBTOTAL (RS) 15,18
BDI 23,34% 3,54
TOTAL (RS) 18,73
9.5 - Piso em Lajota de concreto (50 x 50 x 3 cm) assentado com argamassa de cimento e areia 1:4 (m?)
Lajota de concreto pré-moldado 50 x 50 x 3cm m? 1,050 13,20 13,86
Cimento Portland CP Il E-32 kg 6,500 0,40 2,60
Areia média m3 0,023 36,64 0,84
Pedreiro h 0,820 3,09 2,53
Servente h 0,800 2,43 1,94
Custo do material 17,30
mao de Obra 4,48
Leis Sociais 126,10% 5,65
SUBTOTAL (R$) 27,43
BDI 23,34% 6,40
TOTAL (R$) 33,83
9.6 - Piso tatil de concreto (m?)
Piso tétil de concreto m’ 1,050 22,50 23,63
Cimento Portland CP Il E-32 kg 6,500 0,40 2,60
Areia média m3 0,023 36,64 0,84
Pedreiro h 0,820 3,09 2,53
Servente h 0,800 2,43 1,94
Custo do material 27,07
mao de Obra 4,48
Leis Sociais 126,10% 5,65
SUBTOTAL (R$) 37,19
BDI 23,34% 8,68
TOTAL (R$) 45,87
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9.4 - Regularizacdo de base p/ granilite ou cerdmica - 1:5 (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 8,760 0,40 3,50
Areia média m?3 0,037 36,64 1,34
Pedreiro h 0,250 3,09 0,77
Servente h 0,550 2,43 1,34
Custo do material 4,84
mao de Obra 2,11
Leis Sociais 126,10% 2,66
SUBTOTAL (R$) 9,61
BDI 23,34% 2,24
TOTAL (R$) 11,85
9.5 - Pavimentagdo em paralelepipedo sobre colchdo de areia (m?)
Paralelepipedo un 44,000 0,20 8,80
Cimento Portland CP Il E-32 kg 12,500 0,40 5,00
Areia média m?3 0,157 36,64 5,75
Calceteiro h 0,400 3,09 1,24
Servente h 0,700 2,43 1,70
Custo do material 19,55
mao de Obra 2,94
Leis Sociais 126,10% 3,70
SUBTOTAL (RS) 26,19
BDI 23,34% 6,11
TOTAL (R$) 32,31
9.6 - Fornecimento e assentamento de meio fio granitico (m)
Meio fio granitico (m) m 1,000 5,60 5,60
Cimento Portland CP Il E-32 kg 1,730 0,40 0,69
Areia média m3 0,004 36,64 0,16
Calceteiro h 0,320 3,09 0,99
Servente h 0,520 2,43 1,26
Custo do material 6,45
mado de Obra 2,25
Leis Sociais 126,10% 2,84
SUBTOTAL (R$) 11,55
BDI 23,34% 2,69
TOTAL (R$) 14,24
9.7 - Piso em ceramica anti-derrapante 46x46 - EXTRA assentada ¢/ cimento colante - inclusive rejunte (m?)
Cerdmica Antiderrapante 46x46¢cm m? 1,050 13,90 14,60
Rejunte flexivel siliconado kg 0,380 3,00 1,14
Argamassa colante- ACIl (drea molhada) kg 4,500 0,62 2,79
Ladrilhista h 0,640 3,09 1,98
Servente h 0,700 2,43 1,70
Custo do material 18,53
mao de Obra 3,68
Leis Sociais 126,10% 4,64
SUBTOTAL (RS) 26,84
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BDI 23,34% 6,26
TOTAL (R$) 33,11
9.9 - Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularizacdo de cimento e areia 1:3 ( (m?)
Granilite kg 20,000 0,25 5,00
Cimento Portland CP Il E-32 kg 21,640 0,40 8,66
Junta de PVC 27x3mm m 2,000 2,20 4,40
Mdquina p/ polimento m? 0,780 1,00 0,78
Areia Média m3 0,037 36,64 1,36
Resina acrilica concentrada - Hidronorte - para tijolos aparentes | 0,125 18,60 2,33
Graniteiro/Marmorista h 2,000 3,09 6,18
Pintor h 0,400 3,09 1,24
Pedreiro h 0,800 3,09 2,47
Ajudante h 2,550 2,43 6,20
Custo do material 22,52
mao de Obra 16,08
Leis Sociais 126,10% 20,28
SUBTOTAL (R$) 58,88
BDI 23,34% 13,74
TOTAL (R$) 72,63
9.9 - Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularizagdo) - com resina acrilica (m?)
Granilite kg 20,000 0,25 5,00
Cimento Portland CP Il E-32 kg 7,060 0,40 2,82
Junta de PVC 27x3mm m 2,000 2,20 4,40
Mdquina p/ polimento m? 0,780 1,00 0,78
Resina acrilica concentrada - Hidronorte - para tijolos aparentes | 0,125 18,60 2,33
Graniteiro/Marmorista h 2,000 3,09 6,18
Pintor h 0,400 3,09 1,24
Pedreiro h 0,800 3,09 2,47
Ajudante h 1,577 2,43 3,83
Custo do material 21,51
mao de Obra 7,54
Leis Sociais 126,10% 9,51
SUBTOTAL (RS) 38,56
BDI 23,34% 9,00
TOTAL (R$) 47,56
9.10 - Rodapé em granilite polido, c/7cm (m)
Granilite kg 1,600 0,25 0,40
Cimento Portland CP Il E-32 kg 1,870 0,40 0,75
Maquina p/ polimento m? 0,070 1,00 0,07
Areia Média m3 0,002 36,64 0,07
Graniteiro h 0,800 3,09 2,47
Servente h 0,600 2,43 1,46
Custo do material 1,29
mao de Obra 3,93
Leis Sociais 126,10% 4,96
SUBTOTAL (RS) 10,18
BDI 23,34% 2,38
TOTAL (R$) 12,55
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9.11 - Rodapé em ceramica vitrificada c/7cm EXTRA (m)
Ceramica virtrificada 30x30cm PEI V m? 0,070 31,01 2,17
Argamassa colante- ACII (drea molhada) kg 0,378 0,62 0,23
Rejunte flexivel siliconado kg 0,060 3,00 0,18
Pedreiro h 0,400 3,09 1,24
Servente h 0,003 2,43 0,01
Custo do material 2,59
mao de Obra 1,24
Leis Sociais 126,10% 1,57
SUBTOTAL (R$) 5,40
BDI 23,34% 1,26
TOTAL (R$) 6,66
9.12 -Contra piso p/ rev. piso vinilico ¢/ arg. cimento/areia e=3cm (m?)
Cimento Portland kg 10,950 0,40 4,38
Areia média m?3 0,054 36,64 1,98
Pedreiro h 0,250 3,09 0,77
Servente h 0,550 2,43 1,34
Custo do material 6,36
mao de Obra 2,11
Leis Sociais 126,10% 2,66
SUBTOTAL (RS) 11,13
BDI 23,34% 2,60
TOTAL (R$) 13,72
9.13 - Piso vinilico (Paviflex) 2mm (m?)
Placa vinilica 30x30cm E=2mm m? 1,050 32,05 33,65
Cola a base de NEOPRENE P/ assent. de piso vinilico kg 0,140 17,65 2,47
Aplicador de revestimento h 0,170 3,09 0,53
Servente h 0,170 2,43 0,41
Custo do material 36,12
mao de Obra 0,94
Leis Sociais 126,10% 1,18
SUBTOTAL (RS) 38,25
BDI 23,34% 8,93
TOTAL (R$) 47,17
9.14 - Piso vinilico (Paviflex) 3mm (m?)
Placa vinilica 30x30cm E=3mm m? 1,050 54,61 57,34
Cola a base de NEOPRENE P/ assent. de piso vinilico kg 0,140 17,65 2,47
Aplicador de revestimento h 0,170 3,09 0,53
Servente h 0,170 2,43 0,41
Custo do material 59,81
mao de Obra 0,94
Leis Sociais 126,10% 1,18
SUBTOTAL (RS) 61,93
BDI 23,34% 14,46
TOTAL (R$) 76,39

9.15 - Rodapé (Paviflex) 2mm
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Placa vinilica de 3,2mm, Paviflex - Classic m? 0,150 54,61 8,19
Cola especial de Neoprene kg 0,050 17,65 0,88
Aplicador h 0,018 3,09 0,06
Servente h 0,018 2,43 0,04
Custo do material 9,07
mao de Obra 0,10
Leis Sociais 126,10% 0,13
SUBTOTAL (R$) 9,30
BDI 23,34% 2,17
TOTAL (R$) 11,47
9.16 - Piso em pedra rachinha - 1:4 (m?)
Pedra Rachinha m? 1,050 37,23 39,09
Cimento Portland CP Il E-32 kg 7,300 0,40 2,92
Areia média m?3 0,024 36,64 0,89
Pedreiro h 1,600 3,09 4,94
Servente h 1,500 2,43 3,65
Custo do material 42,90
mao de Obra 8,59
Leis Sociais 126,10% 10,83
SUBTOTAL (RS) 62,32
BDI 23,34% 14,55
TOTAL (RS) 76,87
9.17 - Piso em pedra Portuguesa ou Catuama - 1:4 (m?)
Pedra Portuguesa ou Catuama m’ 1,050 29,47 30,94
Cimento Portland CP Il E-32 kg 27,050 0,40 10,82
Areia média m?3 0,077 36,64 2,82
acido Cloridico | 0,200 2,10 0,42
Calceteiro h 1,800 3,09 5,56
Servente h 1,900 2,43 4,62
Custo do material 45,00
mado de Obra 10,18
Leis Sociais 126,10% 12,84
SUBTOTAL (R$) 68,02
BDI 23,34% 15,88
TOTAL (R$) 83,90
9.18 - Regularizagdo de base p/ piso monolitico de alta resisténcia e=3cm (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 10,000 0,40 4,00
Areia média m?3 0,032 36,64 1,17
Pedreiro h 0,700 3,09 2,16
Servente h 0,700 2,43 1,70
Custo do material 5,17
mao de Obra 3,86
Leis Sociais 126,10% 4,87
SUBTOTAL (R$) 13,91
BDI 23,34% 3,25
TOTAL (R$) 17,16
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9.19 - Piso monolitico de alta resisténcia Duberton e=8mm (m?)
Agregado de alta resisténcia -Duberton kg 14,000 0,51 7,14
Cimento Portland CP Il E-32 kg 7,000 0,40 2,80
Junta de PVC 4x9mm m 1,000 0,90 0,90
Maquina p/ polimento m? 1,000 1,00 1,00
Graniteiro/Marmorista h 2,000 3,09 6,18
Ajudante h 2,000 2,43 4,86
Custo do material 11,84
mao de Obra 11,04
Leis Sociais 126,10% 13,92
SUBTOTAL (R$) 36,80
BDI 23,34% 8,59
TOTAL (RS) 45,39
9.20 - Piso monolitico de alta resisténcia Duberton e =12mm (m?)
Agregado de alta resisténcia -Duberton kg 21,000 0,51 10,71
Cimento Portland CP Il E-32 kg 10,500 0,40 4,20
Junta de PVC 4x9mm m 1,000 0,90 0,90
Maquina p/ polimento m? 1,000 1,00 1,00
Graniteiro/Marmorista h 2,500 3,09 7,73
Ajudante h 2,500 2,43 6,08
Custo do material 16,81
mao de Obra 13,80
Leis Sociais 126,10% 17,40
SUBTOTAL (R$) 48,01
BDI 23,34% 11,21
TOTAL (RS) 59,22
9.21 - Junta de dilatagdo 2cm (m?)
Mastique MTB 310ml | 0,150 70,90 10,64
Barra de transferéncia 25mm un 3,330 8,54 28,44
Armador h 0,250 3,09 0,77
Ajudante h 0,250 2,43 0,61
Custo do material 39,07
mao de Obra 1,38
Leis Sociais 126,10% 1,74
SUBTOTAL (R$) 42,19
BDI 23,34% 9,85
TOTAL (RS) 52,04
9.22 - Lastro de concreto simples regularizado para piso Fck = 13,5MPa (m3)
Betoneira 320 litros h 0,714 2,10 1,50
Cimento CPII-32 kg 328,000 0,40 131,20
Brita @ 25mm ou 2 m3 0,539 70,00 37,73
Brita @ 19mmou 1 m3 0,258 72,48 18,70
Areia grossa m? 0,583 37,50 21,86
Carpinteiro h 0,360 3,09 1,11
Pedreiro h 3,360 3,09 10,38
Servente h 10,620 2,43 25,81
Custo do material 210,99
mao de Obra 37,30
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Leis Sociais 126,10% 47,04
SUBTOTAL (R$) 295,33
BDI 23,34% 68,93
TOTAL (R$) 364,26
9.22 - Lastro de concreto simples regularizado para piso Fck = 13,5MPa - pigmentado (m?3)
Betoneira 320 litros h 0,714 2,10 1,50
Cimento CPII-32 kg 328,000 0,40 131,20
Pigmento em pé tipo xadrez kg 1,500 24,24 36,36
Brita @ 25mm ou 2 m3 0,539 70,00 37,73
Brita @ 19mmou 1 m3 0,258 72,48 18,70
Areia grossa m? 0,583 37,50 21,86
Carpinteiro h 0,360 3,09 1,11
Pedreiro h 3,360 2,43 8,16
Servente h 10,620 3,09 32,82
Custo do material 247,35
mao de Obra 42,09
Leis Sociais 126,10% 53,08
SUBTOTAL (RS) 342,52
BDI 23,34% 79,95
TOTAL (R$) 422,47
9.23 - Meio-fio concreto (0,12x0,30x1,00m), ¢/ rejuntamento traco 1:3 (m)
Betoneira 320 litros h 0,008 2,10 0,02
Meio fio pré-moldado concreto (0,12x0,30x1,00m) m 1,000 11,51 11,51
Cimento CPII-32 kg 2,818 0,40 1,13
Brita 2 (19,0 a 25,0mm) m3 0,004 70,00 0,27
Brita 1 (9,5 a 19,0mm) m?3 0,002 72,48 0,13
Areia média m? 0,001 36,64 0,04
Areia grossa m? 0,004 37,50 0,15
Armador h 0,001 3,09 0,00
Carpinteiro h 0,003 3,09 0,01
Pedreiro h 0,183 3,09 0,56
Servente h 0,417 2,43 1,01
Custo do material 13,24
mao de Obra 1,59
Leis Sociais 126,10% 2,00
SUBTOTAL (R$) 16,84
BDI 23,34% 3,93
TOTAL (R$) 20,77
10.0 - ESQUADRIAS
10.1 - Janelas de ferro tipo basculantes (mz)
Basculante de ferro m? 1,000 147,87 147,87
Cimento CPII-32 kg 2,800 0,40 1,12
Areia media m3 0,009 36,64 0,33
Pedreiro h 1,000 3,09 3,09
Servente h 1,200 2,43 2,92
Custo do material 149,32
mao de Obra 6,01
Leis Sociais 126,10% 7,57
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SUBTOTAL (R$) 162,90
BDI 23,34% 38,02
TOTAL (RS) 200,92
10.2 - Janela fixa com moldura em madeira de lei (massaranduba) (mz)
Janela fixa com moldura em madeira de lei massaranduba m? 1,000 183,97 183,97
Cimento CPII-32 kg 2,000 0,40 0,80
Chapuz de madeira, 2,5 x 10 x 10cm un 4,000 0,58 2,32
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,100 7,00 0,70
Areia media m3 0,011 36,64 0,39
Pedreiro h 6,000 3,09 18,54
Servente h 6,000 2,43 14,58
Custo do material 188,18
mao de Obra 33,12
Leis Sociais 126,10% 41,76
SUBTOTAL (R$) 263,06
BDI 23,34% 61,40
TOTAL (RS) 324,46
10.3 Porta de Ferro tipo basculante c/ ferragem (mz)
Porta de ferro tipo basculante m? 1,000 147,87 147,87
Fechadura em metal cromado ¢/ cilindro und 0,650 41,34 26,87
Cimento CPII-32 kg 3,400 0,40 1,36
Areia media m?3 0,010 36,64 0,37
Pedreiro h 4,000 3,09 12,36
Servente h 2,000 2,43 4,86
Custo do material 176,47
mao de Obra 17,22
Leis Sociais 126,10% 21,71
SUBTOTAL (R$) 215,40
BDI 23,34% 50,27
TOTAL (RS) 265,68
10.4 - Porta de aluminio tipo lambri - incluindo ferragens (m?)
Porta de aluminio tipo lambri - incluindo ferragens m? 1,000 360,57 360,57
Cimento Portland kg 1,170 0,40 0,47
Areia media m3 0,003 36,64 0,11
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 2,500 2,43 6,08
Custo do material 361,14
mado de Obra 10,71
Leis Sociais 126,10% 13,51
SUBTOTAL (R$) 385,36
BDI 23,34% 89,94
TOTAL (R$) 475,30
10.4 - Porta de aluminio com vidro e lambri - incluindo vidro e ferragens (m?)
Porta de aluminio com vidro e lambri - incluindo vidro e ferragens m? 1,000 248,70 248,70
Cimento Portland kg 1,170 0,40 0,47
Areia media m3 0,003 36,64 0,11
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
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Servente h 2,500 2,43 6,08
Custo do material 249,27
mao de Obra 10,71
Leis Sociais 126,10% 13,51
SUBTOTAL (R$) 273,49
BDI 23,34% 63,83
TOTAL (RS) 337,32
10.5 - Fechadura com maganeta e cilindro p/ porta externa (un)
Fechadura com cilindro em metal cromado de boa qualidade un 1,000 41,34 41,34
Carpinteiro h 2,250 3,09 6,95
Ajudante h 2,250 2,43 5,47
Custo do material 41,34
mao de Obra 12,42
Leis Sociais 126,10% 15,66
SUBTOTAL (R$) 69,42
BDI 23,34% 16,20
TOTAL (R$) 85,62
10.6 - Fechadura p/ porta interna (un)
Fechadura em metal cromado p/ porta interna un 1,000 50,66 50,66
Carpinteiro h 2,250 3,09 6,95
Ajudante h 2,250 2,43 5,47
Custo do material 50,66
mao de Obra 12,42
Leis Sociais 126,10% 15,66
SUBTOTAL (R$) 78,74
BDI 23,34% 18,38
TOTAL (RS) 97,12
10.7 - Fechadura para WC (un)
Fechadura para wc tipo "Ocupado-livre" un 1,000 30,04 30,04
Carpinteiro h 2,250 3,09 6,95
Ajudante h 2,250 2,43 5,47
Custo do material 30,04
mao de Obra 12,42
Leis Sociais 126,10% 15,66
SUBTOTAL (R$) 58,12
BDI 23,34% 13,57
TOTAL (R$) 71,69
10.8 - Ferrolho p/ janelas (un)
Ferrolho para Janelas cromado - 6¢cm un 1,000 15,02 15,02
Carpinteiro h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,300 2,43 0,73
Custo do material 15,02
mao de Obra 1,66
Leis Sociais 126,10% 2,09
SUBTOTAL (RS) 18,76
BDI 23,34% 4,38
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TOTAL (RS) 23,14
10.9 - Gradil de ferro (m?)
Gradil de ferro barra @ 5/16" e barra 3/4" x 1/8" m? 1,000 82,83 82,83
Cimento Portland CP Il E-32 kg 2,030 0,40 0,81
Areia media m?3 0,008 36,64 0,29
Pedreiro h 3,000 3,09 9,27
Servente h 3,000 2,43 7,29
Custo do material 83,94
mao de Obra 16,56
Leis Sociais 126,10% 20,88
SUBTOTAL (R$) 121,38
BDI 23,34% 28,33
TOTAL (R$) 149,71
10.10 - Portdo em tubo de ferro galvanizado de @ 2"e tela de 1" malha (3 mm) ( de giro) (m?)
Port3o em tubo de ferro galvanizado de @ 2"e tela de 1" malha (3 mm) ( de giro) m? 1,000 95,50 95,50
Cimento Portland CP Il E-32 kg 19,000 0,40 7,60
Areia media m?3 0,061 36,64 2,24
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 1,500 2,43 3,65
Custo do material 105,34
mao de Obra 9,83
Leis Sociais 126,10% 12,39
SUBTOTAL (RS) 127,55
BDI 23,34% 29,77
TOTAL (R$) 157,32
10.11 Janela de madeira tipo veneziana (m?)
Janela de madeira de lei (1,00x1,00)m un 1,000 302,41 302,41
Cimento Portland CP Il E-32 kg 2,000 0,40 0,80
Areia media m?3 0,011 36,64 0,39
Prego 18 x 27 (2 5" x 10) kg 0,100 7,00 0,70
Ferrolho para Janelas cromado - 6cm un 1,000 15,02 15,02
Dobradica em metal cromado de 2 1/2" un 4,000 6,70 26,80
Chapuz de madeira, 2,5 x 10 x 10cm un 4,000 0,58 2,32
Carpinteiro h 6,000 3,09 18,54
Ajudante h 6,000 2,43 14,58
Custo do material 348,44
mao de Obra 33,12
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Leis Sociais 126,10% 41,76
SUBTOTAL (R$) 423,32
BDI 23,34% 98,80
TOTAL (RS) 522,13

15.15 - Porta macica de abrir PROTER-XFO, de 1,00 x 2,10 m, blindada com chumbo de 1mm, revestida com laminado (un)

Porta macica de abrir PROTER-XFO, de 1,00 x 2,10 m, blindada com chumbo de 1mm,

revestida com laminado melaminico (férmifca), na cor especificada, eficiente na protecdo

contra radiagGes ionizantes, dobradicas especiais, fechadura tipo tambor, marca La Fonte,

cédigo 6236, modelo EXT ST2 RS CRA (cromada acetinada), guarni¢des BLIN-XO. Instalada.

un 1,000 2.097,00 2.097,00

Custo do material 2.097,00
SUBTOTAL (R$) 2.097,00
BDI 23,34% 489,44
TOTAL (RS) 2.586,44

15.15 - Porta MACIGA de abrir PROTER-XFO, de 0,90 x 2,10 m, blindada com chumbo de 1 mm, revestida com laminado (un)

Porta MACICA de abrir PROTER-XFO, de 0,90 x 2,10 m, blindada com chumbo de 1 mm,

revestida com laminado melaminico (férmica), na cor especificada, eficiente na protegdo

contra radiagGes ionizantes, dobradigas especiais, fechadura tipo tambor, marca La Fonte,

codigo 6236, modelo EXT ST2 RS CRA (cromada acetinada), guarni¢des BLIN-XO. INSTALADA

un 1,000 2.037,00 2.037,00

Custo do material 2.037,00
SUBTOTAL (R$) 2.037,00
BDI 23,34% 475,44
TOTAL (R$) 2.512,44

10.12 Janela de madeira tipo fixa para vidro fumé 4mm (sem vidro) (m?)

Janela de madeira de lei ¢/ moldura e vidro m? 1,000 184,81 184,81

Cimento Portland CP Il E-32 kg 2,000 0,40 0,80

Areia media m?3 0,011 36,64 0,39

Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,100 7,00 0,70

Chapuz de madeira, 2,5 x 10 x 10cm un 4,000 0,58 2,32

Carpinteiro h 6,000 3,09 18,54

Ajudante h 6,000 2,43 14,58
Custo do material 189,02
mao de Obra 33,12
Leis Sociais 126,10% 41,76
SUBTOTAL (R$) 263,90
BDI 23,34% 61,59
TOTAL (R$) 325,50

10.13 - Janela de aluminio tipo Maximar c/ ferragem (m?)

Esquadrias de aluminio maximar ¢/ bandeira m? 1,000 210,14 210,14

Cimento Portland CP Il E-32 kg 1,940 0,40 0,78

Areia media m3 0,005 36,64 0,18

Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
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Servente h 1,000 2,43 2,43
Custo do material 211,10
mao de Obra 7,07
Leis Sociais 126,10% 8,91
SUBTOTAL (R$) 227,07
BDI 23,34% 53,00
TOTAL (RS) 280,07
10.14 - Janela/esquadria de aluminio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens - sem o vidro - com conti (m?)
Esquadrias de aluminio corredica m? 1,000 210,14 210,14
Cimento Portland CP Il E-32 kg 1,940 0,40 0,78
Areia media m3 0,005 36,64 0,18
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 1,000 2,43 2,43
Custo do material 211,10
mdo de Obra 7,07
Leis Sociais 126,10% 8,91
SUBTOTAL (R$) 227,07
BDI 23,34% 53,00
TOTAL (R$) 280,07
10.15 - Esquadrias tipo Boca de Lobo em aluminio (m?)
Esquadrias de aluminio tipo boca de lobo m? 1,000 210,14 210,14
Cimento Portland CP Il E-32 kg 1,940 0,40 0,78
Areia media m?3 0,005 36,64 0,18
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 1,000 2,43 2,43
Custo do material 211,10
mao de Obra 7,07
Leis Sociais 126,10% 8,91
SUBTOTAL (R$) 227,07
BDI 23,34% 53,00
TOTAL (RS) 280,07
10.16 - Porta lisa prensada, semi-oca de (0,80x2,10)m, c/forra s/ bandeira e com ferragens (un)
Porta de madeira lisa prensada 0,80x2,10m - para pintura un 1,000 82,59 82,59
Fechadura p/ porta interna em metal cromado de boa qualidade un 1,000 50,66 50,66
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,522 0,40 1,81
Areia media m?3 0,011 36,64 0,40
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,020 7,00 0,14
Forra de madeira simples(massaranduba) s/ bandeira un 1,000 109,41 109,41
Dobradica em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 2,940 2,43 7,14
Carpinteiro h 2,900 3,09 8,96
Custo do material 273,86
mao de Obra 20,74
Leis Sociais 126,10% 26,15
SUBTOTAL (R$) 320,76
BDI 23,34% 74,86
TOTAL (RS) 395,62
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10.16 - Porta acustica 35mm em madeira 2,10x0,82m, com dupla vedagdo (semi-acustico) pronta para pintura, acompanha (un)
Porta acustica 35mm em madeira 2,10x0,82m, com dupla vedagdo (semi-acustico) pronta
para pintura, acompanha guarnigdo, batente, fechadura e dobradica
un 1,000 1.250,00 1.250,00
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,522 0,40 1,81
Areia media m?3 0,011 36,64 0,40
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,020 7,00 0,14
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 2,940 2,43 7,14
Carpinteiro h 2,900 3,09 8,96
Custo do material 1.252,34
mao de Obra 20,74
Leis Sociais 126,10% 26,15
SUBTOTAL (R$) 1.299,24
BDI 23,34% 303,24
TOTAL (RS) 1.602,48
10.16 - Porta acustica 50mm em madeira 2,10x0,82m, com dupla vedagdo (semi-acustico) pronta para pintura, acompanha (un)
Porta acustica 50mm em madeira 2,10x0,82m, com dupla vedagdo (acustico) pronta para
pintura, acompanha guarni¢do, batente, fechadura e dobradiga - inclusive frete
un 1,000 2.000,00 2.000,00
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,522 0,40 1,81
Areia media m3 0,011 36,64 0,40
Prego 18 x 27 (2 4" x 10) kg 0,020 7,00 0,14
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 2,940 2,43 7,14
Carpinteiro h 2,900 3,09 8,96
Custo do material 2.002,34
mao de Obra 20,74
Leis Sociais 126,10% 26,15
SUBTOTAL (R$) 2.049,24
BDI 23,34% 478,29
TOTAL (R$) 2.527,53
10.16 - Porta acustica 70mm em madeira 2,10x0,82m, com dupla vedagdo (semi-acustico) pronta para pintura, acompanha (un)
Porta acustica 70mm em madeira 2,10x0,82m, com dupla vedagdo (acustico) pronta para
pintura, acompanha guarni¢do, batente, fechadura e dobradiga - inclusive frete
un 1,000 2.550,00 2.550,00
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,522 0,40 1,81
Areia media m?3 0,011 36,64 0,40
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,020 7,00 0,14
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 2,940 2,43 7,14
Carpinteiro h 2,900 3,09 8,96
Custo do material 2.552,34
mao de Obra 20,74
Leis Sociais 126,10% 26,15
SUBTOTAL (R$) 2.599,24
BDI 23,34% 606,66
TOTAL (RS) 3.205,90
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10.17 - Porta com moldura para vidro em madeira de lei (massaranduba) 0,80mx2,10m, c/forra e ferragens (un)
Porta com moldura para vidro em massaranduba 0,80mx2,10m un 1,000 319,20 319,20
Fechadura p/ porta externa em metal cromado de boa qualidade un 1,000 41,34 41,34
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,522 0,40 1,81
Areia media m3 0,011 36,64 0,40
Prego 18 x 27 (2 4" x 10) kg 0,020 7,00 0,14
Forra de madeira simples(massaranduba) s/ bandeira un 1,000 109,41 109,41
Dobradica em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 2,940 2,43 7,14
Carpinteiro h 2,900 3,09 8,96
Custo do material 501,15
mao de Obra 20,74
Leis Sociais 126,10% 26,15
SUBTOTAL (R$) 548,05
BDI 23,34% 127,91
TOTAL (RS) 675,96
10.18 - Porta com moldura para vidro em madeira de lei (massaranduba) 0,80mx2,10m, c/forra e ferragens com Bandeira (un)
Porta com moldura para vidro em massaranduba 0,80mx2,10m un 1,000 319,20 319,20
Fechadura p/ porta externa em metal cromado de boa qualidade un 1,000 41,34 41,34
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,522 0,40 1,81
Areia media m3 0,011 36,64 0,40
Prego 18 x 27 (2 4" x 10) kg 0,020 7,00 0,14
Forra de madeira (massaranduba) ¢/ bandeira un 1,000 120,35 120,35
Dobradica em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 2,940 2,43 7,14
Carpinteiro h 2,900 3,09 8,96
Custo do material 512,10
mao de Obra 20,74
Leis Sociais 126,10% 26,15
SUBTOTAL (R$) 558,99
BDI 23,34% 130,47
TOTAL (R$) 689,46
10.18 - Porta lisa prensada (0,70x2,10)m semi-oca, ¢/ ferragens e forra sem bandeira (un)
Porta de madeira lisa prensada 0,70x2,10 - para pintura un 1,000 82,00 82,00
Fechadura p/ porta interna em metal cromado de boa qualidade un 1,000 50,66 50,66
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,522 0,40 1,81
Areia media m3 0,011 36,64 0,40
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,020 7,00 0,14
Forra de madeira simples(massaranduba) s/ bandeira un 1,000 109,41 109,41
Dobradica em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 2,940 2,43 7,14
Carpinteiro h 2,900 3,09 8,96
Custo do material 273,27
mao de Obra 20,74
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Leis Sociais 126,10% 26,15
SUBTOTAL (R$) 320,17
BDI 23,34% 74,73
TOTAL (RS) 394,90
10.18 - Porta de correr lisa prensada (0,70x2,10)m semi-oca, ¢/ ferragens e forra sem bandeira (un)
Porta de madeira lisa prensada 0,70x2,10 - para pintura un 1,000 82,00 82,00
Fechadura p/ porta interna em metal cromado de boa qualidade un 1,000 50,66 50,66
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,522 0,40 1,81
Areia media m3 0,011 36,64 0,40
Prego 18 x 27 (2 4" x 10) kg 0,020 7,00 0,14
Forra de madeira simples massaranduba s/ bandeira p/ porta de correr (60 a 90x210) un 1,000 280,00 280,00
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 2,940 2,43 7,14
Carpinteiro h 2,900 3,09 8,96
Custo do material 415,00
mao de Obra 20,74
Leis Sociais 126,10% 26,15
SUBTOTAL (R$) 461,90
BDI 23,34% 107,81
TOTAL (RS) 569,71
10.19 - Porta lisa, prensada, semi-oca (0,60X2,10)m, c/ forra e ferragens (un)
Porta lisa prensada semi-oca( 0,60x2,10)m un 1,000 54,67 54,67
Fechadura p/ porta interna em metal cromado de boa qualidade un 1,000 50,66 50,66
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,522 0,40 1,81
Areia media m3 0,011 36,64 0,40
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,020 7,00 0,14
Forra de madeira simples(massaranduba) s/ bandeira un 1,000 109,41 109,41
Dobradigca em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 2,940 2,43 7,14
Carpinteiro h 2,900 3,09 8,96
Custo do material 245,94
mao de Obra 20,74
Leis Sociais 126,10% 26,15
SUBTOTAL (R$) 292,84
BDI 23,34% 68,35
TOTAL (RS) 361,19
10.20 - Porta Corta-Fogo, Colocagdo acabamento de abrir um folha com dobradica especial, mola de fechamento fechadura (un)
Porta Corta - Fogo 0,90 x 2,10 x 0,04 m un 1,000 352,20 352,20
Cimento Portland CP Il E-32 kg 8,700 0,40 3,48
Areia media m3 0,018 36,64 0,65
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m3 0,019 72,48 1,41
Pedreiro h 4,000 3,09 12,36
Servente h 4,000 2,43 9,72
Custo do material 357,73
mao de Obra 22,08
Leis Sociais 126,10% 27,84
SUBTOTAL (R$) 407,66
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BDI 23,34% 95,15
TOTAL (RS) 502,80
10.20 - Porta em PVC (0,60x2,10)m para diviséria de PVC, inclusive ferragens (un)
Porta de PVC (0,60x2,10m) - para divisoria de PVC un 1,000 99,50 99,50
Jogo de Batedor com 3 pegas - para porta de PVC un 1,000 32,00 32,00
Fechadura para porta de PVC un 1,000 35,00 35,00
Jogo de Requadro para porta de PVC un 1,000 17,40 17,40
Montador h 0,600 3,09 1,85
Ajudante h 0,600 2,43 1,46
Custo do material 183,90
mao de Obra 3,31
Leis Sociais 126,10% 4,18
SUBTOTAL (R$) 191,39
BDI 23,34% 44,67
TOTAL (RS) 236,06
10.20 - Porta em PVC (0,80x2,10)m para diviséria de PVC, inclusive ferragens (un)
Porta de PVC (0,80x2,10m) - para divisoria de PVC un 1,000 132,67 132,67
Jogo de Batedor com 3 pegas - para porta de PVC un 1,000 32,00 32,00
Fechadura para porta de PVC un 1,000 35,00 35,00
Jogo de Requadro para porta de PVC un 1,000 17,40 17,40
Montador h 0,600 3,09 1,85
Ajudante h 0,600 2,43 1,46
Custo do material 217,07
mao de Obra 3,31
Leis Sociais 126,10% 4,18
SUBTOTAL (RS) 224,56
BDI 23,34% 52,41
TOTAL (R$) 276,97
10.22 - Divisdria com painel em PVC, inclusive ferragens (m?)
Painel em PVC - para diviséria - (1,20 x 2,10 m) m? 1,000 78,97 78,97
Guia U para divisoria de PVC - superior e inferior (3,00 m) un 0,800 12,95 10,36
Perfil H para divisoria de PVC - entre chapas (2,15 m) un 1,000 11,50 11,50
Montador h 0,600 3,09 1,85
Ajudante h 0,600 2,43 1,46
Custo do material 100,83
mdo de Obra 3,31
Leis Sociais 126,10% 4,18
SUBTOTAL (R$) 108,32
BDI 23,34% 25,28
TOTAL (RS) 133,60
10.22 - Diviséria com porta painel/vidro - painel MSO/comeia, tipo eucatex, E=3,5cm - perfis simples de aluminio anodizado - inst: (m?)
Diviséria painel/vidro - painel MSO/comeia E=3,5cm - perfis simples de aluminio anodizado -
instalada m? 1,000 78,23 78,23
Custo do material 78,23
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SUBTOTAL (R$) 78,23
BDI 23,34% 18,26
TOTAL (RS) 96,49
10.22 - Desmontagem de Divisdéria com painel em PVC (m?)
Pedreiro h 0,400 3,09 1,24
Servente h 0,400 2,43 0,97
mao de Obra 2,21
Leis Sociais 126,10% 2,78
SUBTOTAL (R$) 4,99
BDI 23,34% 1,17
TOTAL (R$) 6,16
10.22 - Remontagem de Diviséria com painel em PVC (m?)
Montador h 0,600 3,09 1,85
Servente h 0,600 2,43 1,46
mao de Obra 3,31
Leis Sociais 126,10% 4,18
SUBTOTAL (R$) 7,49
BDI 23,34% 1,75
TOTAL (RS) 9,24
10.23 - Diviséria com painel em granito cinza andorinha polido dos dois lados, e = 3cm, fixado com cantoneira inox (m?)
Placa de granito polido dos dois lados, cinza andorinha, e = 3cm m? 1,000 275,00 275,00
Cantoneira inox p/ fixagdo de divisdria em granito, ¢/ parafusos un 2,660 10,84 28,83
Montador h 2,400 3,09 7,42
Ajudante h 2,400 2,43 5,83
Custo do material 303,83
mado de Obra 13,25
Leis Sociais 126,10% 16,71
SUBTOTAL (R$) 333,79
BDI 23,34% 77,91
TOTAL (R$) 411,69
10.24 - Porta de madeira almofadada (0,80x2,10)m c/ forra e ferragens (un)
Porta almofadada de madeira de lei (0,80x2,10)m un 1,000 580,00 580,00
Fechadura com cilindro em metal cromado de boa qualidade un 1,000 41,34 41,34
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,522 0,40 1,81
Areia media m3 0,011 36,64 0,40
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,020 8,01 0,16
Forra de madeira simples(massaranduba) s/ bandeira un 1,000 109,41 109,41
Dobradigca em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 5,190 2,43 12,61
Carpinteiro h 5,150 3,09 15,91
Custo do material 761,97
mao de Obra 33,16
Leis Sociais 126,10% 41,82
SUBTOTAL (R$) 836,95
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BDI 23,34% 195,34
TOTAL (RS) 1.032,29
10.24 - Porta de madeira Lisa prensada (0,90x2,10)m c/ forra e ferragens (un)
Porta de madeira lisa prensada 0,90x2,10m - para pintura un 1,000 118,84 118,84
Fechadura com cilindro em metal cromado de boa qualidade un 1,000 41,34 41,34
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,522 0,40 1,81
Areia media m?3 0,011 36,64 0,40
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,020 7,00 0,14
Forra de madeira simples(massaranduba) s/ bandeira un 1,000 109,41 109,41
Dobradica em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 5,190 2,43 12,61
Carpinteiro h 5,150 3,09 15,91
Custo do material 300,79
mao de Obra 33,16
Leis Sociais 126,10% 41,82
SUBTOTAL (RS) 375,77
BDI 23,34% 87,70
TOTAL (R$) 463,47
10.24 - Porta almofadada de madeira de lei (0,90x2,10)m c/ forra e ferragens (un)
Porta almofadada de madeira de lei (0,90x2,10)m un 1,000 660,00 660,00
Fechadura com cilindro em metal cromado de boa qualidade un 1,000 41,34 41,34
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,522 0,40 1,81
Areia media m3 0,011 36,64 0,40
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,020 7,00 0,14
Forra de madeira simples(massaranduba) s/ bandeira un 1,000 109,41 109,41
Dobradica em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 5,190 2,43 12,61
Carpinteiro h 5,150 3,09 15,91
Custo do material 841,95
mao de Obra 33,16
Leis Sociais 126,10% 41,82
SUBTOTAL (R$) 916,93
BDI 23,34% 214,01
TOTAL (RS$) 1.130,94
10.25 - Porta de madeira almofadada (1,20x2,10)m ¢/ forra e ferragens (un)
Porta almofadada de madeira de lei (1,20x2,10)m un 1,000 882,00 882,00
Fechadura com cilindro em metal cromado de boa qualidade un 1,000 41,34 41,34
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,522 0,40 1,81
Areia media m3 0,011 36,64 0,40
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,020 7,00 0,14
Forra de madeira simples(massaranduba) s/ bandeira un 1,000 109,41 109,41
Dobradica em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 5,190 2,43 12,61
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Carpinteiro h 5,150 3,09 15,91
Custo do material 1.063,95
mao de Obra 33,16
Leis Sociais 126,10% 41,82
SUBTOTAL (R$) 1.138,93
BDI 23,34% 265,83
TOTAL (RS) 1.404,76
10.26 - Porta de madeira almofadada (2,00x2,10)m c/ forra e ferragens (un)
Porta almofadada de madeira de lei (2,00x2,10)m un 1,000 1.470,00 1.470,00
Fechadura com cilindro em metal cromado de boa qualidade un 1,000 41,34 41,34
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,522 0,40 1,81
Areia media m?3 0,011 36,64 0,40
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,020 7,00 0,14
Forra de madeira simples(massaranduba) s/ bandeira un 1,000 109,41 109,41
Dobradigca em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 5,190 2,43 12,61
Carpinteiro h 5,150 3,09 15,91
Custo do material 1.651,95
mao de Obra 33,16
Leis Sociais 126,10% 41,82
SUBTOTAL (R$) 1.726,93
BDI 23,34% 403,07
TOTAL (RS) 2.130,00
10.27 Porta para box em acrilico com aro de aluminio e ferragens (m?)
Porta para box em acrilico com aro e ferragens m? 1,260 90,00 113,40
Instalador h 3,740 3,09 11,56
Ajudante h 3,740 2,43 9,09
Custo do material 113,40
mao de Obra 20,64
Leis Sociais 126,10% 26,03
SUBTOTAL (R$) 160,08
BDI 23,34% 37,36
TOTAL (R$) 197,44
10.28 Porta de aluminio tipo veneziana para WC - inclusive ferragens (m?)
Porta de aluminio tipo veneziana para WC inclusive ferragens m’ 1,000 375,38 375,38
Instalador h 1,000 3,09 3,09
Ajudante h 1,570 2,43 3,82
Custo do material 375,38
mado de Obra 6,91
Leis Sociais 126,10% 8,71
SUBTOTAL (R$) 390,99
BDI 23,34% 91,26
TOTAL (R$) 482,25
10.29 - Vidro liso de 4mm, c/assentamento (m?)
Vidro liso 4mm m? 1,050 52,00 54,60
Massa a base de dleo de vidraceiro kg 0,900 2,00 1,80
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Vidraceiro h 0,800 3,09 2,47
Servente h 0,800 2,43 1,94
Custo do material 56,40
mao de Obra 4,42
Leis Sociais 126,10% 5,57
SUBTOTAL (R$) 66,38
BDI 23,34% 15,49
TOTAL (R$) 81,88
10.30 - Vidro liso de 3mm, c/assentamento (m?)
Vidro liso 3mm m? 1,050 39,00 40,95
Massa para vidro kg 0,800 2,00 1,60
Vidraceiro h 0,700 3,09 2,16
Servente h 0,800 2,43 1,94
Custo do material 42,55
mao de Obra 4,11
Leis Sociais 126,10% 5,18
SUBTOTAL (R$) 51,84
BDI 23,34% 12,10
TOTAL (R$) 63,93
10.31 - Vidro canelado de 4mm, c/assentamento (m?)
Vidro canelado 4mm m? 1,050 39,00 40,95
Massa para vidro kg 0,900 2,00 1,80
Vidraceiro h 0,800 3,09 2,47
Servente h 0,800 2,43 1,94
Custo do material 42,75
mao de Obra 4,42
Leis Sociais 126,10% 5,57
SUBTOTAL (R$) 52,73
BDI 23,34% 12,31
TOTAL (RS) 65,04
10.31 - Vidro canelado de 6mm, c/assentamento (m?)
Vidro liso 6mm m? 1,050 103,35 108,52
Massa para vidro kg 0,900 2,00 1,80
Vidraceiro h 0,800 3,09 2,47
Servente h 0,800 2,43 1,94
Custo do material 110,32
mao de Obra 4,42
Leis Sociais 126,10% 5,57
SUBTOTAL (R$) 120,30
BDI 23,34% 28,08
TOTAL (R$) 148,38
10.31 - Espelho lapidado 4mm - instalado (m?)
Espelho lapidado de 4 mm - com quatro furos - colocado | m? | 1,050| 173,00 181,65|
Custo do material 181,65
SUBTOTAL (R$) 181,65
BDI 23,34% 42,40
TOTAL (RS) 224,05
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10.32 - Forra de madeira sem bandeira (un)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,522 0,40 1,81
Areia media m3 0,011 36,64 0,40
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,020 7,00 0,14
Forra de madeira simples(massaranduba) s/ bandeira un 1,000 109,41 109,41
Carpinteiro h 1,400 3,09 4,33
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 1,440 2,43 3,50
Custo do material 116,08
mao de Obra 8,13
Leis Sociais 126,10% 10,26
SUBTOTAL (RS) 134,47
BDI 23,34% 31,39
TOTAL (R$) 165,86
10.32 - Forra de madeira com bandeira (un)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,522 0,40 1,81
Areia media m3 0,011 36,64 0,40
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,020 7,00 0,14
Forra de madeira (massaranduba) ¢/ bandeira un 1,000 120,35 120,35
Carpinteiro h 1,400 3,09 4,33
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 1,440 3,09 4,45
Custo do material 127,02
mao de Obra 9,08
Leis Sociais 126,10% 11,46
SUBTOTAL (R$) 147,56
BDI 23,34% 34,44
TOTAL (R$) 182,00
10.33 - Dobradicade31/2x2" (un)
Dobradica de 3 1/2 " ¢/ parafusos un 1,000 11,67 11,67
Carpinteiro h 0,500 3,09 1,55
Ajudante h 0,500 2,43 1,22
Custo do material 11,67
mao de Obra 2,76
Leis Sociais 126,10% 3,48
SUBTOTAL (RS) 17,91
BDI 23,34% 4,18
TOTAL (R$) 22,09
10.34 - Dobradicade 3x21/2" (un)
Dobradica de 2 1/2" ¢/ parafusos un 1,000 9,62 9,62
Carpinteiro h 0,500 3,09 1,55
Ajudante h 0,500 2,43 1,22
Custo do material 9,62
mao de Obra 2,76
Leis Sociais 126,10% 3,48
SUBTOTAL (R$) 15,86
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BDI 23,34% 3,70
TOTAL (R$) 19,56
10.35 - Portdo em tubo de ferro galvanizado de 2" e tela de 1" (Giro) (m?)
Portdo em tubo de ferro galvanizado de 2"e tela de 1" (de giro) m? 1,000 95,50 95,50
Cimento Portland CP Il E-32 kg 21,090 0,40 8,44
Areia media m3 0,061 36,64 2,24
Cal megad (Para argamassa) kg 4,790 0,43 2,06
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 1,500 2,43 3,65
Custo do material 108,23
mao de Obra 9,83
Leis Sociais 126,10% 12,39
SUBTOTAL (R$) 130,45
BDI 23,34% 30,45
TOTAL (R$) 160,89
10.36 - Portdo em tubo de ferro galvanizado de 2" e tela de 1" (Correr) (m?)
Portdo em tubo de ferro galvanizado de 2"e tela de 1" (de correr) m? 1,000 95,50 95,50
Cimento Portland CP Il E-32 kg 21,090 0,40 8,44
Areia media m?3 0,061 36,64 2,24
Cal megad (Para argamassa) kg 4,790 0,43 2,06
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 1,500 2,43 3,65
Custo do material 108,23
mao de Obra 9,83
Leis Sociais 126,10% 12,39
SUBTOTAL (R$) 130,45
BDI 23,34% 30,45
TOTAL (R$) 160,89
10.39 Pelicula fumé aplicada (mz)
[Pelicula fumé [ m2 | 1,000] 50,00 50,00|
Custo do material 50,00
SUBTOTAL (RS) 50,00
BDI 23,34% 11,67
TOTAL (R$) 61,67
10.40 Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (un)
Porta de madeira de lei, tipo ficha (0,90x2,10)m un 1,000 360,99 360,99
Fechadura em metal cromado ¢/ cilindro un 1,000 41,34 41,34
Cimento Portland CP Il E-32 kg 3,500 0,40 1,40
Areia media m?3 0,011 36,64 0,39
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,250 7,00 1,75
Chapuz de madeira, 2,5 x 10 x 10cm un 6,000 0,58 3,48
Forra de madeira simples(massaranduba) s/ bandeira un 1,000 109,41 109,41
Dobradica em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Pedreiro h 1,400 3,09 4,33
Servente h 5,150 2,43 12,51
Carpinteiro h 3,750 3,09 11,59
Custo do material 547,62
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mao de Obra 28,43
Leis Sociais 126,10% 35,85
SUBTOTAL (R$) 611,89
BDI 23,34% 142,82
TOTAL (RS) 754,71
10.40 - Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens (un)
Porta de madeira de lei, tipo ficha (0,90x2,10)m un 1,000 360,99 360,99
Fechadura em metal cromado ¢/ cilindro un 1,000 41,34 41,34
Dobradigca em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Servente h 3,750 2,43 9,11
Carpinteiro h 2,350 3,09 7,26
Custo do material 431,19
mado de Obra 16,37
Leis Sociais 126,10% 20,65
SUBTOTAL (R$) 468,21
BDI 23,34% 109,28
TOTAL (R$) 577,49
10.40 - Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens (un)
Porta de madeira de lei, tipo ficha (0,80x2,10)m un 1,000 287,13 287,13
Fechadura em metal cromado ¢/ cilindro un 1,000 41,34 41,34
Dobradica em metal cromado 3x 2 1/2" un 3,000 9,62 28,86
Servente h 3,750 2,43 9,11
Carpinteiro h 2,350 3,09 7,26
Custo do material 357,33
mao de Obra 16,37
Leis Sociais 126,10% 20,65
SUBTOTAL (R$) 394,35
BDI 23,34% 92,04
TOTAL (RS) 486,39
10.41 Esquadria em madeira de lei, tipo pivotante, moldura inlcusive vidros e ferragens (m?)
Janela basculante, madeira de lei, tipo pivotante m? 1,000 133,23 133,23
Comando de latdo para tabique mével un 1,000 29,90 29,90
Cimento Portland CP Il E-32 kg 2,000 0,40 0,80
Areia media m?3 0,011 36,64 0,39
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,100 7,00 0,70
Chapuz 2,5 x 10 x 10cm un 4,000 0,58 2,32
Servente h 6,000 2,43 14,58
Carpinteiro h 6,000 3,09 18,54
Custo do material 167,34
mao de Obra 33,12
Leis Sociais 126,10% 41,76
SUBTOTAL (R$) 242,22
BDI 23,34% 56,53
TOTAL (RS) 298,76
10.42 Janela tipo de correr, moldura e vidro e veneziana fixa, em madeira de lei, completa c/ ferragens e vidros 4mm inclusivos (m?)
Janela de madeira de lei ¢/ moldura e vidro m? 0,500 184,81 92,41
Janela em madeira veneziana (mével padrao) m? 0,500 302,41 151,21
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Cimento Portland CP Il E-32 kg 2,000 0,40 0,80
Areia media m3 0,011 36,64 0,39
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,100 7,00 0,70
Vidro liso 4mm m? 0,500 52,00 26,00
Chapuz 2,5 x 10 x 10cm un 4,000 0,58 2,32
Servente h 6,000 2,43 14,58
Carpinteiro h 6,000 3,09 18,54
Custo do material 273,82
mao de Obra 33,12
Leis Sociais 126,10% 41,76
SUBTOTAL (R$) 348,70
BDI 23,34% 81,39
TOTAL (RS) 430,09
10.43 Bandeira em madeira para portas e janelas com moldura retangular (m?)
Bandeira de porta e janelas ¢/ moldura retangular m? 1,000 77,28 77,28
Servente h 0,330 2,43 0,80
Carpinteiro h 0,330 3,09 1,02
Custo do material 77,28
mado de Obra 1,82
Leis Sociais 126,10% 2,30
SUBTOTAL (R$) 81,40
BDI 23,34% 19,00
TOTAL (R$) 100,40
10.44 Bandeira em madeira para portas e janelas tipo veneziana fixa (m?)
Bandeira de porta e janelas ¢/ Veneziana fixa m? 1,000 300,00 300,00
Servente h 0,330 2,43 0,80
Carpinteiro h 0,330 3,09 1,02
Custo do material 300,00
mao de Obra 1,82
Leis Sociais 126,10% 2,30
SUBTOTAL (R$) 304,12
BDI 23,34% 70,98
TOTAL (RS) 375,10

11.0 INSTALACAO HIDRO-SANITARIA

11.1 - Ponto hidraulico com rede (un)
Tubo de PVC soldével p/ dgua 25mm ( %") m 3,500 1,93 6,76
Joelho 902 PVC soldavel p/ agua 25mm un 3,000 0,28 0,84
Luva PVC soldavel p/ dgua fria 25mm un 2,000 0,45 0,90
Té PVC soldavel 902 p/ dgua fria 25mm un 3,000 0,68 2,04
Reducdo de PVC de 3/4 para 1/2 un 1,000 1,23 1,23
Cimento Portland CP Il E-32 kg 2,000 0,40 0,80
Areia média m3 0,092 36,64 3,37
Fita de vedacdo (veda rosca) m 2,500 0,14 0,35
Encanador h 5,000 3,09 15,45
Ajudante h 5,000 2,43 12,15

Custo do material 16,28

mao de Obra 27,60
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Leis Sociais 126,10% 34,80
SUBTOTAL (R$) 78,68
BDI 23,34% 18,36
TOTAL (R$) 97,05
11.2 - Ponto esgoto ¢/ rede (un)
Tubo de PVC p/ esgoto - 100mm m 2,000 7,50 15,00
Joelho 902 de PVC de 100mm p/ esgoto un 2,000 3,30 6,60
Te de PVC para esgoto de 100 x 100mm un 1,000 32,54 32,54
Adesivo PVC kg 0,050 22,76 1,14
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,000 0,40 1,60
Areia média m3 0,184 36,64 6,74
Encanador h 3,000 3,09 9,27
Ajudante h 3,000 2,43 7,29
Custo do material 63,62
mao de Obra 16,56
Leis Sociais 126,10% 20,88
SUBTOTAL (R$) 101,06
BDI 23,34% 23,59
TOTAL (R$) 124,65
11.3 - Ponto sanitario sem rede (un)
Tubo de PVC p/ esgoto - 100mm m 1,000 7,50 7,50
Joelho 902 de PVC de 100mm p/ esgoto un 0,750 3,30 2,48
Te de PVC para esgoto de 100 x 100mm un 0,750 32,54 24,41
Adesivo PVC | 0,020 22,76 0,46
Cimento Portland CP Il E-32 kg 1,000 0,40 0,40
Areia média m?3 0,040 36,64 1,47
Encanador h 1,500 3,09 4,64
Ajudante h 1,500 2,43 3,65
Custo do material 36,70
mao de Obra 8,28
Leis Sociais 126,10% 10,44
SUBTOTAL (R$) 55,42
BDI 23,34% 12,94
TOTAL (R$) 68,36
11.4 - Fossa estanque em concreto armado com utilizacdo de impermeabilizante - 5x2,5x 1,4 m (un)
Arame galvanizado 16 AWG kg 2,500 10,85 27,13
Arame recozido 18 AWG kg 2,670 9,29 24,80
Bombeamento de Concreto m’ 1,670 36,49 60,94
Brita @ 19mmou 1 m3 0,403 72,48 29,21
Brita @ 25mm ou 2 m?3 0,841 70,00 58,87
Desmoldante | 0,250 8,63 2,16
Impermeabilizante para concreto kg 15,496 8,83 136,83
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m’ 9,185 15,19 139,56
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 5,010 7,00 35,07
Tabua p/ construgdo 1" x 4" (10cm) m 33,400 2,52 84,17
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 16,700 4,63 77,32
Tijolo manual (macigo) un 2125,440 0,28 595,12
Ago CA 50 (médio) -12,5mm (0,963 kg/m) kg 133,600 4,34 579,82
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Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 20MPa m? 1,670 284,59 475,27
Cimento Portland CP Il E-32 kg 2141,000 0,40 856,40
Areia média m?3 1,090 36,64 39,94
Areia grossa m3 4,830 36,64 176,97
Armador h 11,270 3,09 34,82
Carpinteiro h 26,210 3,09 80,99
Pedreiro h 113,560 3,09 350,90
Ajudante h 304,380 2,43 739,64
Custo do material 3.399,57
mao de Obra 1.090,54
Leis Sociais 126,10% 1.375,18
SUBTOTAL (R$) 5.865,29
BDI 23,34% 1.368,96
TOTAL (RS) 7.234,25
11.4 - Fossa séptica em concreto armado dimensdes internas-3x6 x2 m (un)
Arame recozido 18 AWG kg 23,820 9,29 221,29
Bombeamento de Concreto 3 14,890 36,49 543,34
Desmoldante | 2,230 8,63 19,24
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m? 81,890 15,19 1.244,25
Prego 18 x 27 (2 4" x 10) kg 44,670 7,00 312,69
Tabua p/ construgdo 1" x 4" (10cm) m 297,800 2,52 750,46
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 74,450 4,63 344,70
Ago CA 50 (médio) -12,5mm (0,963 kg/m) kg | 1.310,000 4,34 5.685,40
Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 25MPa m’ 14,890 306,49 4.563,64
Armador h 97,970 3,09 302,73
Carpinteiro h 228,710 3,09 706,71
Pedreiro h 5,360 3,09 16,56
Ajudante h 930,000 2,43 2.259,90
Custo do material 13.685,01
mao de Obra 2.276,46
Leis Sociais 126,10% 2.870,62
SUBTOTAL (R$) 18.832,09
BDI 23,34% 4.395,41
TOTAL (RS) 23.227,50
11.4 - Fossa séptica em concreto armado dimensdes internas - 3,30 x 6,60 x 2,0 m (un)
Arame galvanizado 16 AWG kg 26,400 10,85 286,44
Arame recozido 18 AWG kg 28,160 9,29 261,61
Bombeamento de Concreto m’ 17,600 36,49 642,22
Brita @ 19mmou 1 m3 0,694 72,48 50,30
Brita @ 25mm ou 2 m3 1,450 70,00 101,49
Desmoldante | 2,640 8,63 22,78
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m? 96,800 15,19 1.470,80
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 52,800 7,00 369,60
Tabua p/ construgdo 1" x 4" (10cm) m 352,000 2,52 887,04
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 176,000 4,63 814,88
Ago CA 50 (médio) -12,5mm (0,963 kg/m) kg 1548,800 4,34 6.721,79
Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 20MPa m’ 17,600 306,49 5.394,22
Cal megad (Para argamassa) kg 241,440 0,43 103,82
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EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
Cimento Portland CP Il E-32 kg 1123,760 0,40 449,50
Betoneira 320 litros elétrica trifasica 3HP com carregador mecanico h 1,920 2,10 4,03
Areia grossa m3 3,180 37,50 119,25
Armador h 116,290 3,09 359,34
Carpinteiro h 271,300 3,09 838,32
Pedreiro h 47,100 3,09 145,54
Ajudante h 1076,410 2,43 2.615,68
Custo do material 17.699,79
mao de Obra 2.761,22
Leis Sociais 126,10% 3.481,89
SUBTOTAL (RS) 23.942,90
BDI 23,34% 5.588,27
TOTAL (RS) 29.531,17
11.5 - Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m (un)
Tijolo ceramico de 6 furos un 310,000 0,29 89,90
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m?3 0,026 72,03 1,87
Brita @ (19 a 25mm) ou 2 m3 0,054 72,48 3,93
Brita @ (25 a 50mm) ou 3 m?3 0,480 70,00 33,60
Cascalhinho m?3 1,360 72,03 97,96
Arame recozido 18 AWG kg 0,020 9,29 0,19
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,380 7,00 2,66
Tébua 1" x 8" massaranduba m 0,961 18,78 18,06
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 3,997 4,63 18,51
Pedra calcaria (de mao) m’ 0,670 50,00 33,48
Laje pre-moldada p/ piso (vdo livre de 3,6 a 4m) 2 2,530 25,71 65,05
Aco CA 50 (médio) -12,5mm (0,963 kg/m) kg 1,012 4,34 4,39
Cimento Portland CP Il E-32 kg 172,430 0,40 68,97
Bombeamento de Concreto m? 0,016 36,49 0,58
Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 20MPa m? 0,016 284,59 4,55
Areia média m?3 0,181 36,64 6,62
Areia grossa m3 0,353 37,50 13,23
Armador h 0,102 3,09 0,32
Carpinteiro h 1,054 3,09 3,26
Pedreiro h 15,176 3,09 46,89
Ajudante h 18,955 2,43 46,06
Custo do material 463,55
mao de Obra 96,53
Leis Sociais 126,10% 121,72
SUBTOTAL (R$) 681,79
BDI 23,34% 159,13
TOTAL (R$) 840,92
11.5 - Sumidouro paredes com bloco ceramico 6 furos e dimensdes internas - 3,00 x 1,50 x 1,50 m (un)
Tijolo ceramico de 6 furos un 855,000 0,29 247,95
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m3 0,064 72,03 4,61
Brita @ (19 a 25mm) ou 2 m?3 0,133 72,48 9,64
Brita @ (25 a 50mm) ou 3 m3 1,350 70,00 94,50
Cascalhinho m?3 3,150 72,03 226,89
Arame recozido 18 AWG kg 0,050 9,29 0,46
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EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,932 7,00 6,52
Tabua 1" x 8" massaranduba m 2,360 18,78 44,32
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 9,820 4,63 45,47
Pedra calcaria (de m3o) m’ 1,231 50,00 61,56
Laje pre-moldada p/ piso (vdo livre de 3,6 a 4m) m’ 6,210 25,71 159,66
Aco CA 50 (médio) -12,5mm (0,963 kg/m) kg 2,732 4,34 11,86
Cimento Portland CP Il E-32 kg 297,680 0,40 119,07
Cal megad (Para argamassa) kg 121,380 0,43 52,19
Betoneira 320 litros elétrica trifasica 3HP com carregador mecanico h 0,177 2,10 0,37
Bombeamento de Concreto m’ 0,060 36,49 2,19
Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 20MPa m’ 0,060 284,59 17,08
Areia média m3 0,332 36,64 12,18
Areia grossa m?3 0,955 37,50 35,82
Armador h 0,254 3,09 0,79
Carpinteiro h 2,595 3,09 8,02
Pedreiro h 38,490 3,09 118,93
Ajudante h 52,917 2,43 128,59
Custo do material 1.152,34
mao de Obra 256,33
Leis Sociais 126,10% 323,23
SUBTOTAL (RS) 1.731,89
BDI 23,34% 404,22
TOTAL (R$) 2.136,11
11.5 - Sumidouro paredes com bloco ceramico 6 furos e dimensdes internas - 2,50 x 1,00 x 1,50 m (un)
Tijolo ceramico de 6 furos un 520,000 0,29 150,80
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m?3 0,055 72,03 3,96
Brita @ (19 a 25mm) ou 2 m3 0,114 72,48 8,26
Brita @ (25 a 50mm) ou 3 m?3 1,125 70,00 78,75
Cascalhinho m3 1,900 72,03 136,86
Arame recozido 18 AWG kg 0,043 9,29 0,39
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,796 7,00 5,57
Tabua 1" x 8" massaranduba m 2,018 18,78 37,90
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 8,390 4,63 38,85
Pedra calcaria (de mao) m’ 1,123 50,00 56,15
Laje pre-moldada p/ piso (vdo livre de 3,6 a 4m) m” 5,310 25,71 136,52
Aco CA 50 (médio) -12,5mm (0,963 kg/m) kg 2,340 4,34 10,16
Cimento Portland CP Il E-32 kg 229,850 0,40 91,94
Cal megad (Para argamassa) kg 73,820 0,43 31,74
betoneira 0,151 2,10 0,32
Bombeamento de Concreto m’ 0,060 36,49 2,19
Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 20MPa m? 0,060 284,59 17,08
Areia média m?3 0,303 36,64 11,10
Areia grossa m3 0,616 37,50 23,10
Armador h 0,219 3,09 0,68
Carpinteiro h 2,220 3,09 6,86
Pedreiro h 25,880 3,09 79,97
Ajudante h 37,590 2,43 91,34
Custo do material 841,63
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EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
mao de Obra 178,85
Leis Sociais 126,10% 225,53
SUBTOTAL (RS) 1.246,01
BDI 23,34% 290,82
TOTAL (R$) 1.536,83
11.6 - Rede de PVC p/ esgoto de 150mm (m)
Tubo de PVC p/ esgoto - 150mm m 1,300 20,85 27,11
Adesivo PVC | 0,010 22,76 0,23
Encanador h 0,520 3,09 1,61
Ajudante h 0,520 2,43 1,26
Custo do material 27,33
mao de Obra 2,87
Leis Sociais 126,10% 3,62
SUBTOTAL (RS) 33,82
BDI 23,34% 7,89
TOTAL (R$) 41,72
11.6 - Rede de PVC p/ esgoto de 100mm (m)
Tubo de PVC p/ esgoto - 100mm m 1,300 7,50 9,75
Adesivo PVC | 0,010 22,76 0,23
Encanador h 0,520 3,09 1,61
Ajudante h 0,520 2,43 1,26
Custo do material 9,98
mao de Obra 2,87
Leis Sociais 126,10% 3,62
SUBTOTAL (RS) 16,47
BDI 23,34% 3,84
TOTAL (R$) 20,31
11.7 - Rede de PVC p/ esgoto de 75mm (m)
Tubo de PVC p/ esgoto - 75mm m 1,400 6,20 8,68
Adesivo PVC | 0,008 22,76 0,18
Encanador h 0,480 3,09 1,48
Ajudante h 0,480 2,43 1,17
Custo do material 8,86
mao de Obra 2,65
Leis Sociais 126,10% 3,34
SUBTOTAL (RS) 14,85
BDI 23,34% 3,47
TOTAL (R$) 18,32
11.8 - Rede de PVC p/ esgoto de 50mm (m)
Tubo de PVC p/ esgoto - 50mm m 1,400 4,90 6,86
Adesivo PVC | 0,005 22,76 0,11
Encanador h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,300 2,43 0,73
Custo do material 6,97
mao de Obra 1,66
Leis Sociais 126,10% 2,09
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EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
SUBTOTAL (RS) 10,72
BDI 23,34% 2,50
TOTAL (R$) 13,22
11.9 - Rede de PVC p/ esgoto de 40mm (m)
Tubo de PVC p/ esgoto - 40mm m 1,400 2,59 3,63
Adesivo PVC | 0,005 22,76 0,11
Encanador h 0,240 3,09 0,74
Ajudante h 0,240 2,43 0,58
Custo do material 3,74
mao de Obra 1,32
Leis Sociais 126,10% 1,67
SUBTOTAL (R$) 6,74
BDI 23,34% 1,57
TOTAL (R$) 8,31
11.10 - Rede de PVC soldavel p/ agua fria de 20mm ( 1/2") inclus. conex. (m)
Tubo de PVC soldavel p/ agua 20mm ( 1/2") m 1,600 1,42 2,27
Joelho de PVC de (}4") soldavel - 20mm un 0,850 0,23 0,20
Luva PVC soldavel p/ dgua fria 20mm un 0,850 0,37 0,31
Adesivo PVC | 0,010 22,76 0,23
Encanador h 0,350 3,09 1,08
Ajudante h 0,350 2,43 0,85
Custo do material 3,01
mao de Obra 1,93
Leis Sociais 126,10% 2,44
SUBTOTAL (R$) 7,38
BDI 23,34% 1,72
TOTAL (R$) 9,10
11.11 - Rede de PVC soldavel p/ dgua fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. (m)
Tubo de PVC soldével p/ dgua 25mm ( %") m 1,600 1,93 3,09
Joelho de PVC de (%") soldavel - 25mm un 0,850 0,28 0,24
Luva PVC soldavel p/ dgua fria 25mm un 0,850 0,45 0,38
Adesivo PVC | 0,011 22,76 0,25
Encanador h 0,400 3,09 1,24
Ajudante h 0,400 2,43 0,97
Custo do material 3,96
mao de Obra 2,21
Leis Sociais 126,10% 2,78
SUBTOTAL (R$) 8,95
BDI 23,34% 2,09
TOTAL (R$) 11,04
11.12 - Rede de PVC soldavel p/ dgua fria de 40mm (1 1/4") inclus. conex. (m)
Tubo de PVC soldavel p/ dgua 40mm ( 1 1/4") m 1,500 5,99 8,99
Joelho de PVC de (1 1/4") soldavel - 40mm - dgua fria un 0,850 1,71 1,45
Luva PVC soldavel p/ agua fria 40mm un 0,850 2,05 1,74
Adesivo PVC | 0,026 22,76 0,59
Encanador h 0,500 3,09 1,55
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EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
Ajudante h 0,500 2,43 1,22
Custo do material 12,77
mao de Obra 2,76
Leis Sociais 126,10% 3,48
SUBTOTAL (R$) 19,01
BDI 23,34% 4,44
TOTAL (RS) 23,45
11.13 - Rede de PVC soldavel p/ dgua fria de 50mm (1 1/2") inclus. conex. (m)
Tubo de PVC soldavel p/ dgua 50mm (1 1/2") m 1,400 7,03 9,84
Joelho de PVC de (1 1/2") soldavel - 50mm - dgua fria un 0,850 1,99 1,69
Luva PVC soldavel p/ dgua fria 50mm un 0,850 1,85 1,57
Adesivo PVC | 0,037 22,76 0,84
Encanador h 0,600 3,09 1,85
Ajudante h 0,600 2,43 1,46
Custo do material 13,95
mao de Obra 3,31
Leis Sociais 126,10% 4,18
SUBTOTAL (R$) 21,44
BDI 23,34% 5,00
TOTAL (R$) 26,44
11.14 - Rede de PVC soldavel p/ dgua fria de 75mm (2 1/2") inclus. conex. (m)
Tubo de PVC soldavel p/ dgua 75mm ( 2 1/2") m 1,400 20,03 28,04
Joelho de PVC de (2 1/2") soldavel - 75mm - dgua fria un 0,850 31,26 26,57
Luva PVC soldavel p/ dgua fria 75mm un 0,850 9,98 8,48
Adesivo PVC | 0,037 22,76 0,84
Encanador h 0,600 3,09 1,85
Ajudante h 0,600 2,43 1,46
Custo do material 63,94
mao de Obra 3,31
Leis Sociais 126,10% 4,18
SUBTOTAL (R$) 71,43
BDI 23,34% 16,67
TOTAL (RS) 88,10
10.46 - Hidrante de parede contendo caixa p/ mangueira com tampa 0,75x0,45x0,17m, esguicho engate rapido 1 1/2", registro (m3)
Esguicho em latdo jato neblina para instalagdo predial de combate a incéndio engate répido 1| un. 1,000 353,50 353,50
Caixa p/ mangueira ¢/ tampa 0,75x0,45x0,17m un. 1,000 168,43 168,43
Registro/valvula globo angular 452 em lat3o para hidrantes de incéndio predial d=2 1/2" un. 1,000 150,00 150,00
Mangueira de incéndio com capa simples tecida fio poliester tubo interno borracha sintética
ABNT tipo 1 p/ instalagBes prediais compacta com unides e empat int. latdo com engate
repido e aneis exp p/ emp mang cobre d=11/2", L=15m
un. 1,000 195,00 195,00
Tamp3o latdo com corrente para instalagdo predial de combate a incéndio engate rapido 1 1/| un. 1,000 41,24 41,24
Adaptador em latdo para instala¢do predial de combate a incéndio engate rapido 2 1/2"
rosca interna 5 fios 2 1/2" un. 1,000 52,83 52,83
Chave de acoplamento em latdo (incéndio) un. 1,000 15,00 15,00
Fita de vedagdo (veda rosca) m 5,520 0,14 0,76
Pedreiro h 1,000 3,09 3,09
Encanador h 3,750 3,09 11,59

Pagina 83




PREFEITURA UNIVERSITARIA
DIVISAO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
Servente h 4,750 2,43 11,54
Custo do material 976,76
mao de Obra 26,22
Leis Sociais 126,10% 33,06
SUBTOTAL (RS) 1.036,05
BDI 23,34% 241,81
TOTAL (R$) 1.277,86
11.14 - Rede de ago galvanizado para incéndio de 50mm ( 2") inclus. conex. (m)
Tubo ago galvanizado com costura NBR 5580 classe leve 50mm (2") e=3mm - 4,4kg/m m 1,400 26,39 36,95
Joelho ferro galvanizado 902 com rosca 2" un 0,850 15,61 13,27
Luva de ferro galvanizado com rosca 2" un 0,850 10,98 9,33
Fita de vedacdo (veda rosca) m 2,500 0,14 0,35
Encanador h 0,600 3,09 1,85
Ajudante h 0,600 2,43 1,46
Custo do material 59,89
mao de Obra 3,31
Leis Sociais 126,10% 4,18
SUBTOTAL (RS) 67,38
BDI 23,34% 15,73
TOTAL (R$) 83,11
11.14 - Rede de ago galvanizado para incéndio de 65mm ( 2 1/2") inclusive conexdes (m)
Tubo ago galvanizado com costura NBR 5580 classe leve 65mm (2 1/2") e=3,35mm - 6,23kg/m| m 1,400 33,66 47,12
Joelho ferro galvanizado 902 com rosca 2 1/2" un 0,850 30,06 25,55
Luva de ferro galvanizado com rosca 2 1/2" un 0,850 21,03 17,88
Fita de vedacdo (veda rosca) m 2,500 0,14 0,35
Encanador h 0,600 3,09 1,85
Ajudante h 0,600 2,43 1,46
Custo do material 90,90
mao de Obra 3,31
Leis Sociais 126,10% 4,18
SUBTOTAL (RS) 98,38
BDI 23,34% 22,96
TOTAL (R$) 121,35
11.14 - Rede de ago galvanizado para incéndio de 65mm (3") inclusive conexdes (m)
Tubo ago galvanizado com costura NBR 5580 classe leve 80mm (3") e=3,35mm - 7,32kg/m m 1,400 43,34 60,68
Joelho ferro galvanizado 902 com rosca 3" un 0,850 40,78 34,66
Luva de ferro galvanizado com rosca 3" un 0,850 31,02 26,37
Fita de vedacdo (veda rosca) m 2,500 0,14 0,35
Encanador h 0,600 3,09 1,85
Ajudante h 0,600 2,43 1,46
Custo do material 122,05
mao de Obra 3,31
Leis Sociais 126,10% 4,18
SUBTOTAL (RS) 129,54
BDI 23,34% 30,23
TOTAL (R$) 159,77
11.15- Caixa de inspe¢do em alvenaria de (60x 60x60) cm - com lastro de concreto e= 10cm e tampa de concreto e=5cm (un)
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EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
Tijolo manual (macigo) un 141,100 0,28 39,51
Cimento Portland CP Il E-32 kg 49,553 0,40 19,82
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m3 0,020 72,48 1,45
Brita @ (19 a 25mm) ou 2 m3 0,057 70,00 3,99
Aco CA 60 (fino) - 5,0mm (0,154 kg/m) kg 2,582 5,09 13,14
Arame recozido 18 AWG kg 0,044 9,29 0,41
Tabua p/ construgdo 1" x 12" (30cm) m 0,197 6,90 1,36
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m? 0,200 15,19 3,04
Areia média m’® 0,161 36,64 5,90
Pedreiro h 4,139 3,09 12,79
Armador h 0,225 3,09 0,70
Carpinteiro h 1,185 3,09 3,66
Ajudante h 9,604 2,43 23,34
Custo do material 88,61
mado de Obra 40,48
Leis Sociais 126,10% 51,05
SUBTOTAL (R$) 180,15
BDI 23,34% 42,05
TOTAL (RS$) 222,20
11.16 - Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm (un)
Tijolo manual (macigo) un 99,710 0,28 27,92
Cimento Portland CP Il E-32 kg 93,545 0,40 37,42
Areia Média m3 0,057 36,64 2,10
Areia Grossa m3 0,203 37,50 7,61
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m?3 0,039 72,48 2,82
Brita @ (19 a 25mm) ou 2 m3 0,081 70,00 5,69
Aco CA 50 (médio) -12,5mm (0,963 kg/m) kg 3,364 4,34 14,60
Arame galvanizado 16 AWG kg 0,029 10,85 0,31
Arame recozido 18 AWG kg 0,061 9,29 0,57
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m? 0,106 15,19 1,60
Desmoldante | 0,003 8,63 0,03
Impermeabilizante para concreto | 1,060 8,83 9,36
Prego 18 x 27 (2 5" x 10) kg 0,058 7,00 0,40
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 0,096 4,63 0,44
Tabua p/ construgdo 1" x 4" (10cm) m 0,384 2,52 0,97
Pedreiro h 4,957 3,09 15,32
Carpinteiro h 0,342 3,09 1,06
Armador h 0,271 3,09 0,84
Ajudante h 3,863 2,43 9,39
Custo do material 110,42
mao de Obra 26,60
Leis Sociais 126,10% 33,54
SUBTOTAL (RS) 170,56
BDI 23,34% 39,81
TOTAL (R$) 210,37
11.17 - Caixa de inspe¢do (energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, (un)
Tijolo manual (macigo) un 84,000 0,28 23,52
Cimento Portland CP Il E-32 kg 20,440 0,40 8,18
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LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m?3 0,010 72,48 0,72
Aco CA 60 (fino) - 5,0mm (0,154 kg/m) kg 1,318 5,09 6,71
Arame recozido 18 AWG kg 0,023 9,29 0,21
Tabua p/ construgdo 1" x 12" (30cm) m 0,130 6,90 0,90
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m? 0,100 15,19 1,52
Areia média m’ 0,069 36,64 2,54
Pedreiro h 2,375 3,09 7,34
Armador h 0,115 3,09 0,36
Carpinteiro h 0,605 3,09 1,87
Ajudante h 3,720 2,43 9,04
Custo do material 44,29
mao de Obra 18,60
Leis Sociais 126,10% 23,46
SUBTOTAL (R$) 86,35
BDI 23,34% 20,15
TOTAL (RS) 106,51
11.17 - Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro (un)
Tijolo manual (macigo) un 100,800 0,28 28,22
Cimento Portland CP Il E-32 kg 20,440 0,40 8,18
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m3 0,023 72,48 1,63
Aco CA 60 (fino) - 5,0mm (0,154 kg/m) kg 1,318 5,09 6,71
Arame recozido 18 AWG kg 0,023 9,29 0,21
Tabua p/ construgdo 1" x 12" (30cm) m 0,130 6,90 0,90
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m? 0,100 15,19 1,52
Areia média m’ 0,069 36,64 2,54
Pedreiro h 2,375 3,09 7,34
Armador h 0,115 3,09 0,36
Carpinteiro h 0,605 3,09 1,87
Ajudante h 3,720 2,43 9,04
Custo do material 49,90
mao de Obra 18,60
Leis Sociais 126,10% 23,46
SUBTOTAL (RS) 91,96
BDI 23,34% 21,46
TOTAL (R$) 113,43
11.6 - Vala 25x60cm para tubo de PVC 100mm com envelopamento de 25x25cm em concreto Fck 15MPa (m)
Tubo de PVC p/ esgoto - 100mm m 1,100 7,50 8,25
Adesivo PVC | 0,010 22,76 0,23
Betoneira 320 litros h 0,045 2,10 0,09
Cimento CPII-32 kg 20,500 0,40 8,20
Brita @ 25mm ou 2 m?3 0,034 70,00 2,36
Brita @ 19mmou 1 m3 0,016 72,48 1,17
Areia grossa m? 0,036 37,50 1,37
Carpinteiro h 0,023 3,09 0,07
Pedreiro h 0,210 3,09 0,65
Servente h 0,664 2,43 1,61
Servente h 0,900 2,43 2,19
Encanador h 0,520 3,09 1,61
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Ajudante h 0,520 2,43 1,26
Custo do material 21,66
mao de Obra 7,39
Leis Sociais 126,10% 9,32
SUBTOTAL (R$) 38,37
BDI 23,34% 8,96
TOTAL (RS) 47,33
11.17 - Caixa de inspecdo (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, (un)
Tijolo manual (macigo) un 235,200 0,28 65,86
Cimento Portland CP Il E-32 kg 62,092 0,40 24,84
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m?3 0,040 72,48 2,90
Ago CA 60 (fino) - 5,0mm (0,154 kg/m) kg 5,270 5,09 26,82
Arame recozido 18 AWG kg 0,090 9,29 0,84
Tabua p/ construgdo 1" x 12" (30cm) m 0,520 6,90 3,59
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m? 0,400 15,19 6,08
Areia média m’® 0,204 36,64 7,47
Pedreiro h 6,740 3,09 20,83
Armador h 0,460 3,09 1,42
Carpinteiro h 2,420 3,09 7,48
Ajudante h 11,520 2,43 27,99
Custo do material 138,39
mado de Obra 57,72
Leis Sociais 126,10% 72,78
SUBTOTAL (R$) 268,89
BDI 23,34% 62,76
TOTAL (R$) 331,65
11.17 - Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem (un)
Tijolo manual (macigo) un 30,240 0,28 8,47
Cimento Portland CP Il E-32 kg 7,358 0,40 2,94
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m?3 0,004 72,48 0,26
Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa m 1,500 1,31 1,97
Aco CA 60 (fino) - 5,0mm (0,154 kg/m) kg 0,474 5,09 2,41
Arame recozido 18 AWG kg 0,008 9,29 0,08
Tabua p/ construgdo 1" x 12" (30cm) m 0,047 6,90 0,32
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m? 0,036 15,19 0,55
Areia média m’ 0,025 36,64 0,91
Pedreiro h 0,855 3,09 2,64
Armador h 0,041 3,09 0,13
Carpinteiro h 0,218 3,09 0,67
Ajudante h 1,339 2,43 3,25
Custo do material 17,91
mao de Obra 6,70
Leis Sociais 126,10% 8,45
SUBTOTAL (R$) 33,05
BDI 23,34% 7,71
TOTAL (R$) 40,77
12.8 - Instalagdo de cabo CCI (telefénico) (m)
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Cabo Telefonico sem blindagem interna CCl -2 pares m 1,010 0,47 0,47
Arame galvanizado 16 AWG kg 0,100 10,85 1,09
Eletricista h 0,100 3,09 0,31
Ajudante h 0,100 2,43 0,24
Custo do material 1,56
mao de Obra 0,55
Leis Sociais 126,10% 0,70
SUBTOTAL (R$) 2,81
BDI 23,34% 0,66
TOTAL (R$) 3,46
11.19 - Bacia sanitaria com caixa de descarga de louga acoplada ¢/ tampo plastico (un)
Bacia sanitaria ¢/ cx de descarga acoplada un 1,000 125,67 125,67
Tampo plastico duplo p/ bacia sanitéria un 1,000 15,00 15,00
Anel de vedacio p/ bacia sanitaria un 1,000 5,35 5,35
Conjunto de parafuso, bucha e arruela para vaso/mictério cj 1,000 7,75 7,75
Engate plastico flexivel %" - 40cm un 1,000 11,45 11,45
Fita de vedagdo (veda rosca) m 0,600 0,14 0,08
Conjunto de ligagdo (tubo + canopla) PVC rigido para bacia sanitaria un 1,000 4,03 4,03
Encanador h 2,500 3,09 7,73
Servente h 2,500 2,43 6,08
Custo do material 169,33
mao de Obra 13,80
Leis Sociais 126,10% 17,40
SUBTOTAL (RS) 200,53
BDI 23,34% 46,80
TOTAL (R$) 247,34
11.20 - Bacia sanitaria de louga branca ¢/ tampo plastico (sem caixa aclopada) (un)
Bacia sanitaria branca (comercial) un 1,000 50,00 50,00
Tampo plastico duplo p/ bacia sanitaria un 1,000 15,00 15,00
Anel de vedagdo p/ bacia sanitéria un 1,000 5,35 5,35
Conjunto de parafuso, bucha e arruela para vaso/mictério Cj 1,000 7,75 7,75
Engate plastico flexivel %" - 40cm un 1,000 11,45 11,45
Fita de vedacdo (veda rosca) m 0,600 0,14 0,08
Conjunto de ligagdo (tubo + canopla) PVC rigido para bacia sanitaria un 1,000 4,03 4,03
Encanador h 2,500 3,09 7,73
Servente h 2,500 2,43 6,08
Custo do material 93,66
mao de Obra 13,80
Leis Sociais 126,10% 17,40
SUBTOTAL (RS) 124,86
BDI 23,34% 29,14
TOTAL (R$) 154,01
11.21 - Mictério de louga individual (un)
Mictério de louga branca un 1,000 73,99 73,99
Sifdo plastico 1 1/2" un 1,000 7,44 7,44
Fita de vedacdo (veda rosca) m 0,560 0,14 0,08
Conjunto de parafuso, bucha e arruela para vaso/mictério un 1,000 7,75 7,75
Engate plastico flexivel %" - 40cm un 1,000 11,45 11,45
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Encanador h 2,900 3,09 8,96
Ajudante h 2,900 2,43 7,05
Custo do material 100,71
mado de Obra 16,01
Leis Sociais 126,10% 20,19
SUBTOTAL (R$) 136,90
BDI 23,34% 31,95
TOTAL (R$) 168,85
11.21 - Mictério de louga individual com valvula de descarga e registro de pressao (un)
Mictério de louga branca un 1,000 73,99 73,99
Sifdo plastico 1 1/2" un 1,000 7,44 7,44
Valvulda de Descarga para Mictorio un 1,000 95,70 95,70
Registro de Pressdo de 3/4" ¢/ Canopla acab. Cromado Simples un 1,000 41,81 41,81
Fita de vedacdo (veda rosca) m 0,560 0,14 0,08
Conjunto de parafuso, bucha e arruela para vaso/mictério un 1,000 7,75 7,75
Engate plastico flexivel %" - 40cm un 1,000 11,45 11,45
Encanador h 2,900 3,09 8,96
Ajudante h 2,900 2,43 7,05
Custo do material 238,22
mao de Obra 16,01
Leis Sociais 126,10% 20,19
SUBTOTAL (RS) 274,41
BDI 23,34% 64,05
TOTAL (R$) 338,46
11.22 - Valvula de descarga para mictério (un)
Vélvulda de Descarga para Mictério un 1,000 95,70 95,70
Encanador h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,300 2,43 0,73
Custo do material 95,70
mao de Obra 1,66
Leis Sociais 126,10% 2,09
SUBTOTAL (R$) 99,44
BDI 23,34% 23,21
TOTAL (R$) 122,65
11.21 - Lavatério de louga sem coluna c/ ferragem (un)
Lavatério de louga branca com coluna un 1,000 48,42 48,42
Parafuso Niquelado para fixar pega sanitaria - S10 un 2,000 3,35 6,70
Sifdo plastico 1 1/2" un 1,000 7,44 7,44
Engate plastico flexivel % " - 40cm un 1,000 11,45 11,45
Fita de vedagdo (veda rosca) m 0,700 0,14 0,10
Encanador h 1,750 3,09 5,41
Ajudante h 1,750 2,43 4,25
Custo do material 74,11
mao de Obra 9,66
Leis Sociais 126,10% 12,18
SUBTOTAL (RS) 95,95
BDI 23,34% 22,39
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TOTAL (RS) 118,34
11.22 - Torneira para lavatério (un)
Torneira cromada curta s/ arejador 1/2" ou 3/4" - para lavatério un 1,000 34,91 34,91
Encanador h 1,000 3,09 3,09
Ajudante h 1,000 2,43 2,43
Custo do material 34,91
mao de Obra 5,52
Leis Sociais 126,10% 6,96
SUBTOTAL (R$) 47,39
BDI 23,34% 11,06
TOTAL (RS) 58,45
11.22 - Torneira de béia 1" (un)
Torneira de Boia para caixa d'agua - 1" un 1,000 52,10 52,10
Fita de vedagdo (veda rosca) m 0,500 0,14 0,07
Encanador h 0,500 3,09 1,55
Ajudante h 0,500 2,43 1,22
Custo do material 52,17
mado de Obra 2,76
Leis Sociais 126,10% 3,48
SUBTOTAL (R$) 58,41
BDI 23,34% 13,63
TOTAL (R$) 72,04
11.22 - Adaptador de PVC rigido soldavel com flanges livres para caixa d"agua 32x1" (un)
Adaptador PVC soldavel flanges livres para caixa dagua 32x1" un 1,000 10,30 10,30
Adesivo PVC kg 0,004 22,76 0,09
Solugdo limpadora | 0,006 22,92 0,14
Fita de vedagdo (veda rosca) m 1,000 0,14 0,14
Encanador h 0,090 3,09 0,28
Ajudante h 0,090 2,43 0,22
Custo do material 10,67
mao de Obra 0,50
Leis Sociais 126,10% 0,63
SUBTOTAL (R$) 11,79
BDI 23,34% 2,75
TOTAL (R$) 14,54
11.22 - Adapatador soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro 32x1" (un)
Adapatador soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro 32x1" un 1,000 1,05 1,05
Adesivo PVC kg 0,008 22,76 0,18
Solugdo limpadora | 0,003 22,92 0,07
Encanador h 0,180 3,09 0,56
Ajudante h 0,180 2,43 0,44
Custo do material 1,30
mao de Obra 0,99
Leis Sociais 126,10% 1,25
SUBTOTAL (R$) 3,55
BDI 23,34% 0,83
TOTAL (RS) 4,38
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11.22 - Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (un)
Caixa de descarga Montana M9000 un 1,000 205,37 205,37
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Ajudante h 1,500 2,43 3,65
Custo do material 205,37
mao de Obra 8,28
Leis Sociais 126,10% 10,44
SUBTOTAL (RS) 224,09
BDI 23,34% 52,30
TOTAL (R$) 276,39
11.24 - Torneira longa para pia de cozinha (un)
Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" - p/ pia un 1,000 24,95 24,95
Encanador h 0,500 3,09 1,55
Ajudante h 0,500 2,43 1,22
Custo do material 24,95
mado de Obra 2,76
Leis Sociais 126,10% 3,48
SUBTOTAL (R$) 31,19
BDI 23,34% 7,28
TOTAL (R$) 38,47
11.25 - Armario de embutir 45x60cm c/ espelho p/ lavatério (un)
Armario de embutir 45x60cm ¢/ espelho un 1,000 140,27 140,27
Cimento Portland CP Il E-32 kg 0,768 0,40 0,31
Areia média m3 0,002 36,64 0,07
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 2,016 2,43 4,90
Custo do material 140,65
mao de Obra 11,08
Leis Sociais 126,10% 13,97
SUBTOTAL (RS) 165,70
BDI 23,34% 38,67
TOTAL (R$) 204,37
11.26 - Chuveiro de PVC (un)
Chuveiro com haste plastico un 1,000 5,03 5,03
Fita de vedacdo (veda rosca) m 0,100 0,14 0,01
Encanador h 0,500 3,09 1,55
Ajudante h 0,500 2,43 1,22
Custo do material 5,04
mao de Obra 2,76
Leis Sociais 126,10% 3,48
SUBTOTAL (RS) 11,28
BDI 23,34% 2,63
TOTAL (R$) 13,92
11.27 - Caixa de decarga de embutir (un)
Caixa de descarga plastica de embutir completa com espelho cromado - cap. 12 a 14L un 1,000 169,01 169,01
Encanador h 1,500 3,09 4,64
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Ajudante h 1,500 2,43 3,65
Custo do material 169,01
mao de Obra 8,28
Leis Sociais 126,10% 10,44
SUBTOTAL (RS) 187,73
BDI 23,34% 43,82
TOTAL (R$) 231,55
11.28 - Registro de gaveta 3/4" com canopla (un)
Registro de gaveta de 3/4" ¢/ canopla acab. Cromado simples un 1,000 31,85 31,85
Fita de vedacdo (veda rosca) m 0,940 0,14 0,13
Encanador h 0,610 3,09 1,88
Ajudante h 0,610 2,43 1,48
Custo do material 31,98
mao de Obra 3,37
Leis Sociais 126,10% 4,25
SUBTOTAL (RS) 39,59
BDI 23,34% 9,24
TOTAL (R$) 48,83
11.29 - Registro de gaveta 1/2" com Canopla (un)
Registro de gaveta de 1/2" ¢/ canopla acab. Cromado simples un 1,000 29,15 29,15
Fita de vedacdo (veda rosca) m 0,560 0,14 0,08
Encanador h 0,610 3,09 1,88
Ajudante h 0,610 2,43 1,48
Custo do material 29,23
mao de Obra 3,37
Leis Sociais 126,10% 4,25
SUBTOTAL (RS) 36,84
BDI 23,34% 8,60
TOTAL (R$) 45,44
11.29 - Registro de gaveta 1. 1/2" com Canopla (un)
Registro de gaveta de 1.1/2" ¢/ canopla acab. Cromado simples un 1,000 70,34 70,34
Fita de vedacdo (veda rosca) m 1,880 0,14 0,26
Encanador h 0,950 3,09 2,94
Ajudante h 0,950 2,43 2,31
Custo do material 70,60
mao de Obra 5,24
Leis Sociais 126,10% 6,61
SUBTOTAL (RS) 82,46
BDI 23,34% 19,25
TOTAL (R$) 101,70
11.29 - Registro de gaveta 1" com Canopla (un)
Registro de gaveta de 1" ¢/ canopla acab. Cromado simples un 1,000 52,77 52,77
Fita de vedacdo (veda rosca) m 1,200 0,14 0,17
Encanador h 0,610 3,09 1,88
Ajudante h 0,610 2,43 1,48
Custo do material 52,94
mao de Obra 3,37
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Leis Sociais 126,10% 4,25
SUBTOTAL (R$) 60,55
BDI 23,34% 14,13
TOTAL (R$) 74,68
11.30 - Registro de pressio de 3/4" com Canopla (un)
Registro de Pressdo de 3/4" ¢/ Canopla acab. Cromado Simples un 1,000 41,81 41,81
Fita de vedagdo (veda rosca) m 0,940 0,14 0,13
Encanador h 0,610 3,09 1,88
Ajudante h 0,610 2,43 1,48
Custo do material 41,94
mao de Obra 3,37
Leis Sociais 126,10% 4,25
SUBTOTAL (R$) 49,55
BDI 23,34% 11,57
TOTAL (R$) 61,12
11.31 - Registro de gaveta de 1 1/4" com Canopla (un)
Registro de gaveta de 1 1/4 ¢/ canopla acab. Cromado simples un 1,000 69,68 69,68
Fita de vedagdo (veda rosca) m 1,500 0,14 0,21
Encanador h 0,950 3,09 2,94
Ajudante h 0,950 2,43 2,31
Custo do material 69,89
mao de Obra 5,24
Leis Sociais 126,10% 6,61
SUBTOTAL (R$) 81,74
BDI 23,34% 19,08
TOTAL (RS) 100,82
11.32 - Ralo sifonado ¢/ grelha de PVC (un)
Ralo sifonado 100mm PVC un 1,000 4,82 4,82
Encanador h 0,400 3,09 1,24
Ajudante h 0,400 2,43 0,97
Custo do material 4,82
mao de Obra 2,21
Leis Sociais 126,10% 2,78
SUBTOTAL (R$) 9,81
BDI 23,34% 2,29
TOTAL (RS) 12,10
11.33 - Ralo seco de PVC (un)
Ralo seco PVC un 1,000 6,02 6,02
Encanador h 0,400 3,09 1,24
Ajudante h 0,400 2,43 0,97
Custo do material 6,02
mao de Obra 2,21
Leis Sociais 126,10% 2,78
SUBTOTAL (R$) 11,01
BDI 23,34% 2,57
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TOTAL (RS) 13,58
11.33 - Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 100mm (un)
Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 100mm un 1,000 12,00 12,00
Encanador h 0,500 3,09 1,55
Ajudante h 0,500 2,43 1,22
Custo do material 12,00
mado de Obra 2,76
Leis Sociais 126,10% 3,48
SUBTOTAL (R$) 18,24
BDI 23,34% 4,26
TOTAL (R$) 22,50
11.33 - Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 150mm (un)
Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 150mm un 1,000 20,59 20,59
Encanador h 0,500 3,09 1,55
Ajudante h 0,500 2,43 1,22
Custo do material 20,59
mao de Obra 2,76
Leis Sociais 126,10% 3,48
SUBTOTAL (RS) 26,83
BDI 23,34% 6,26
TOTAL (R$) 33,09
11.34 - Caixa de descarga plastica de sobrepor (un)
Caixa de descarga plastica (de sobrepor) externa completa com tubo de descida, engate
flexivel, boia e suporte p/ fixagdo - 9L un 1,000 24,00 24,00
Encanador h 2,600 3,09 8,03
Ajudante h 2,600 2,43 6,32
Custo do material 24,00
mao de Obra 14,35
Leis Sociais 126,10% 18,10
SUBTOTAL (RS) 56,45
BDI 23,34% 13,18
TOTAL (R$) 69,63
11.35 - Balcdo em ago inox com 1,50 m ¢/ uma cuba simples (un)
Balcdo em ago inox ¢/ 1,50m un 1,000 160,59 160,59
Valvula americana p/ bancada de inox un 1,000 19,82 19,82
Sifdo metal cromado de 1 1/2" x 2" p/ pia de cozinha un 1,000 56,86 56,86
Fita de vedacdo (veda rosca) m 1,130 0,14 0,16
Encanador h 3,500 3,09 10,82
Ajudante h 3,500 2,43 8,51
Custo do material 237,43
mao de Obra 19,32
Leis Sociais 126,10% 24,36
SUBTOTAL (RS) 281,11
BDI 23,34% 65,61
TOTAL (R$) 346,72
11.36 - Balcdo de resina com 1,50 m ¢/ uma cuba simples (un)
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Balcdo deresina ¢/ 1,50m un 1,000 53,77 53,77
Valvula plastica cromada 1" sem unho ¢/ ladrdo para lavatério un 1,000 5,87 5,87
Sifdo plastico 1 1/2" un 1,000 7,44 7,44
Fita de vedagdo (veda rosca) m 1,130 0,14 0,16
Encanador h 3,500 3,09 10,82
Ajudante h 3,500 2,43 8,51
Custo do material 67,24
mado de Obra 19,32
Leis Sociais 126,10% 24,36
SUBTOTAL (R$) 110,92
BDI 23,34% 25,89
TOTAL (RS) 136,81
11.37 - Balcdo pré moldado de granilite com 1,50 m ¢/ uma cuba simples (un)
Balcdo pré moldado de granilite ¢/ 1,50m x 0,60 m ¢/ uma cuba un 1,000 62,80 62,80
Valvula plastica cromada 1" sem unho ¢/ ladrdo para lavatério un 1,000 5,87 5,87
Sifdo plastico 1 1/2" un 1,000 7,44 7,44
Fita de vedagdo (veda rosca) m 1,130 0,14 0,16
Encanador h 3,500 3,09 10,82
Ajudante h 3,500 2,43 8,51
Custo do material 76,27
mado de Obra 19,32
Leis Sociais 126,10% 24,36
SUBTOTAL (R$) 119,95
BDI 23,34% 28,00
TOTAL (R$) 147,94
11.38 - Caixa d'agua de Fibrocimento ¢/ 1.000 | (un)
Caixa d'agua fibrocimento de 1.000 | un 1,000 269,64 269,64
Boia para caixa d'agua %" un 1,000 42,70 42,70
Flange de 3/4" un 1,000 7,65 7,65
Tubo de PVC soldével p/ dgua 25mm ( %") m 5,000 1,93 9,65
Luva de PVC de %" - com rosca para agua fria un 1,000 0,82 0,82
Encanador h 8,000 3,09 24,72
Ajudante h 8,000 2,43 19,44
Custo do material 330,46
mao de Obra 44,16
Leis Sociais 126,10% 55,69
SUBTOTAL (R$) 430,31
BDI 23,34% 100,43
TOTAL (RS) 530,74
11.38 - Caixa d'agua de Fibra de vidro instalada, sem estrutura de suporte capacidade 10.000 | (un)
Caixa d'agua fibra de 10.000 | un 1,000 2.800,00 2.800,00
Bombeamento de Concreto m3 0,200 36,49 7,30
Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 25MPa m?3 0,200 306,49 61,30
Fita de vedacdo (veda rosca) m 6,700 0,14 0,92
Adaptador de PVC roscavel com flange e anel de vedagdo para caixa d"agua - 1" un 1,000 10,85 10,85
Adaptador de PVC roscével com flange e anel de vedagdo para caixa d’agua - 1 1/4" un 2,000 11,83 23,66
Adaptador de PVC roscavel com flange e anel de vedagdo para caixa d’agua - 2" un 1,000 16,79 16,79
Joelho de PVC de (1 1/4") soldavel - 40mm - dgua fria un 2,000 1,71 3,42
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Luva de PVC com rosca para agua fria- 1 1/4" un 2,000 2,88 5,76
Luva de PVC com rosca para agua fria - 1" un 2,000 1,60 3,20
Luva de PVC com rosca para agua fria - 2" un 1,000 6,32 6,32
Registro de gaveta bruto - 1 1/4" un 1,000 25,67 25,67
Torneira de Boia para caixa d'agua - 1" un 1,000 52,10 52,10
Tubo de PVC rigido roscavel p/ agua - 1 1/4" m 1,600 7,69 12,30
Tubo de PVC rigido roscével p/ agua - 2" m 2,400 13,95 33,48
Encanador h 4,000 3,09 12,36
Pedreiro h 0,072 3,09 0,22
Carpinteiro h 0,072 3,09 0,22
Armador h 0,036 3,09 0,11
Ajudante h 4,324 2,43 10,51
Custo do material 3.063,07
mao de Obra 23,42
Leis Sociais 126,10% 29,54
SUBTOTAL (R$) 3.116,04
BDI 23,34% 727,28
TOTAL (RS) 3.843,32
11.39 - Caixa d'agua BRASILIT ¢/ 500 | (un)
Caixa d'agua fibrocimento de 500 | un 1,000 172,45 172,45
Boia para caixa d'agua %" un 1,000 42,70 42,70
Flange de 3/4" un 1,000 7,65 7,65
Tubo de PVC soldével p/ dgua 25mm ( %") m 5,000 1,93 9,65
Luva de PVC de %" - com rosca para agua fria un 1,000 0,82 0,82
Encanador h 8,000 3,09 24,72
Ajudante h 8,000 2,43 19,44
Custo do material 233,27
mao de Obra 44,16
Leis Sociais 126,10% 55,69
SUBTOTAL (R$) 333,12
BDI 23,34% 77,75
TOTAL (RS) 410,86
11.40 -Descidas d*agua Pluviais em PVC de 100mm (m)
Tubo de PVC soldéavel p/ esgoto - 100mm m 1,050 7,50 7,88
Abracadeira de ferro p/tubo de descida d'dguas de 100mm un 0,330 2,56 0,84
Adesivo PVC | 0,010 22,76 0,23
Encanador h 1,500 3,09 4,64
Ajudante h 1,500 2,43 3,65
Custo do material 8,95
mao de Obra 8,28
Leis Sociais 126,10% 10,44
SUBTOTAL (R$) 27,67
BDI 23,34% 6,46
TOTAL (R$) 34,13
11.41 -Descidas d"agua Pluviais em PVC de 150mm (m)
Tubo de PVC soldével p/ esgoto - 150mm m 1,050 20,85 21,89
Abragadeira de ferro galv.1/2",p/tubo de desc. de 100mm un 0,330 2,56 0,84
Adesivo PVC | 0,010 22,76 0,23
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Encanador h 1,500 3,09 4,64
Ajudante h 1,500 2,43 3,65
Custo do material 22,96
mado de Obra 8,28
Leis Sociais 126,10% 10,44
SUBTOTAL (R$) 41,69
BDI 23,34% 9,73
TOTAL (R$) 51,42
11.41 - Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples para agua Pluviais 200mm (m)
Tubo concreto simples classe PS2 PB NBR 8890 DN 200mm para aguas pluviais m 1,020 19,33 19,72
Areia média m3 0,001 36,64 0,02
Cimento Portland CP Il E-32 kg 0,250 0,40 0,10
Pedreiro h 0,200 3,09 0,62
Ajudante h 1,002 2,43 2,43
Custo do material 19,83
mao de Obra 3,05
Leis Sociais 126,10% 3,85
SUBTOTAL (RS) 26,74
BDI 23,34% 6,24
TOTAL (R$) 32,98
11.41 - Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples para agua Pluviais 300mm (m)
Tubo concreto simples classe PS2 PB NBR 8890 DN 300mm para aguas pluviais m 1,020 25,33 25,84
Areia média m?3 0,001 36,64 0,02
Cimento Portland CP Il E-32 kg 0,250 0,40 0,10
Pedreiro h 0,200 3,09 0,62
Ajudante h 1,002 2,43 2,43
Custo do material 25,95
mao de Obra 3,05
Leis Sociais 126,10% 3,85
SUBTOTAL (R$) 32,86
BDI 23,34% 7,67
TOTAL (R$) 40,53
11.42 - Cuba de ago inox, ¢/ valvula, N° 2 (un)
Cuba de ago inox com valvula (57 x 40 x 15cm) un 1,000 71,33 71,33
Sifdo metal cromado de 1 1/2" x 2" p/ pia de cozinha un 1,000 56,86 56,86
Fita de vedacdo (veda rosca) m 1,130 0,14 0,16
Encanador h 3,500 3,09 10,82
Ajudante h 3,500 2,43 8,51
Custo do material 128,35
mao de Obra 19,32
Leis Sociais 126,10% 24,36
SUBTOTAL (RS) 172,03
BDI 23,34% 40,15
TOTAL (R$) 212,18
11.42 - Fornecimento e instalacdo de sifao plastico (un)
Sifdo plastico 1 1/2" un 1,000 7,44 7,44
Fita de vedacdo (veda rosca) m 0,280 0,14 0,04
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Encanador h 0,650 3,09 2,01
Ajudante h 0,650 2,43 1,58
Custo do material 7,48
mao de Obra 3,59
Leis Sociais 126,10% 4,52
SUBTOTAL (R$) 15,59
BDI 23,34% 3,64
TOTAL (R$) 19,23
11.42 - Fornecimento e instalag¢do de sifdo cromado 1 1/2" x 2" para pia de cozinha (un)
Sifdo metal cromado de 1 1/2" x 2" p/ pia de cozinha un 1,000 56,86 56,86
Fita de vedagdo (veda rosca) m 0,280 0,14 0,04
Encanador h 0,650 3,09 2,01
Ajudante h 0,650 2,43 1,58
Custo do material 56,90
mao de Obra 3,59
Leis Sociais 126,10% 4,52
SUBTOTAL (R$) 65,01
BDI 23,34% 15,17
TOTAL (R$) 80,18
11.43 - Papeleira de louga (un)
Papeleira de louga un 1,000 10,95 10,95
Areia média m3 0,001 36,64 0,04
Cimento Portland CP Il E-32 kg 0,300 0,40 0,12
Pedreiro h 0,600 3,09 1,85
Ajudante h 0,604 2,43 1,47
Custo do material 11,11
mao de Obra 3,32
Leis Sociais 126,10% 4,19
SUBTOTAL (RS) 18,62
BDI 23,34% 4,35
TOTAL (R$) 22,96
11.44 - Saboneteira de Louga (un)
Saboneteira de Louga un 1,000 8,07 8,07
Areia média m?3 0,001 36,64 0,04
Cimento Portland CP Il E-32 kg 0,300 0,40 0,12
Pedreiro h 0,600 3,09 1,85
Ajudante h 0,604 2,43 1,47
Custo do material 8,23
mao de Obra 3,32
Leis Sociais 126,10% 4,19
SUBTOTAL (R$) 15,74
BDI 23,34% 3,67
TOTAL (R$) 19,41
11.45 - Cabide de Louga (un)
Cabide de Louga un 1,000 4,81 4,81
Areia média m3 0,001 36,64 0,04
Cimento Portland CP Il E-32 kg 0,300 0,40 0,12
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Pedreiro h 0,700 3,09 2,16
Ajudante h 0,004 2,43 0,01
Custo do material 4,97
mao de Obra 2,17
Leis Sociais 126,10% 2,74
SUBTOTAL (R$) 9,88
BDI 23,34% 2,31
TOTAL (R$) 12,18
11.46 - Registro de esfera 3/4" PVC roscavel (un)
Fita de vedacdo (veda rosca) m 1,200 0,14 0,17
Registro de esfera 3/4" un 1,000 11,89 11,89
Encanador h 0,250 3,09 0,77
Servente h 0,250 2,43 0,61
Custo do material 12,06
mao de Obra 1,38
Leis Sociais 126,10% 1,74
SUBTOTAL (R$) 15,18
BDI 23,34% 3,54
TOTAL (R$) 18,72
11.46 - Registro de esfera 1" PVC roscavel (un)
Fita de vedacdo (veda rosca) m 1,300 0,14 0,18
Registro de esfera 1" un 1,000 16,02 16,02
Encanador h 0,500 3,09 1,55
Servente h 0,500 2,43 1,22
Custo do material 16,20
mado de Obra 2,76
Leis Sociais 126,10% 3,48
SUBTOTAL (R$) 22,44
BDI 23,34% 5,24
TOTAL (R$) 27,68
11.47 - Adaptador soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro 20mmx1/2" (un)
Adaptador soldavel curto, pvc rigido soldavel, ¢/ bolsa e rosca para registro 20x1/2" un 1,000 0,40 0,40
Adesivo PVC kg 0,005 22,76 0,11
Solugdo limpadora PVC | 0,002 22,92 0,05
Encanador h 0,180 3,09 0,56
Servente h 0,180 2,43 0,44
Custo do material 0,56
mao de Obra 0,99
Leis Sociais 126,10% 1,25
SUBTOTAL (R$) 2,81
BDI 23,34% 0,65
TOTAL (R$) 3,46
11.48 - Adaptador soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro 25mmx3/4" (un)
Adaptador PVC soldavel curto com Bolsa e Rosca para registro 25 mm x 3/4" un 1,000 0,50 0,50
Adesivo PVC kg 0,006 22,76 0,14
Solugdo limpadora PVC | 0,002 22,92 0,05
Encanador h 0,180 3,09 0,56
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Servente h 0,180 2,43 0,44
Custo do material 0,68
mao de Obra 0,99
Leis Sociais 126,10% 1,25
SUBTOTAL (R$) 2,93
BDI 23,34% 0,68
TOTAL (RS) 3,61
11.48 - Colar de tomada fofo DN 50/1" (un)
Colar de tomada fofo DN 50/1" un 1,000 5,04 5,04
Encanador h 0,180 3,09 0,56
Servente h 0,180 2,43 0,44
Custo do material 5,04
mao de Obra 0,99
Leis Sociais 126,10% 1,25
SUBTOTAL (R$) 7,29
BDI 23,34% 1,70
TOTAL (R$) 8,99
11.49 - Bucha de redugdo PVC soldavel curta 25mm-20mm (un)
Bucha de redugdo PVC soldavel curta 25mm-20mm un 1,000 0,24 0,24
Adesivo PVC kg 0,005 22,76 0,11
Solugdo limpadora PVC | 0,008 22,92 0,18
Encanador h 0,090 3,09 0,28
Servente h 0,090 2,43 0,22
Custo do material 0,54
mao de Obra 0,50
Leis Sociais 126,10% 0,63
SUBTOTAL (R$) 1,66
BDI 23,34% 0,39
TOTAL (RS) 2,05
11.50 - Caixa sifonada PVC 150x150x50mm (un)
Caixa sifonada PVC 150x150x50mm un 1,000 15,00 15,00
Encanador h 0,400 3,09 1,24
Servente h 0,400 2,43 0,97
Custo do material 15,00
mao de Obra 2,21
Leis Sociais 126,10% 2,78
SUBTOTAL (R$) 19,99
BDI 23,34% 4,67
TOTAL (R$) 24,66
11.51 - Caixa sifonada PVC 100x100x50mm (un)
Caixa sifonada PVC 100x100x50mm un 1,000 8,09 8,09
Encanador h 0,400 3,09 1,24
Servente h 0,400 2,43 0,97
Custo do material 8,09
mao de Obra 2,21
Leis Sociais 126,10% 2,78
SUBTOTAL (R$) 13,08
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BDI 23,34% 3,05
TOTAL (R$) 16,14
11.52 - Cuba de sobrepor ou embutir de louga c/ ferragens (un)
Cuba de sobrepor louga - Branca redonda un 1,000 32,40 32,40
Engate plastico flexivel %" - 40cm un 1,000 11,45 11,45
Valvula de escoamento p/ lavatdrio - metal un 1,000 14,00 14,00
Sifdo plastico 40mm un 1,000 7,44 7,44
Fita de vedacdo teflon 3/4" m 0,840 0,14 0,12
Encanador h 1,500 3,09 4,64
Servente h 1,500 2,43 3,65
Custo do material 65,41
mao de Obra 8,28
Leis Sociais 126,10% 10,44
SUBTOTAL (R$) 84,13
BDI 23,34% 19,64
TOTAL (RS) 103,76
11.53 - Joelho 452 PVC p/ esgoto 100mm (un)
Joelho 452 PVC p/ esgoto 100mm un 1,000 3,04 3,04
Adesivo PVC kg 0,010 22,76 0,23
Encanador h 0,290 3,09 0,90
Servente h 0,290 2,43 0,70
Custo do material 3,27
mao de Obra 1,60
Leis Sociais 126,10% 2,02
SUBTOTAL (R$) 6,89
BDI 23,34% 1,61
TOTAL (RS) 8,49
11.54 - Joelho 452 PVC p/ esgoto 50mm (un)
Joelho 452 PVC p/ esgoto 50mm un 1,000 1,28 1,28
Adesivo PVC kg 0,010 22,76 0,23
Encanador h 0,290 3,09 0,90
Servente h 0,290 2,43 0,70
Custo do material 1,51
mao de Obra 1,60
Leis Sociais 126,10% 2,02
SUBTOTAL (R$) 5,13
BDI 23,34% 1,20
TOTAL (RS) 6,32
11.55 - Joelho 452 PVC p/ esgoto 40mm (un)
Joelho 452 PVC p/ esgoto 40mm un 1,000 1,45 1,45
Adesivo PVC kg 0,010 22,76 0,23
Encanador h 0,290 3,09 0,90
Servente h 0,290 2,43 0,70
Custo do material 1,68
mao de Obra 1,60
Leis Sociais 126,10% 2,02
SUBTOTAL (R$) 5,30
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BDI 23,34% 1,24
TOTAL (R$) 6,53
11.56 - Joelho 902 PVC p/ esgoto 50mm (un)
Joelho 902 PVC p/ esgoto 50mm un 1,000 0,99 0,99
Adesivo PVC kg 0,010 22,76 0,23
Encanador h 0,290 3,09 0,90
Servente h 0,290 2,43 0,70
Custo do material 1,22
mao de Obra 1,60
Leis Sociais 126,10% 2,02
SUBTOTAL (RS) 4,84
BDI 23,34% 1,13
TOTAL (R$) 5,97
11.57 - Joelho 902 PVC p/ esgoto 40mm (un)
Joelho 902 PVC p/ esgoto 40mm un 1,000 1,30 1,30
Adesivo PVC kg 0,010 22,76 0,23
Encanador h 0,290 3,09 0,90
Servente h 0,290 2,43 0,70
Custo do material 1,53
mado de Obra 1,60
Leis Sociais 126,10% 2,02
SUBTOTAL (R$) 5,15
BDI 23,34% 1,20
TOTAL (R$) 6,35
11.58 - Joelho 902 PVC soldavel ¢/ bucha de latdo p/ dgua 20mmx1/2" (un)
Joelho 902 PVC soldavel ¢/ bucha de latdo p/ dgua 20mmx1/2" un 1,000 2,25 2,25
Adesivo PVC kg 0,001 22,76 0,03
Fita de vedacdo (veda rosca) m 0,310 0,14 0,04
Solugdo limpadora PVC | 0,003 22,92 0,07
Encanador h 0,180 3,09 0,56
Servente h 0,180 2,43 0,44
Custo do material 2,39
mao de Obra 0,99
Leis Sociais 126,10% 1,25
SUBTOTAL (RS) 4,64
BDI 23,34% 1,08
TOTAL (R$) 5,72
11.59 - Joelho 902 PVC soldavel ¢/ rosca p/ 4gua 25mmx3/4" (un)
Joelho 902 PVC soldavel ¢/ rosca p/ agua 25mmx3/4" un 1,000 2,90 2,90
Adesivo PVC kg 0,002 22,76 0,05
Fita de vedacdo teflon 3/4" m 0,390 0,14 0,05
Solugdo limpadora PVC | 0,004 22,92 0,09
Encanador h 0,180 3,09 0,56
Servente h 0,180 2,43 0,44
Custo do material 3,10
mao de Obra 0,99
Leis Sociais 126,10% 1,25
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SUBTOTAL (R$) 5,34
BDI 23,34% 1,25
TOTAL (R$) 6,59
11.60 - Joelho 902 PVC soldavel p/ dgua 20mm (un)
Joelho 902 PVC soldavel p/ agua 20mm un 1,000 0,23 0,23
Adesivo PVC kg 0,004 22,76 0,10
Solugdo limpadora PVC | 0,002 22,92 0,05
Encanador h 0,180 3,09 0,56
Servente h 0,180 2,43 0,44
Custo do material 0,38
mao de Obra 0,99
Leis Sociais 126,10% 1,25
SUBTOTAL (R$) 2,62
BDI 23,34% 0,61
TOTAL (R$) 3,23
11.61 - Joelho 902 PVC soldavel p/ agua 25mm (un)
Joelho 902 PVC soldavel p/ agua 25mm un 1,000 0,28 0,28
Adesivo PVC kg 0,005 22,76 0,12
Solugdo limpadora PVC | 0,002 22,92 0,06
Encanador h 0,180 3,09 0,56
Servente h 0,180 2,43 0,44
Custo do material 0,46
mao de Obra 0,99
Leis Sociais 126,10% 1,25
SUBTOTAL (R$) 2,70
BDI 23,34% 0,63
TOTAL (R$) 3,33
11.62 - Té 902 PVC soldavel ¢/ bucha de latdo na bolsa central 20mmx1/2" (un)
Té 902 PVC soldavel ¢/ bucha de latdo na bolsa central 20mmx1/2" un 1,000 5,85 5,85
Adesivo PVC kg 0,003 22,76 0,06
Fita de vedagdo teflon 3/4" m 0,310 0,14 0,04
Solugdo limpadora PVC | 0,006 22,92 0,14
Encanador h 0,190 3,09 0,59
Servente h 0,190 2,43 0,46
Custo do material 6,09
mao de Obra 1,05
Leis Sociais 126,10% 1,32
SUBTOTAL (R$) 8,46
BDI 23,34% 1,97
TOTAL (R$) 10,44
11.63 - Té de redugao 902 PVC soldavel 25mm-20mm (un)
Té de redugdo 902 PVC soldavel 25mm-20mm un 1,000 1,82 1,82
Adesivo PVC kg 0,006 22,76 0,13
Solugdo limpadora PVC | 0,011 22,92 0,25
Encanador h 0,190 3,09 0,59
Servente h 0,190 2,43 0,46
Custo do material 2,20
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mao de Obra 1,05
Leis Sociais 126,10% 1,32
SUBTOTAL (R$) 4,57
BDI 23,34% 1,07
TOTAL (RS) 5,64
11.64 - Té sanitario PVC 100x50mm (un)
Té sanitario PVC 100x50mm un 1,000 9,21 9,21
Adesivo PVC kg 0,075 22,76 1,71
Solugdo limpadora PVC | 0,120 22,92 2,75
Encanador h 0,460 3,09 1,42
Servente h 0,460 2,43 1,12
Custo do material 13,67
mao de Obra 2,54
Leis Sociais 126,10% 3,20
SUBTOTAL (R$) 19,41
BDI 23,34% 4,53
TOTAL (R$) 23,94
11.65 - Té sanitario PVC 50mm (un)
Té sanitario PVC 50mm un 1,000 3,95 3,95
Adesivo PVC kg 0,024 22,76 0,55
Solugdo limpadora PVC | 0,033 22,92 0,76
Encanador h 0,290 3,09 0,90
Servente h 0,290 2,43 0,70
Custo do material 5,25
mao de Obra 1,60
Leis Sociais 126,10% 2,02
SUBTOTAL (R$) 8,87
BDI 23,34% 2,07
TOTAL (RS) 10,94
11.66 - Tubo PVC soldavel 20mm (m)
Tubo PVC soldavel 20mm m 1,010 1,42 1,43
Adesivo PVC kg 0,001 22,76 0,02
Solugdo limpadora PVC | 0,001 22,92 0,02
Areia média m’ 0,003 36,64 0,12
Cimento Portland CP Il E-32 kg 1,357 0,40 0,54
Pedreiro h 0,152 3,09 0,47
Encanador h 0,090 3,09 0,28
Servente h 0,102 2,43 0,25
Custo do material 2,14
mao de Obra 0,99
Leis Sociais 126,10% 1,25
SUBTOTAL (RS) 4,39
BDI 23,34% 1,02
TOTAL (RS) 5,41
11.67 - Tubo PVC soldavel 25mm (m)
Tubo PVC soldavel 25mm m 1,010 1,93 1,95
Adesivo PVC kg 0,001 22,76 0,01
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Solugdo limpadora PVC | 0,001 22,92 0,02
Areia média m’ 0,003 36,64 0,12
Cimento Portland CP Il E-32 kg 1,357 0,40 0,54
Pedreiro h 0,152 3,09 0,47
Encanador h 0,120 3,09 0,37
Servente h 0,132 2,43 0,32
Custo do material 2,64
mao de Obra 1,16
Leis Sociais 126,10% 1,46
SUBTOTAL (R$) 5,27
BDI 23,34% 1,23
TOTAL (RS) 6,49
11.68 - Enchimento de rasgo em alvenaria e concreto p/ tubulagdo 1/2" a 1" (m)
Areia média m?3 0,001 36,64 0,04
Cimento Portland CP Il E-32 kg 0,066 0,40 0,03
Servente h 0,100 2,43 0,24
Pedreiro h 0,150 3,09 0,46
Custo do material 0,06
mao de Obra 0,71
Leis Sociais 126,10% 0,89
SUBTOTAL (R$) 1,66
BDI 23,34% 0,39
TOTAL (RS) 2,05
11.68 - Enchimento de rasgo em alvenaria e concreto p/ tubulagdo 15 a 25 mm (m)
Areia média m?3 0,001 36,64 0,04
Cimento Portland CP Il E-32 kg 0,066 0,40 0,03
Servente h 0,100 2,43 0,24
Pedreiro h 0,150 3,09 0,46
Custo do material 0,06
mao de Obra 0,71
Leis Sociais 126,10% 0,89
SUBTOTAL (R$) 1,66
BDI 23,34% 0,39
TOTAL (R$) 2,05
11.68 - Enchimento de rasgo em alvenaria e concreto p/ tubulagdo 32 a 50 mm (m)
Areia média m3 0,001 36,64 0,04
Cimento Portland CP Il E-32 kg 0,133 0,40 0,05
Servente h 0,150 2,43 0,36
Pedreiro h 0,200 3,09 0,62
Custo do material 0,09
mao de Obra 0,98
Leis Sociais 126,10% 1,24
SUBTOTAL (RS) 2,31
BDI 23,34% 0,54
TOTAL (RS) 2,85

11.68 - Enchimento de rasgo em alvenaria e concreto p/ tubulagdo 65 a 100 mm
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PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
Areia média m?3 0,002 36,64 0,07
Cimento Portland CP Il E-32 kg 0,400 0,40 0,16
Servente h 0,210 2,43 0,51
Pedreiro h 0,330 3,09 1,02
Custo do material 0,23
mao de Obra 1,53
Leis Sociais 126,10% 1,93
SUBTOTAL (R$) 3,69
BDI 23,34% 0,86
TOTAL (R$) 4,55
11.69 - Tubo sanitario PVC 40mm (m)
Tubo de PVC soldavel p/ esgoto - 40mm m 1,010 2,59 2,62
Adesivo PVC kg 0,004 22,76 0,10
Solugdo limpadora PVC | 0,008 22,92 0,17
Encanador h 0,240 3,09 0,74
Servente h 0,240 2,43 0,58
Custo do material 2,89
mao de Obra 1,32
Leis Sociais 126,10% 1,67
SUBTOTAL (R$) 5,88
BDI 23,34% 1,37
TOTAL (R$) 7,26
11.70 - Tubo sanitario PVC 50mm (m)
Tubo de PVC soldével p/ esgoto - 50mm un 1,010 4,90 4,95
Adesivo PVC kg 0,008 22,76 0,18
Solugdo limpadora PVC | 0,011 22,92 0,25
Encanador h 0,300 3,09 0,93
Servente h 0,300 2,43 0,73
Custo do material 5,38
mao de Obra 1,66
Leis Sociais 126,10% 2,09
SUBTOTAL (R$) 9,13
BDI 23,34% 2,13
TOTAL (R$) 11,26
11.71 - Tubo sanitario PVC 100mm (m)
Tubo de PVC soldéavel p/ esgoto - 100mm m 1,010 7,50 7,58
Adesivo PVC kg 0,025 22,76 0,57
Solugdo limpadora PVC | 0,040 22,92 0,92
Encanador h 0,520 3,09 1,61
Servente h 0,520 2,43 1,26
Custo do material 9,06
mao de Obra 2,87
Leis Sociais 126,10% 3,62
SUBTOTAL (RS) 15,55
BDI 23,34% 3,63
TOTAL (R$) 19,18
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PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
11.72 - Ducha higiénica completa 1/2" (un)
Ducha higiénica completa 1/2" un 1,000 53,51 53,51
Fita de vedacdo (veda rosca) m 0,420 0,14 0,06
Encanador h 0,500 3,09 1,55
Custo do material 53,57
mao de Obra 1,55
Leis Sociais 126,10% 1,95
SUBTOTAL (R$) 57,06
BDI 23,34% 13,32
TOTAL (R$) 70,38
11.73 - Jungdo simples PVC p/ esgoto 100x50mm (un)
Juncdo simples PVC p/ esgoto 100x50mm un 1,000 4,75 4,75
Adesivo PVC kg 0,058 22,76 1,32
Solugdo limpadora PVC | 0,091 22,92 2,09
Encanador h 0,460 3,09 1,42
Servente h 0,460 2,43 1,12
Custo do material 8,16
mao de Obra 2,54
Leis Sociais 126,10% 3,20
SUBTOTAL (R$) 13,90
BDI 23,34% 3,24
TOTAL (RS) 17,14
11.74 - Jungdo simples PVC p/ esgoto 100mm (un)
Jungdo simples PVC p/ esgoto 100 x 100mm un 1,000 8,07 8,07
Adesivo PVC kg 0,075 22,76 1,71
Solugdo limpadora PVC | 0,120 22,92 2,75
Encanador h 0,460 3,09 1,42
Servente h 0,460 2,43 1,12
Custo do material 12,53
mao de Obra 2,54
Leis Sociais 126,10% 3,20
SUBTOTAL (RS) 18,27
BDI 23,34% 4,26
TOTAL (R$) 22,53
11.75 - Luva simples PVC p/ esgoto 100mm (un)
Luva de PVC de 100mm un 1,000 3,33 3,33
Adesivo PVC kg 0,050 22,76 1,14
Solugdo limpadora PVC | 0,080 22,92 1,83
Encanador h 0,230 3,09 0,71
Servente h 0,230 2,43 0,56
Custo do material 6,30
mao de Obra 1,27
Leis Sociais 126,10% 1,60
SUBTOTAL (R$) 9,17
BDI 23,34% 2,14
TOTAL (RS) 11,31
11.76 - Luva simples PVC p/ esgoto 50mm (un)
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PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

EDITAL:
OBIJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
Luva simples PVC p/ esgoto 50mm un 1,000 1,60 1,60
Adesivo PVC kg 0,015 22,76 0,34
Solugdo limpadora PVC | 0,022 22,92 0,50
Encanador h 0,140 3,09 0,43
Servente h 0,140 2,43 0,34
Custo do material 2,45
mao de Obra 0,77
Leis Sociais 126,10% 0,97
SUBTOTAL (R$) 4,19
BDI 23,34% 0,98
TOTAL (RS) 5,17
12.0 - INSTALAGAO ELETRICA
12.1 - Ponto de luz com rede aparente (un)
Interruptor de 1 se¢do simples ¢/ placa un 1,000 2,93 2,93
Fio anti-chama 1,5mm2 m 11,000 0,56 6,16
Eletroduto PVC 3/4" - Rosqueavel m 4,000 1,79 7,16
Caixa PVC octogonal 4"x4" un 1,000 3,30 3,30
Curva p/ eletroduto PVC, rosqueavel 3/4" un 0,500 1,16 0,58
Bucha de nylon S8 ¢/ parafusos un 5,000 0,20 1,00
Luva PVC rosg. 3/4" un 1,000 0,82 0,82
Abracadeira de ferro galvanizado 3/4" un 3,000 0,85 2,55
Fita isolante m 0,300 0,38 0,11
Eletricista h 3,700 3,09 11,43
Ajudante h 3,700 2,43 8,99
Custo do material 24,61
mao de Obra 20,42
Leis Sociais 126,10% 25,75
SUBTOTAL (RS) 70,79
BDI 23,34% 16,52
TOTAL (RS) 87,32
12.2 - Ponto de luz com rede embutida (un)
Interruptor de 1 seg¢do simples ¢/ placa un 1,000 2,93 2,93
Fio anti-chama 1,5mm?2 m 11,000 0,56 6,16
Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa m 4,000 1,31 5,24
Caixa PVC octogonal 4"x4" un 1,000 3,30 3,30
Curva p/ eletroduto 902 de PVC - 25 mm - ponta e bolsa un 0,500 0,40 0,20
Arame galvanizado 16 AWG kg 0,100 10,85 1,09
Fita isolante m 0,300 0,38 0,11
Eletricista h 3,700 3,09 11,43
Ajudante h 3,700 2,43 8,99
Custo do material 19,03
mao de Obra 20,42
Leis Sociais 126,10% 25,75
SUBTOTAL (R$) 65,21
BDI 23,34% 15,22
TOTAL (RS) 80,43
12.3 - Ponto de Tomada monofasica 2P, com rede aparente (un)
[Tomada de embutir 2P [ un | 1,000] 3,12 3,12|
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PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
Fio anti-chama 2,5mm?2 m 6,000 0,84 5,04
Eletroduto PVC 3/4" - Rosqueavel m 3,000 1,79 5,37
Caixa PVC 4"x2" un 1,000 0,87 0,87
Curva 3/4 p/ eletroduto PVC, rosquedvel un 0,500 1,16 0,58
Luva de PVC rosqueavel 3/4" un 1,000 0,67 0,67
Abragadeira de ferro galvanizado de 3/4" un 2,000 0,85 1,70
Bucha de nylon S-8 ¢/ parafusos un 4,000 0,20 0,80
Fita isolante m 0,080 0,38 0,03
Eletricista h 3,000 3,09 9,27
Ajudante h 2,000 2,43 4,86
Custo do material 18,18
mado de Obra 14,13
Leis Sociais 126,10% 17,82
SUBTOTAL (R$) 50,13
BDI 23,34% 11,70
TOTAL (RS$) 61,83
12.3 - Ponto de Tomada para projetor com cabo RGB (6m), inclusive conector RGB e tomada RGB fémea (un)
Conector RGB un 1,000 3,00 3,00
Tomada RGB fémea un 1,000 3,00 3,00
Cabo RGB - para projetor m 6,000 17,00 102,00
Eletroduto PVC 3/4" - Rosqueavel m 6,000 1,79 10,74
Caixa PVC 4"x2" un 2,000 0,87 1,74
Curva 3/4 p/ eletroduto PVC, rosquedvel un 1,000 1,16 1,16
Luva de PVC rosqueavel 3/4" un 1,000 0,67 0,67
Eletricista h 3,000 3,09 9,27
Ajudante h 2,000 2,43 4,86
Custo do material 122,31
mao de Obra 14,13
Leis Sociais 126,10% 17,82
SUBTOTAL (RS) 154,26
BDI 23,34% 36,00
TOTAL (R$) 190,26
12.4 - Ponto de Tomada monofasica 2P, com rede embutida (un)
Tomada de embutir 2P un 1,000 3,12 3,12
Fio anti-chama 2,5mm?2 m 6,000 0,84 5,04
Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa m 3,000 1,31 3,93
Caixa PVC 4"x2" un 1,000 0,87 0,87
Curva p/ eletroduto 902 de PVC - 25 mm - ponta e bolsa un 1,000 0,40 0,40
Arame galvanizado 16 AWG kg 0,100 10,85 1,09
Fita isolante m 0,080 0,38 0,03
Eletricista h 3,000 3,09 9,27
Ajudante h 2,000 2,43 4,86
Custo do material 14,48
mado de Obra 14,13
Leis Sociais 126,10% 17,82
SUBTOTAL (R$) 46,42
BDI 23,34% 10,84
TOTAL (R$) 57,26
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PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

EDITAL:
OBIJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
12.5 - Ponto de Tomada para ar condicionado, com rede aparente (un)
Conjunto Arstop p/ ar condicionado 20A ou 25A un 1,000 22,43 22,43
Fio anti-chama 4,0mm?2 m 6,000 1,34 8,04
Eletroduto PVC 3/4" - Rosqueavel m 3,000 1,79 5,37
Curva p/ eletroduto 902 de PVC rosqueavel - 3/4" un 1,000 1,16 1,16
Luva de PVC rosqueavel 3/4" un 1,000 0,67 0,67
Abracadeira de ferro galvanizado 3/4 un 2,000 0,85 1,70
Bucha de nylon S-8 ¢/ parafusos un 4,000 0,20 0,80
Fita isolante m 0,080 0,38 0,03
Eletricista h 3,000 3,09 9,27
Ajudante h 3,000 2,43 7,29
Custo do material 40,20
mao de Obra 16,56
Leis Sociais 126,10% 20,88
SUBTOTAL (R$) 77,64
BDI 23,34% 18,12
TOTAL (RS) 95,76
12.6 - Ponto de Tomada para ar condicionado, com rede embutida (un)
Conjunto Arstop p/ ar condicionado 20A ou 25A un 1,000 22,43 22,43
Fio anti-chama 4,0mm?2 m 6,000 1,34 8,04
Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa m 3,000 1,31 3,93
Curva p/ eletroduto 902 de PVC - 25 mm - ponta e bolsa un 1,000 0,40 0,40
Arame galvanizado 16 kg 0,100 10,85 1,09
Fita isolante m 0,080 0,38 0,03
Eletricista h 3,000 3,09 9,27
Ajudante h 3,000 2,43 7,29
Custo do material 35,92
mao de Obra 16,56
Leis Sociais 126,10% 20,88
SUBTOTAL (R$) 73,36
BDI 23,34% 17,12
TOTAL (RS) 90,48
12.6 - Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno (un)
Fio anti-chama 4,0mm?2 m 6,000 1,34 8,04
Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa m 3,000 1,31 3,93
Curva p/ eletroduto 902 de PVC - 25 mm - ponta e bolsa un 1,000 0,40 0,40
Caixa PVC 4"x2" un 1,000 0,87 0,87
Arame galvanizado 16 AWG kg 0,100 10,85 1,09
Tubo de PVC soldével p/ dgua 40mm (1 1/4") m 1,600 5,99 9,58
Joelho de PVC de (1 1/4") soldavel - 40mm - dgua fria un 0,850 1,71 1,45
Luva PVC soldavel p/ agua fria 40mm un 0,850 2,05 1,74
Adesivo PVC | 0,011 22,76 0,25
Cimento kg 0,500 0,40 0,20
Areia média m3 0,002 36,64 0,07
Fita isolante m 0,080 0,38 0,03
Encanador h 0,400 3,09 1,24
Pedreiro h 1,000 3,09 3,09
Servente h 1,000 2,43 2,43
Eletricista h 3,000 3,09 9,27

Pé4gina 110




PREFEITURA UNIVERSITARIA
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PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
Ajudante h 3,400 2,43 8,26
Custo do material 27,66
mao de Obra 24,29
Leis Sociais 126,10% 30,63
SUBTOTAL (RS) 82,57
BDI 23,34% 19,27
TOTAL (R$) 101,85
12.7 - Ponto de Tomada 2P + T - 20A (un)
Tomada monofasica 2P+T - 20A un 1,000 9,06 9,06
Fio anti-chama 2,5mm?2 m 9,000 0,84 7,56
Eletroduto PVC 3/4" - Rosqueavel m 3,000 1,79 5,37
Caixa PVC 4"x2" un 1,000 0,87 0,87
Curva p/ eletroduto 902 de PVC rosqueavel - 3/4" un 0,500 1,16 0,58
Luva de PVC rosqueavel 3/4" un 1,000 0,67 0,67
Abragadeira de ferro de 3/4" p/inst. eletrica aparente un 2,000 0,85 1,70
Bucha de nylon S-8 ¢/ parafuso un 4,000 0,20 0,80
Fita isolante m 0,080 0,38 0,03
Eletricista h 3,000 3,09 9,27
Ajudante h 2,000 2,43 4,86
Custo do material 26,64
mado de Obra 14,13
Leis Sociais 126,10% 17,82
SUBTOTAL (R$) 58,59
BDI 23,34% 13,67
TOTAL (R$) 72,26
12.7 - Ponto de Tomada 2P + T - 10A (un)
Tomada monofasica 2P+T - 10A un 1,000 7,30 7,30
Fio anti-chama 2,5mm?2 m 9,000 0,84 7,56
Eletroduto PVC 3/4" - Rosqueavel m 3,000 1,79 5,37
Caixa PVC 4"x2" un 1,000 0,87 0,87
Curva p/ eletroduto 902 de PVC rosqueavel - 3/4" un 0,500 1,16 0,58
Luva de PVC rosqueavel 3/4" un 1,000 0,67 0,67
Abragadeira de ferro de 3/4" p/inst. eletrica aparente un 2,000 0,85 1,70
Bucha de nylon S-8 ¢/ parafuso un 4,000 0,20 0,80
Fita isolante m 0,080 0,38 0,03
Eletricista h 3,000 3,09 9,27
Ajudante h 2,000 2,43 4,86
Custo do material 24,88
mao de Obra 14,13
Leis Sociais 126,10% 17,82
SUBTOTAL (RS) 56,83
BDI 23,34% 13,26
TOTAL (R$) 70,09
12.7 - Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A (un)
Tomada monofasica 2P+T - 20A un 1,000 12,67 12,67
Fio anti-chama 2,5mm?2 m 9,000 0,84 7,56
Eletroduto PVC 3/4" - Rosqueavel m 3,000 1,79 5,37
Caixa PVC 4"x2" un 1,000 0,87 0,87
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EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
Curva p/ eletroduto 902 de PVC rosqueavel - 3/4" un 0,500 1,16 0,58
Luva de PVC rosqueavel 3/4" un 1,000 0,67 0,67
Abragadeira de ferro de 3/4" p/inst. eletrica aparente un 2,000 0,85 1,70
Bucha de nylon S-8 ¢/ parafuso un 4,000 0,20 0,80
Fita isolante m 0,080 0,38 0,03
Eletricista h 3,000 3,09 9,27
Ajudante h 2,000 2,43 4,86
Custo do material 30,25
mao de Obra 14,13
Leis Sociais 126,10% 17,82
SUBTOTAL (RS) 62,20
BDI 23,34% 14,52
TOTAL (R$) 76,72
12.8 - Ponto de Tomada aparente p/telefone (un)
Tomada padrdo Telebras c/4pinos de emb. un 1,000 6,05 6,05
Caixa terminal tamanho N.1 (100x100x50) un 1,000 6,21 6,21
Cabo Telefonico sem blindagem interna CCI -2 pares m 6,000 0,47 2,82
Eletroduto PVC 3/4" - Rosqueavel m 6,000 1,79 10,74
Luva de PVC rosqueavel 3/4" un 3,000 0,67 2,01
Curva p/ eletroduto 902 de PVC rosqueavel - 3/4" un 2,000 1,16 2,32
Abragadeira de ferro de 3/4" p/inst. eletrica aparente un 3,000 0,85 2,55
Bucha de nylon S-8 c/parafuso un 5,000 0,20 1,00
Eletricista h 3,000 3,09 9,27
Ajudante h 1,000 2,43 2,43
Custo do material 33,70
mao de Obra 11,70
Leis Sociais 126,10% 14,75
SUBTOTAL (RS) 60,15
BDI 23,34% 14,04
TOTAL (R$) 74,19
12.8 - Tubo de Cobre soldavel. Com conexdes d = 15 mm - 5/8" (m)
Tubo soldavel de cobre para af/aqg/incéndio em instalagdes residencias - classe e d = 15mm m 1,800 11,01 19,82
Pasta para Soldar cobre e bronze kg 0,000 50,00 0,02
Solda 50x50 kg 0,002 72,30 0,15
Encanador h 0,330 3,09 1,02
Ajudante de encanador h 0,330 2,43 0,80
Custo do material 19,98
mado de Obra 1,82
Leis Sociais 126,10% 2,30
SUBTOTAL (R$) 24,10
BDI 23,34% 5,63
TOTAL (R$) 29,73
12.8 - Tubo de Cobre soldavel. Com conexdes d = 9 mm - 3/8" (m)
Tubo soldavel de cobre para af/ag/incéndio em instalagbes residencias - classe e d = 9mm m 1,800 7,50 13,50
Pasta para Soldar cobre e bronze kg 0,000 50,00 0,02
Solda 50x50 kg 0,002 72,30 0,15
Encanador h 0,330 3,09 1,02
Ajudante de encanador h 0,330 2,43 0,80
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EDITAL:
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SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
Custo do material 13,67
mado de Obra 1,82
Leis Sociais 126,10% 2,30
SUBTOTAL (R$) 17,79
BDI 23,34% 4,15
TOTAL (R$) 21,94
12.9 - Quadro de distribui¢do de embutir com barramento trifasico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aco galvanizado (un)
Quadro de distribui¢do de embutir com barramento trifdsico p/ 12 circuitos unipolares, em cH un 1,000 93,35 93,35
Disjuntor monofasico 10-30 A un 9,000 6,91 62,19
Nofuse de 10 a 40A un 1,000 49,47 49,47
Fio Antichama de 4.0mm’ m 24,000 1,34 32,16
Curva p/ eletroduto 902 de PVC - 25 mm - ponta e bolsa un 4,000 0,40 1,60
Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa m 4,000 1,31 5,24
Cimento Portland CP Il E-32 kg 3,500 0,40 1,40
Areia média m’ 0,011 36,64 0,40
Pedreiro h 2,500 3,09 7,73
Servente h 6,100 2,43 14,82
Eletricista h 6,100 3,09 18,85
Custo do material 245,81
mado de Obra 41,40
Leis Sociais 126,10% 52,20
SUBTOTAL (R$) 339,41
BDI 23,34% 79,22
TOTAL (RS) 418,63
12.10- Quadro de distribuigdo em chapa de aco de sobrepor com capacidade p/ 16 circuitos com barramento (un)
Quadro de distribuicdo de sobrepor para 16 circuitos - de metal com barramento un 1,000 125,96 125,96
Disjuntor monofasico de 10-30A un 2,000 6,91 13,82
Nofuse de 10a40A un 3,000 49,47 148,41
Fio Antichama de 4.0mm? m 36,000 1,34 48,24
Curva p/ eletroduto 902 de PVC - 25 mm - ponta e bolsa un 6,000 0,40 2,40
Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa m 6,000 1,31 7,86
Servente h 6,300 2,43 15,31
Eletricista h 6,300 3,09 19,47
Custo do material 346,69
mao de Obra 34,78
Leis Sociais 126,10% 43,85
SUBTOTAL (RS) 425,32
BDI 23,34% 99,27
TOTAL (R$) 524,59
12.10- Quadro de distribuigdo ¢/ capacidade p/ 06 circuitos (un)
Quadro de distribui¢do p/ 06 circuitos un 1,000 13,64 13,64
Disjuntor monofasico de 10-30A un 3,000 6,91 20,73
Nofuse de 10a40A un 1,000 49,47 49,47
Fio Antichama de 4.0mm?2 m 12,000 1,34 16,08
Curva p/ eletroduto 902 de PVC - 25 mm - ponta e bolsa un 4,000 0,40 1,60
Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa m 4,000 1,31 5,24
Areia média m’ 0,011 36,64 0,40
Cimento Portland CP Il E-32 kg 3,500 0,40 1,40
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EDITAL:
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SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 2,000 2,43 4,86
Eletricista h 2,000 3,09 6,18
Custo do material 108,56
mao de Obra 17,22
Leis Sociais 126,10% 21,71
SUBTOTAL (R$) 147,50
BDI 23,34% 34,43
TOTAL (RS) 181,92
12.10- Quadro de distribuicio de embutir com barramento monofasico p/ 6 disjuntores, em chapa de aco galvanizado (un)
Quadro de distribuicdo de embutir com barramento monofasico p/ 6 disjuntores, em chapa
de ago galvanizado un 1,000 85,00 85,00
Disjuntor monofasico de 10-30A un 3,000 6,91 20,73
Nofuse de 10a40A un 1,000 49,47 49,47
Fio Antichama de 4.0mm?2 m 12,000 1,34 16,08
Curva p/ eletroduto 902 de PVC - 25 mm - ponta e bolsa un 4,000 0,40 1,60
Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa m 4,000 1,31 5,24
Areia média m’® 0,011 36,64 0,40
Cimento Portland CP Il E-32 kg 3,500 0,40 1,40
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 2,000 2,43 4,86
Eletricista h 2,000 3,09 6,18
Custo do material 179,92
mdo de Obra 17,22
Leis Sociais 126,10% 21,71
SUBTOTAL (RS) 218,86
BDI 23,34% 51,08
TOTAL (RS) 269,94
12.10- Quadro de distribuigio em chapa de ago de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A (un)
Quadro de distribui¢do p/ 16 circuitos - de metal com barramento - QDETN-16 S 100A un 1,000 185,00 185,00
Areia grossa m?3 0,033 37,50 1,23
Cal megad (Para argamassa) kg 4914 0,43 2,11
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4914 0,40 1,97
Disjuntor monofasico 10-30 A un 13,000 6,91 89,83
Nofuse de 10 a 40A un 1,000 49,47 49,47
Fio Antichama de 4.0mm? m 32,000 1,34 42,88
Curva p/ eletroduto 902 de PVC - 25 mm - ponta e bolsa un 5,000 0,40 2,00
Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa m 5,000 1,31 6,55
Servente h 3,108 2,43 7,55
Pedreiro h 1,000 3,09 3,09
Eletricista h 2,667 3,09 8,24
Custo do material 381,04
mao de Obra 18,88
Leis Sociais 126,10% 23,81
SUBTOTAL (R$) 423,73
BDI 23,34% 98,90
TOTAL (R$) 522,63
12.10- Quadro de distribuigdo em chapa de aco de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A (un)
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Quadro de distribui¢do p/ 28 circuitos - de metal com barramento - QDETN-28 S 100A un 1,000 224,90 224,90
Areia grossa m?3 0,033 37,50 1,23
Cal megad (Para argamassa) kg 4914 0,43 2,11
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,914 0,40 1,97
Disjuntor monofasico 10-30 A un 25,000 6,91 172,75
Nofuse de 10 a 40A un 1,000 49,47 49,47
Fio Antichama de 4.0mm? m 56,000 1,34 75,04
Curva p/ eletroduto 902 de PVC - 25 mm - ponta e bolsa un 9,000 0,40 3,60
Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa m 9,000 1,31 11,79
Servente h 3,108 2,43 7,55
Pedreiro h 1,000 3,09 3,09
Eletricista h 4,667 3,09 14,42
Custo do material 542,86
mao de Obra 25,06
Leis Sociais 126,10% 31,60
SUBTOTAL (R$) 599,52
BDI 23,34% 139,93
TOTAL (RS) 739,45
12.10- Quadro de distribuigdo em chapa de aco de embutir com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDETG-X 56S 225A | (un)
Quadro de distribui¢do p/ 56 circuitos - de metal com barramento - QDETG-X 565 225A DIN un 1,000 738,38 738,38
Areia grossa m3 0,066 37,50 2,46
Cal megad (Para argamassa) kg 9,828 0,43 4,23
Cimento Portland CP Il E-32 kg 9,828 0,40 3,93
Disjuntor monofasico 10-30 A un 53,000 6,91 366,23
Nofuse de 10 a 40A un 1,000 49,47 49,47
Fio Antichama de 4.0mm? m 112,000 1,34 150,08
Curva p/ eletroduto 902 de PVC - 25 mm - ponta e bolsa un 18,000 0,40 7,20
Eletroduto PVC 25mm - ponta e bolsa m 18,000 1,31 23,58
Servente h 3,108 2,43 7,55
Pedreiro h 1,000 3,09 3,09
Eletricista h 9,333 3,09 28,84
Custo do material 1.345,56
mao de Obra 39,48
Leis Sociais 126,10% 49,79
SUBTOTAL (R$) 1.434,83
BDI 23,34% 334,89
TOTAL (RS) 1.769,72
12.7 - Tomada blindada 4P+T - 16A (un)
Tomada blindada 4P+T - 16A un 1,000 39,96 39,96
Fio anti-chama 6 mm? m 9,000 1,93 17,37
Eletroduto PVC 3/4" - Rosqueavel m 3,000 1,79 5,37
Caixa PVC 4"x2" un 1,000 0,87 0,87
Curva p/ eletroduto 902 de PVC rosquedvel - 3/4" un 0,500 1,16 0,58
Luva de PVC rosqueavel 3/4" un 1,000 0,67 0,67
Abragadeira de ferro de 3/4" p/inst. eletrica aparente un 2,000 0,85 1,70
Bucha de nylon S-8 ¢/ parafuso un 4,000 0,18 0,72
Fita isolante m 0,080 0,38 0,03
Eletricista h 3,000 3,09 9,27
Ajudante h 2,000 2,43 4,86
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Custo do material 67,27
mado de Obra 14,13
Leis Sociais 126,10% 17,82
SUBTOTAL (R$) 99,22
BDI 23,34% 23,16
TOTAL (R$) 122,38
12.11 - Quadro de distibuicdo monofasico interno (un)
Conector p/ haste de aterramento @ 5/8" un 1,000 2,21 2,21
Bucha e Arruela de aluminio para eletroduto 3/4" cj 1,000 0,58 0,58
Caixa metalica para medi¢do monofasica - 30 x 30 x 14,5 cm un 1,000 44,90 44,90
Eletroduto PVC - 1/2"- Rosquedvel m 1,500 1,31 1,97
Fio anti-chama 6.0mm? m 1,000 1,93 1,93
Fio de Cobre nu 2,5 mm? m 2,000 0,04 0,07
Haste de terra em ago revestida com cobre de 5/8" x 3,00m (Cooperweld) un 1,000 23,20 23,20
Servente h 4,000 2,43 9,72
Eletricista h 4,000 3,09 12,36
Custo do material 74,86
mao de Obra 22,08
Leis Sociais 126,10% 27,84
SUBTOTAL (RS) 124,78
BDI 23,34% 29,12
TOTAL (RS) 153,90
12.12 - Rede elétrica monofasica (aérea) (m)
Fio anti-chama 6.0mm’ m 2,200 1,93 4,25
Fita isolante un 0,050 0,38 0,02
Eletricista h 0,250 3,09 0,77
Ajudante h 0,250 2,43 0,61
Custo do material 4,27
mao de Obra 1,38
Leis Sociais 126,10% 1,74
SUBTOTAL (R$) 7,39
BDI 23,34% 1,72
TOTAL (R$) 9,11
12.12 - Instalagdo de chave magnética para bomba de 1,5CV (un)
Chave magnética 1,5CV - 220v un 1,000 138,32 138,32
Eletricista h 2,000 3,09 6,18
Ajudante h 2,000 2,43 4,86
Custo do material 138,32
mdo de Obra 11,04
Leis Sociais 126,10% 13,92
SUBTOTAL (RS) 163,28
BDI 23,34% 38,11
TOTAL (R$) 201,39
12.13 - Alimentagio elétrica trifasica com cabo ANTIFLAN - 4 mm? (m)
Eletroduto de PVC 1" - Rosqueavel m 1,000 2,71 2,71
Cabo anti-chama 4.0 mm? (ANTIFLAN) 750V - rigido m 4,400 2,09 9,20
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Curva p/ eletroduto 902 de PVC rosqueavel - 1" un 0,300 1,79 0,54
Luva de PVC rosquedvel 1" un 0,500 0,85 0,43
Fita de autofusdo m 0,200 1,47 0,29
Fita isolante m 0,200 0,38 0,08
Eletricista h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,300 2,43 0,73
Custo do material 13,24
mao de Obra 1,66
Leis Sociais 126,10% 2,09
SUBTOTAL (R$) 16,98
BDI 23,34% 3,96
TOTAL (RS) 20,95
12.13 - Alimentac3o elétrica trifasica com cabo ANTIFLAN - 6 mm? (m)
Eletroduto de PVC 1" - Rosquedvel m 1,000 2,71 2,71
Cabo anti-chama 6.0 mm? (ANTIFLAN) 750V - rigido m 4,400 2,61 11,48
Curva p/ eletroduto 902 de PVC rosqueavel - 1" un 0,300 1,79 0,54
Luva de PVC rosquedvel 1" un 0,500 0,85 0,43
Fita de autofusdo m 0,200 1,47 0,29
Fita isolante m 0,200 0,38 0,08
Eletricista h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,300 2,43 0,73
Custo do material 15,53
mao de Obra 1,66
Leis Sociais 126,10% 2,09
SUBTOTAL (R$) 19,27
BDI 23,34% 4,50
TOTAL (R$) 23,77
12.13 - Alimentag&o elétrica trifasica com cabo ANTIFLAN - 10 mm? (m)
Eletroduto de PVC 1" - Rosquedvel m 1,000 2,71 2,71
Cabo anti-chama 10.0 mm? (ANTIFLAN) 750V - rigido m 4,400 4,00 17,60
Curva p/ eletroduto 902 de PVC rosqueavel - 1" un 0,300 1,79 0,54
Luva de PVC rosquedvel 1" un 0,500 0,85 0,43
Fita de autofusdo m 0,200 1,47 0,29
Fita isolante m 0,200 0,38 0,08
Eletricista h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,300 2,43 0,73
Custo do material 21,64
mao de Obra 1,66
Leis Sociais 126,10% 2,09
SUBTOTAL (R$) 25,39
BDI 23,34% 5,93
TOTAL (R$) 31,31
12.13 - Alimentagdo elétrica trifasica com cabo ANTIFLAN - 16 mm? (m)
Eletroduto de PVC 1" - Rosquedvel m 1,000 2,71 2,71
Cabo anti-chama 16.0 mm? m 4,400 6,00 26,40
Curva p/ eletroduto 902 de PVC rosqueavel - 1" un 0,300 1,79 0,54
Luva de PVC rosquedvel 1" un 0,500 0,85 0,43
Fita de autofusdo m 0,200 1,47 0,29
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Fita isolante m 0,200 0,38 0,08
Eletricista h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,300 2,43 0,73
Custo do material 30,44
mao de Obra 1,66
Leis Sociais 126,10% 2,09
SUBTOTAL (RS) 34,19
BDI 23,34% 7,98
TOTAL (R$) 42,17
12.13 - Alimentagio elétrica trifasica com cabo ANTIFLAN - 25 mm? (m)
Eletroduto de PVC 1" - Rosquedvel m 1,000 2,71 2,71
Cabo anti-chama 25.0 mm? (ANTIFLAN) 750V - rigido m 4,400 9,26 40,74
Curva p/ eletroduto 902 de PVC rosqueavel - 1" un 0,300 1,79 0,54
Luva de PVC rosqueavel 1" un 0,500 0,85 0,43
Fita de autofusdo m 0,200 1,47 0,29
Fita isolante m 0,200 0,38 0,08
Eletricista h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,300 2,43 0,73
Custo do material 44,79
mao de Obra 1,66
Leis Sociais 126,10% 2,09
SUBTOTAL (RS) 48,53
BDI 23,34% 11,33
TOTAL (R$) 59,86
12.13 - Alimentagao elétrica trifasica com cabo ANTIFLAN - 70 mm? (m)
Eletroduto de PVC 1 1/2" - Rosquedvel m 1,000 5,01 5,01
Cabo anti-chama 70.0 mm? (ANTIFLAN) 750V - rigido m 4,400 23,09 101,60
Curva p/ eletroduto 902 de PVC rosqueavel - 1 1/2" un 0,300 2,77 0,83
Luva de PVC rosquedvel 1 1/2" un 0,500 1,79 0,90
Fita de autofusdo m 0,200 1,47 0,29
Fita isolante m 0,200 0,38 0,08
Eletricista h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,300 2,43 0,73
Custo do material 108,70
mao de Obra 1,66
Leis Sociais 126,10% 2,09
SUBTOTAL (R$) 112,45
BDI 23,34% 26,24
TOTAL (R$) 138,69
12.13 - Alimentagao elétrica trifasica com cabo ANTIFLAN - 95 mm? - com eletroduto de 3" (m)
Eletroduto de PVC 3" - Rosquedvel m 1,000 16,30 16,30
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 95MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIf m 4,400 32,35 142,34
Curva p/ eletroduto 902 de PVC rosqueavel - 3" un 0,300 11,88 3,56
Luva de PVC rosqueavel 3" un 0,500 9,55 4,78
Fita de autofusdo m 0,200 0,38 0,08
Fita isolante m 0,200 6,14 1,23
Eletricista h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,300 2,43 0,73
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Custo do material 168,28
mao de Obra 1,66
Leis Sociais 126,10% 2,09
SUBTOTAL (R$) 172,03
BDI 23,34% 40,15
TOTAL (R$) 212,18
2.1 - Alimentador Bifasico 2F + N de 6 mm? em eletroduto roscavel de PVC classe A de 1%" (m)
Cabo Unipolar PVC 0.6/1kV Antichama 6 mm? m 3,300 1,93 6,37
Eletroduto PVC rigido, Classe A rosqueavel de 1%" m 1,170 5,01 5,86
Chave de Comando de Iluminagdo Publica de 10 kW un 0,005 300,00 1,50
Capacete de Aluminio de 1%" un 0,005 7,90 0,04
Luva de PVC rigido Classe A, rosqueavel de 1%4"" un 0,390 1,79 0,70
Curva de PVC rigido Classe A, rosqueavel de 17" un 0,005 2,77 0,01
Fita Bandit kg 0,005 4,50 0,02
Encarregado h 0,060 3,09 0,19
Eletricista h 0,120 3,09 0,37
Ajudante h 0,120 2,43 0,29
Custo do material 14,50
mao de Obra 0,85
Leis Sociais 126,10% 1,07
SUBTOTAL (RS) 16,42
BDI 23,34% 3,83
TOTAL (R$) 20,25
2.2 - Instalagdo de Luminaria bulbo de vidro com lampada de vapor de sédio de 250 W e reator com ignitor de 250WEletroduto 2" (un)
Lumindria bulbo de vidro com Iampada de vapor de sédio e alojamento para reator 250 W col un 1,000 200,00 200,00
Guindaste tipo Munck cap. 8T montado em caminh3o carroceria h 0,250 56,25 14,06
Encarregado h 0,500 3,09 1,55
Eletricista h 1,000 3,09 3,09
Ajudante h 1,000 2,43 2,43
Custo do material 200,00
Equipamento 14,06
mao de Obra 7,07
Leis Sociais 126,10% 8,91
SUBTOTAL (RS) 230,04
BDI 23,34% 53,69
TOTAL (R$) 283,73
1.3 - Implantagao e fornecimento de poste ornamental em ago galvanizado com H = 6 m e 2 bragos. (un)
Poste em acgo galvanizado 02 bragos com 6 m de altura un 1,000 420,00 420,00
Guindaste tipo Munck cap. 8T montado em caminh3o carroceria h 0,250 56,25 14,06
Encarregado h 2,000 3,09 6,18
Ajudante h 2,000 2,43 4,86
Servente h 2,000 2,43 4,86
Custo do material 420,00
Equipamento 14,06
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mao de Obra 15,90
Leis Sociais 126,10% 20,05
SUBTOTAL (RS) 470,01
BDI 23,34% 109,70
TOTAL (R$) 579,71
12.14 - Luminaria refletora para iluminagao de quadra esportiva (un)
Projetor de aluminio com lateral galvanizada p/ 400W - bocal E40 un 1,000 34,54 34,54
Ldmpada de Vapor de Mercurio 400W un 1,000 38,56 38,56
Eletricista h 0,800 3,09 2,47
Ajudante h 0,800 2,43 1,94
Custo do material 73,10
mao de Obra 4,42
Leis Sociais 126,10% 5,57
SUBTOTAL (RS) 83,08
BDI 23,34% 19,39
TOTAL (R$) 102,48
12.14 - Luminaria tipo Tartaruga com lampada eletrénica com reator integrado (un)
Luminadria tipo Tartaruga completa de aluminio un 1,000 26,90 26,90
Fita isolante m 0,050 0,38 0,02
Lampada eletrénica com reator integrado - (Fluorescente compacta) un 1,000 13,48 13,48
Fio anti-chama 1,5mm? m 1,500 0,56 0,84
Eletricista h 0,700 3,09 2,16
Ajudante h 0,700 2,43 1,70
Custo do material 41,24
mao de Obra 3,86
Leis Sociais 126,10% 4,87
SUBTOTAL (RS) 49,98
BDI 23,34% 11,66
TOTAL (R$) 61,64
12.14 - Luminaria tipo Spot ¢/ ldmpada mista de 160w (un)
Lumindria tipo Spot un 1,000 47,80 47,80
Fita isolante m 0,050 0,38 0,02
Lampada mista de 160 w un 2,000 13,62 27,24
Eletricista h 0,700 3,09 2,16
Ajudante h 0,700 2,43 1,70
Custo do material 75,06
mao de Obra 3,86
Leis Sociais 126,10% 4,87
SUBTOTAL (R$) 83,80
BDI 23,34% 19,56
TOTAL (RS) 103,35
12.15 - Lumindria tipo Industrial ¢/ lampada mista de 160w (un)
Caixa tipo condulet un 1,000 5,80 5,80
Lumindria tipo Industrial un 1,000 115,00 115,00
Ldmpada mista de 160 w un 1,000 13,62 13,62
Eletricista h 0,500 3,09 1,55
Ajudante h 0,500 2,43 1,22
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Custo do material 134,42
mado de Obra 2,76
Leis Sociais 126,10% 3,48
SUBTOTAL (R$) 140,66
BDI 23,34% 32,83
TOTAL (R$) 173,49
12.16 - Lumindria tipo prato c/ldmpada de 100w (un)
Lumindria tipo prato inc. bocal un 1,000 28,90 28,90
Lampada incandescente 100w un 1,000 1,42 1,42
Fio 1.5mm?2 m 1,500 0,56 0,84
Eletricista h 0,500 3,09 1,55
Ajudante h 0,500 2,43 1,22
Custo do material 31,16
mao de Obra 2,76
Leis Sociais 126,10% 3,48
SUBTOTAL (R$) 37,40
BDI 23,34% 8,73
TOTAL (RS) 46,13
12.17 - Luminaria fluorescente tubular 2x20w - completa (un)
Luminaria Tubular - 2 x 20w un 1,000 48,00 48,00
Lampada fluorescente de 20W un 2,000 5,60 11,20
Reator de partida convencional de 20 W un 2,000 9,79 19,58
Starter 20/40W un 2,000 0,84 1,68
Fio Antichama bitola de 1.50mm? m 2,000 0,56 1,12
Suporte ¢/ rabicho p/ ldmpada fluorescente par 2,000 1,50 3,00
Suporte ¢/ rabicho para Starter un 2,000 1,50 3,00
Fita isolante m 0,100 0,38 0,04
Eletricista h 1,100 3,09 3,40
Ajudante h 1,100 2,43 2,67
Custo do material 87,62
mao de Obra 6,07
Leis Sociais 126,10% 7,66
SUBTOTAL (RS) 101,35
BDI 23,34% 23,65
TOTAL (RS) 125,00
12.18 - Luminaria Fluorescente Comercial 2x20W -completa (un)
Luminaria comercial fluoresc p/ 2x20 un 1,000 5,76 5,76
Lampada fluorescente de 20W un 2,000 5,60 11,20
Reator de partida convencional de 20 W un 2,000 9,79 19,58
Starter 20/40W un 2,000 0,84 1,68
Fio Antichama bitola de 1.50mm? m 2,000 0,56 1,12
Suporte ¢/ rabicho p/ ldmpada fluorescente par 2,000 1,50 3,00
Suporte ¢/ rabicho para Starter un 2,000 1,50 3,00
Fita isolante m 0,100 0,38 0,04
Eletricista h 1,100 3,09 3,40
Ajudante h 1,100 2,43 2,67
Custo do material 45,38
mado de Obra 6,07
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Leis Sociais 126,10% 7,66
SUBTOTAL (R$) 59,11
BDI 23,34% 13,80
TOTAL (R$) 72,90
12.19 - Lumindria Fluorescente Comercial 1x20W -completa (un)
Luminaria comercial -1x20w un 1,000 6,14 6,14
Lampada fluorescente de 20, 32 ou 40W un 1,000 5,60 5,60
Reator de Partida 20, 32 ou 40w un 1,000 9,79 9,79
Starter 20, 32 ou 40w un 1,000 0,84 0,84
Fio Antichama bitola de 1.50mm? m 2,000 0,56 1,12
Suporte ¢/ rabicho p/ lampada fluorescente par 1,000 1,50 1,50
Suporte ¢/ rabicho para Starter un 1,000 1,50 1,50
Fita isolante m 0,100 0,38 0,04
Eletricista h 1,100 3,09 3,40
Ajudante h 1,100 2,43 2,67
Custo do material 26,53
mao de Obra 6,07
Leis Sociais 126,10% 7,66
SUBTOTAL (R$) 40,26
BDI 23,34% 9,40
TOTAL (RS) 49,65
12.17 - Luminaria fluorescente tubular 1x32w - completa (un)
Luminaria tubular - 1 x 40w un 1,000 86,00 86,00
Lampada fluorescente de 20, 32 ou 40W un 1,000 5,60 5,60
Reator de Partida 20, 32 ou 40w un 1,000 9,79 9,79
Starter 20, 32 ou 40w un 1,000 0,84 0,84
Fio anti-chama 750V - 1,5mm? m 2,000 0,56 1,12
Suporte ¢/ rabicho p/ lampada fluorescente par 1,000 1,50 1,50
Suporte ¢/ rabicho para Starter un 1,000 1,50 1,50
Fita isolante m 0,100 0,38 0,04
Eletricista h 1,100 3,09 3,40
Ajudante h 1,100 2,43 2,67
Custo do material 106,39
mao de Obra 6,07
Leis Sociais 126,10% 7,66
SUBTOTAL (R$) 120,12
BDI 23,34% 28,04
TOTAL (RS) 148,15
12.17 - Luminaria fluorescente calha pastica com aletas 1x40w - completa (un)
Calha lumifluor nova slim - 1 x 40w un 1,000 36,00 36,00
Lampada fluorescente de 20, 32 ou 40W un 1,000 2,99 2,99
Reator Eletrénico 1x40w un 1,000 10,90 10,90
Fita isolante m 0,100 0,38 0,04
Eletricista h 1,100 3,09 3,40
Ajudante h 1,100 2,43 2,67
Custo do material 49,93
mao de Obra 6,07
Leis Sociais 126,10% 7,66
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SUBTOTAL (RS) 63,66
BDI 23,34% 14,86
TOTAL (R$) 78,51
12.17 - Bloco auténomo de iluminagdo emergéncia 12w (un)
Luminaria autbnoma 12w un 1,000 65,00 65,00
Fita isolante m 0,100 0,38 0,04
Eletricista h 1,100 3,09 3,40
Ajudante h 1,100 2,43 2,67
Custo do material 65,04
mao de Obra 6,07
Leis Sociais 126,10% 7,66
SUBTOTAL (RS) 78,77
BDI 23,34% 18,38
TOTAL (R$) 97,15
12.17 - Revisdo de ponto de luz, em teto ou parede (un)
Arame recozido 18 AWG kg 0,002 9,29 0,02
Caixa PVC octogonal 4"x4" un 0,300 3,30 0,99
Eletroduto PVC - 1/2"- Rosquedvel m 0,450 1,31 0,59
Fio anti-chama 750V - 2,5mm? m 2,200 0,84 1,85
Fita isolante m 0,300 0,38 0,11
Eletricista h 0,540 0,00 0,00
Ajudante h 0,490 3,00 1,47
Custo do material 3,56
mao de Obra 1,47
Leis Sociais 126,10% 1,85
SUBTOTAL (RS) 6,88
BDI 23,34% 1,61
TOTAL (R$) 8,49
12.21 - Luminaria tipo calha de embutir em aluminio com aletas para lampada fluorescente 4x32W - completa (un)
Lumindria (calha) de embutir em aluminio com aletas - 4x32W un 1,000 187,95 187,95
Lampada fluorescente de 20, 32 ou 40W un 4,000 5,60 22,40
Reator eletronico fator de poténcia 0,95 para lampada fluorescente 2x32w un 2,000 22,07 44,14
Fio Antichama bitola de 1.50mm? m 10,000 0,56 5,60
Fita isolante m 0,200 0,38 0,08
Eletricista h 1,980 3,09 6,12
Ajudante h 1,980 2,43 4,81
Custo do material 260,17
mao de Obra 10,93
Leis Sociais 126,10% 13,78
SUBTOTAL (R$) 284,88
BDI 23,34% 66,49
TOTAL (R$) 351,37
12.21 - Lumindria tipo calha de embutir em aluminio com aletas para lampada fluorescente 2x32W - completa (un)
Lumindria (calha) de embutir em aluminio com aletas - 2x32W un 1,000 81,80 81,80
Lampada fluorescente de 20, 32 ou 40W un 2,000 5,60 11,20
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Reator eletronico fator de poténcia 0,95 para lampada fluorescente 2x32w un 1,000 22,07 22,07
Fio Antichama bitola de 1.50mm? m 5,000 0,56 2,80
Fita isolante m 0,100 0,38 0,04
Eletricista h 1,100 3,09 3,40
Ajudante h 1,100 2,43 2,67
Custo do material 117,91
mao de Obra 6,07
Leis Sociais 126,10% 7,66
SUBTOTAL (RS) 131,64
BDI 23,34% 30,72
TOTAL (RS) 162,36
12.21 - Lumindria Fluorescente Comercial 1x32W - completa (un)
Luminaria comercial -1 x 40w ou 32W un 1,000 8,77 8,77
Lampada fluorescente de 20, 32 ou 40W un 1,000 5,60 5,60
Reator de Partida 20, 32 ou 40w un 1,000 9,79 9,79
Starter 20, 32 ou 40w un 1,000 0,84 0,84
Fio Antichama bitola de 1.50mm? m 2,000 0,56 1,12
Suporte ¢/ rabicho p/ ldmpada fluorescente par 1,000 1,50 1,50
Suporte ¢/ rabicho para Starter un 1,000 1,50 1,50
Fita isolante m 0,100 0,38 0,04
Eletricista h 1,100 3,09 3,40
Ajudante h 1,100 2,43 2,67
Custo do material 29,16
mado de Obra 6,07
Leis Sociais 126,10% 7,66
SUBTOTAL (R$) 42,89
BDI 23,34% 10,01
TOTAL (R$) 52,90
12.21 - Luminadria Fluorescente Comercial 2x40W - completa (un)
Luminaria comercial - 2 x 40w ou 32W un 1,000 11,19 11,19
Lampada fluorescente de 20, 32 ou 40W un 2,000 5,60 11,20
Reator de Partida 20, 32 ou 40w un 2,000 9,79 19,58
Starter 20, 32 ou 40w un 2,000 0,84 1,68
Fio Antichama bitola de 1.50mm? m 2,000 0,56 1,12
Suporte ¢/ rabicho p/ lampada fluorescente par 2,000 1,50 3,00
Suporte ¢/ rabicho para Starter un 2,000 1,50 3,00
Fita isolante m 0,100 0,38 0,04
Eletricista h 1,100 3,09 3,40
Ajudante h 1,100 2,43 2,67
Custo do material 50,81
mao de Obra 6,07
Leis Sociais 126,10% 7,66
SUBTOTAL (R$) 64,54
BDI 23,34% 15,06
TOTAL (RS) 79,60
12.22 - Disjuntor monofasico de 10 a 30 A (un)
Disjuntor monofésico 10 a 30A [ un | 1,000] 6,91 6,91]
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Eletricista h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,300 2,43 0,73
Custo do material 6,91
mao de Obra 1,66
Leis Sociais 126,10% 2,09
SUBTOTAL (R$) 10,65
BDI 23,34% 2,49
TOTAL (R$) 13,14
12.23 - Nofuse de 40 a 60 A (un)
Nofuse de 40 a 60 A un 1,000 49,47 49,47
Eletricista h 0,400 3,09 1,24
Ajudante h 0,400 2,43 0,97
Custo do material 49,47
mao de Obra 2,21
Leis Sociais 126,10% 2,78
SUBTOTAL (R$) 54,46
BDI 23,34% 12,71
TOTAL (RS) 67,17
12.24 - Nofuse de 70 A (un)
Nofuse de 70 A un 1,000 71,24 71,24
Eletricista h 0,700 3,09 2,16
Ajudante h 0,700 2,43 1,70
Custo do material 71,24
mao de Obra 3,86
Leis Sociais 126,10% 4,87
SUBTOTAL (R$) 79,98
BDI 23,34% 18,67
TOTAL (R$) 98,64
12.24 - Fornecimento e instalagdo de caixa de passagem n2 3 - 40x40x12 cm em ferro (un)
galvanizado - padrdo Telebras
Caixa de passagem n?2 3 - 40x40x12 cm em ferro galvanizado - padrdo Telebras un 1,000 55,08 55,08
Eletricista h 0,700 3,09 2,16
Ajudante h 0,700 2,43 1,70
Custo do material 55,08
mao de Obra 3,86
Leis Sociais 126,10% 4,87
SUBTOTAL (R$) 63,82
BDI 23,34% 14,89
TOTAL (R$) 78,71
12.25 - Lampada incandescente de 100w (un)
Lampada incandescente de 100w un 1,000 1,42 1,42
Eletricista h 0,150 3,09 0,46
Custo do material 1,42
mao de Obra 0,46
Leis Sociais 126,10% 0,58
SUBTOTAL (R$) 2,47
BDI 23,34% 0,58
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TOTAL (RS) 3,04
12.26 - Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm (un)
Tijolo manual (macigo) un 141,100 0,28 39,51
Cimento Portland CP Il E-32 kg 49,553 0,40 19,82
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m3 0,020 72,48 1,45
Brita @ (19 a 25mm) ou 2 m3 0,057 70,00 3,99
Aco CA 60 (fino) - 5,0mm (0,154 kg/m) kg 2,582 5,09 13,14
Arame recozido 18 AWG kg 0,044 9,29 0,41
Tabua p/ construgdo 1" x 12" (30cm) m 0,018 6,90 0,12
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m? 0,200 15,19 3,04
Areia média m’ 0,161 36,64 5,90
Pedreiro h 4,139 3,09 12,79
Armador h 0,225 3,09 0,70
Carpinteiro h 1,185 3,09 3,66
Ajudante h 9,379 2,43 22,79
Custo do material 87,38
mado de Obra 39,94
Leis Sociais 126,10% 50,36
SUBTOTAL (R$) 177,68
BDI 23,34% 41,47
TOTAL (R$) 219,15
12.26 - Caixa de passagem para esgoto - 80x80x60cm - em alvenaria com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm (un)
Tijolo manual (macigo) un 182,000 0,28 50,96
Cimento Portland CP Il E-32 kg 60,696 0,40 24,28
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m?3 0,032 72,48 2,32
Brita @ (19 a 25mm) ou 2 m3 0,088 70,00 6,16
Ago CA 60 (fino) - 5,0mm (0,154 kg/m) kg 4,268 5,09 21,72
Arame recozido 18 AWG kg 0,072 9,29 0,67
Tabua p/ construgdo 1" x 12" (30cm) m 0,097 6,90 0,67
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m? 0,324 15,19 4,92
Areia média m’ 0,231 36,64 8,46
Pedreiro h 5411 3,09 16,72
Armador h 0,413 3,09 1,28
Carpinteiro h 1,960 3,09 6,06
Ajudante h 13,294 2,43 32,30
Custo do material 120,17
mao de Obra 56,36
Leis Sociais 126,10% 71,07
SUBTOTAL (R$) 247,59
BDI 23,34% 57,79
TOTAL (RS) 305,38
12.27 - Aterramento composto de Haste de cobre com 2,4m, interligado com cordoalha (un)
Haste de terra em ago revestida com cobre de 5/8" x 2,40m (Cooperweld) un 1,000 23,20 23,20
Conector p/ haste @ 5/8" un 1,000 2,21 2,21
Cordoalha de cobre NU @ 6.00mm? m 3,000 2,32 6,96
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Eletricista h 1,000 3,09 3,09
Ajudante h 1,000 2,43 2,43
Custo do material 32,37
mado de Obra 5,52
Leis Sociais 126,10% 6,96
SUBTOTAL (RS) 44,85
BDI 23,34% 10,47
TOTAL (R$) 55,32
12.28 - Quadro de Medigdo Trifasico - STDI (un)
Quadro de Medigdo Trifasico - STDI un 1,000 73,33 73,33
Cimento Portland CP Il E-32 kg 3,500 0,40 1,40
Areia média m?3 0,012 36,64 0,44
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 2,000 2,43 4,86
Eletricista h 2,000 3,09 6,18
Custo do material 75,17
mao de Obra 17,22
Leis Sociais 126,10% 21,71
SUBTOTAL (R$) 114,10
BDI 23,34% 26,63
TOTAL (R$) 140,74
12.29 - Quadro de Medigdo Trifasico - STDE (un)
Quadro de Medigdo Trifasico - STDE un 1,000 62,50 62,50
Cimento kg 3,500 0,40 1,40
Areia média m3 0,012 36,64 0,44
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 2,000 2,43 4,86
Eletricista h 2,000 3,09 6,18
Custo do material 64,34
mao de Obra 17,22
Leis Sociais 126,10% 21,71
SUBTOTAL (R$) 103,27
BDI 23,34% 24,10
TOTAL (R$) 127,38
12.30 - Transformador 13,8kV/380-220V - 150KVA (un)
Transformador 13,8kV/380-220V - 150KVA un 1,000 7.455,66 7.455,66
Servente h 40,000 2,43 97,20
Eletricista h 40,000 3,09 123,60
Custo do material 7.455,66
mao de Obra 220,80
Leis Sociais 126,10% 278,43
SUBTOTAL (R$) 7.954,89
BDI 23,34% 1.856,67
TOTAL (RS) 9.811,56
12.30 - Interruptor 1 tecla simples e tomada distanciada, completa (un)
Caixa PVC 4" x 2" para eletroduto un 1,000 0,87 0,87
Interruptor de 1 sec¢do simples e 1 tomada distanciada ¢/ placa un 1,000 5,60 5,60
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Servente h 0,500 2,43 1,22
Eletricista h 0,500 3,09 1,55
Custo do material 6,47
mado de Obra 2,76
Leis Sociais 126,10% 3,48
SUBTOTAL (R$) 12,71
BDI 23,34% 2,97
TOTAL (R$) 15,68
12.31 - Interruptor 1 tecla simples, completa (un)
Interruptor 1 tecla simples ¢/ placa un 1,000 2,93 2,93
Servente h 0,210 2,43 0,51
Eletricista h 0,210 3,09 0,65
Custo do material 2,93
mao de Obra 1,16
Leis Sociais 126,10% 1,46
SUBTOTAL (R$) 5,55
BDI 23,34% 1,30
TOTAL (R$) 6,85
12.31 - Interruptor 2 teclas simples, completa (un)
Interruptor 2 teclas simples c/ placa un 1,000 5,05 5,05
Servente h 0,210 2,43 0,51
Eletricista h 0,210 3,09 0,65
Custo do material 5,05
mdo de Obra 1,16
Leis Sociais 126,10% 1,46
SUBTOTAL (R$) 7,67
BDI 23,34% 1,79
TOTAL (R$) 9,46
12.31 - Interruptor 3 teclas simples, completa (un)
Interruptor 3 teclas simples ¢/ placa un 1,000 6,96 6,96
Servente h 0,210 2,43 0,51
Eletricista h 0,210 3,09 0,65
Custo do material 6,96
mao de Obra 1,16
Leis Sociais 126,10% 1,46
SUBTOTAL (R$) 9,58
BDI 23,34% 2,24
TOTAL (R$) 11,82
12.32 - Caixa de PVC octogonal p/ ponto de luz embutido (un)
Caixa octogonal em PVC 4"x4" un 1,000 3,30 3,30
Servente h 0,150 2,43 0,36
Eletricista h 0,150 3,09 0,46
Custo do material 3,30
mao de Obra 0,83
Leis Sociais 126,10% 1,04
SUBTOTAL (R$) 5,17
BDI 23,34% 1,21
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TOTAL (RS) 6,38
12.33 - Eletroduto PVC rigido soldavel 3/4" (m)
Eletroduto PVC soldavel 3/4" m 1,050 1,31 1,38
Servente h 0,100 2,43 0,24
Eletricista h 0,100 3,09 0,31
Custo do material 1,38
mao de Obra 0,55
Leis Sociais 126,10% 0,70
SUBTOTAL (R$) 2,62
BDI 23,34% 0,61
TOTAL (R$) 3,24
12.34 - Fio flexivel unipolar (cobre) 0,6/1kV 1.5mm? (m)
Fio flexivel unipolar (cobre) 0,6/1kV 1.5mm? m 1,020 0,56 0,57
Servente h 0,100 2,43 0,24
Eletricista h 0,100 3,09 0,31
Custo do material 0,57
mao de Obra 0,55
Leis Sociais 126,10% 0,70
SUBTOTAL (R$) 1,82
BDI 23,34% 0,42
TOTAL (RS) 2,24
12.35 - Fio flexivel unipolar (cobre) 0,6/1kV 2.5mm? (m)
Fio flexivel unipolar (cobre) 0,6/1kV 2.5mm? m 1,020 0,84 0,86
Servente h 0,110 2,43 0,27
Eletricista h 0,110 3,09 0,34
Custo do material 0,86
mado de Obra 0,61
Leis Sociais 126,10% 0,77
SUBTOTAL (R$) 2,23
BDI 23,34% 0,52
TOTAL (R$) 2,75
12.36 - Execugdo de rasgo em alvenaria para passagem de Tubulagdo de 15 a 25 mm (m)
Servente h 0,250 2,43 0,61
Pedreiro h 0,100 3,09 0,31
mao de Obra 0,92
Leis Sociais 126,10% 1,16
SUBTOTAL (R$) 2,07
BDI 23,34% 0,48
TOTAL (RS) 2,56
12.36 - Execugdo de rasgo em alvenaria para passagem de Tubulagdo de 32 a 50 mm (m)
Servente h 0,400 2,43 0,97
Pedreiro h 0,150 3,09 0,46
mdo de Obra 1,44
Leis Sociais 126,10% 1,81
SUBTOTAL (R$) 3,25
BDI 23,34% 0,76
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TOTAL (RS) 4,00
12.36 - Execugdo de rasgo em alvenaria para passagem de Tubula¢do de 65 a 100 mm (m)
Servente h 0,600 2,43 1,46
Pedreiro h 0,200 3,09 0,62
mao de Obra 2,08
Leis Sociais 126,10% 2,62
SUBTOTAL (R$) 4,69
BDI 23,34% 1,10
TOTAL (R$) 5,79
12.29 - Enchimento de rasgo em alvenaria , arg. Mista 1:4 para tubulacdo de 15 a 25mm (m)
Areia média m?3 0,0002 36,64 0,01
Cal Kg 0,0319 0,43 0,01
Cimento Kg 0,0300 0,40 0,01
Pedreiro h 0,1500 3,09 0,36
Servente h 0,1018 2,43 0,00
Custo do material 0,03
mao de Obra 0,36
Leis Sociais 126,10% 0,46
SUBTOTAL (R$) 0,86
BDI 23,34% 0,20
TOTAL (RS) 1,06
12.29 - Enchimento de rasgo em alvenaria , arg. Mista 1:4 para tubula¢do de 32 a 50mm (m)
Areia média m?3 0,0004 36,64 0,02
Cal Kg 0,0637 0,43 0,03
Cimento Kg 0,0600 0,40 0,02
Pedreiro h 0,2000 3,09 0,62
Servente h 0,1536 2,43 0,37
Custo do material 0,07
mao de Obra 0,99
Leis Sociais 126,10% 1,25
SUBTOTAL (R$) 2,31
BDI 23,34% 0,54
TOTAL (R$) 2,85
12.29 - Enchimento de rasgo em alvenaria , arg. Mista 1:4 para tubulagdo de 65 a 100mm (m)
Areia média m?3 0,0013 36,64 0,05
Cal Kg 0,1911 0,43 0,08
Cimento Kg 0,1800 0,40 0,07
Pedreiro h 0,3300 3,09 1,02
Servente h 0,2108 3,09 0,65
Custo do material 0,20
mao de Obra 1,67
Leis Sociais 126,10% 2,11
SUBTOTAL (R$) 3,98
BDI 23,34% 0,93
TOTAL (RS) 4,91
12.37 - Remogao e Recolocagdo de Luminaria Fluor. Comercial 2x40w (un)
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Fita isolante m 0,100 0,38 0,04
Eletricista h 1,000 3,09 3,09
Ajudante h 1,000 2,43 2,43
Custo do material 0,04
mao de Obra 5,52
Leis Sociais 126,10% 6,96
SUBTOTAL (R$) 12,52
BDI 23,34% 2,92
TOTAL (RS) 15,44
12.38 - Fornecimento e instalagdo de ventilador de teto 1,10m, c/ 4 palhetas - 130 Watts (un)
Ventilador de teto - ¢/ 4 pas de aluminio - 130 Watts un 1,000 165,00 165,00
Eletricista h 2,000 3,09 6,18
Ajudante h 2,000 2,43 4,86
Custo do material 165,00
mdo de Obra 11,04
Leis Sociais 126,10% 13,92
SUBTOTAL (R$) 189,96
BDI 23,34% 44,34
TOTAL (RS) 234,30
12.38 - Fornecimento e instala¢io de ventilador de parede 60cm, com 4 palhetas - 1/4 HP (un)
Ventilador de parede - 60cm ¢/ 4 pas - 1/4 HP un 1,000 171,00 171,00
Eletricista h 2,000 3,09 6,18
Ajudante h 2,000 2,43 4,86
Custo do material 171,00
mao de Obra 11,04
Leis Sociais 126,10% 13,92
SUBTOTAL (R$) 195,96
BDI 23,34% 45,74
TOTAL (RS) 241,70
12.43 - Ponto de tomada para légica com calha sistema "x", sem fiacdo, aparente (un)
Arame recozido 18 AWG kg 0,010 9,29 0,09
Caixa de sobrepor 4"x2" sistema "x" un. 1,000 11,03 11,03
Canaleta perfil "x" 20mmx10mmx2000mm m 6,000 3,53 21,18
Tomada de légica perfil "x" com conector e placa un. 1,000 9,20 9,20
Eletricista h 3,000 3,09 9,27
Ajudante h 2,000 2,43 4,86
Custo do material 41,50
mao de Obra 14,13
Leis Sociais 126,10% 17,82
SUBTOTAL (R$) 73,45
BDI 23,34% 17,14
TOTAL (RS) 90,59
12.43 - Ponto de tomada para rede de logica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusivetomadase conectores, (un)
Arame recozido 18 AWG kg 0,020 17,60 0,35
Caixa de sobrepor/embutir 4"x2" PVC un. 1,000 0,94 0,94
Eletroduto rigido PVC 3/4" m 1,150 1,79 2,06
Eletroduto de PVC rigido 1" m 1,250 2,71 3,39

Pégina 131




PREFEITURA UNIVERSITARIA
DIVISAO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

EDITAL:
OBIJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
Eletroduto de PVC rigido 1 1/2" m 0,150 5,01 0,75
Patch cord cabo UTP 4 pares cat. 6 (comprimento 3m) un. 1,000 18,75 18,75
Tomada de logica fémea RJ45 cat. 6 un. 1,000 15,70 15,70
Cabo LAN UTP cat. 6 m 38,000 2,90 110,20
Conector RJ45 cat. 6 un. 1,000 1,30 1,30
Kit de fixacdo (bucha, parafuso e abragadeira) un. 15,000 1,03 15,45
Espelho plano 2P - branco 4x2" un. 1,000 2,00 2,00
Eletricista h 3,000 3,09 9,27
Ajudante h 2,000 2,43 4,86
Custo do material 170,89
mao de Obra 14,13
Leis Sociais 126,10% 17,82
SUBTOTAL (R$) 202,84
BDI 23,34% 47,34
TOTAL (RS) 250,18
12.43 - Fornecimento e instalagao de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 (m)
Eletrocalha metalica perfurada 50x50x3000 - chapa 18 m 1,000 16,20 16,20
Eletricista h 0,067 3,09 0,21
Ajudante h 0,067 2,43 0,16
Custo do material 16,20
mado de Obra 0,37
Leis Sociais 126,10% 0,47
SUBTOTAL (R$) 17,04
BDI 23,34% 3,98
TOTAL (R$) 21,01
12.43 - Fornecimento e instalagdo de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 (m)
Eletrocalha metalica perfurada 50x75x3000 - chapa 18 m 1,000 18,63 18,63
Eletricista h 0,100 3,09 0,31
Ajudante h 0,100 2,43 0,24
Custo do material 18,63
mao de Obra 0,55
Leis Sociais 126,10% 0,69
SUBTOTAL (R$) 19,87
BDI 23,34% 4,64
TOTAL (RS) 24,51
12.43 - Ponto de tomada para légica com Eletroduto de PVC rigido, sem fiagcdo, embutido (un)
Eletroduto PVC 3/4" - Rosqueavel m 6,000 1,79 10,74
Caixa PVC 4"x2" un 1,000 0,87 0,87
Arame recozido 18 AWG kg 0,010 9,29 0,09
Tomada ldgica de embutir - ¢/ placa un 1,000 29,00 29,00
Eletricista h 3,000 3,09 9,27
Ajudante h 3,000 2,43 7,29
Custo do material 40,70
mao de Obra 16,56
Leis Sociais 126,10% 20,88
SUBTOTAL (R$) 78,14
BDI 23,34% 18,24
TOTAL (RS) 96,38
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12.43 - Ponto de tomada para légica com Eletroduto de PVC rigido, sem fiagdo, Aparente (un)
Eletroduto PVC 3/4" - Rosqueavel m 6,000 1,79 10,74
Caixa PVC 4"x2" un 1,000 0,87 0,87
Arame recozido 18 AWG kg 0,010 9,29 0,09
Tomada légica de embutir - ¢/ placa un 1,000 29,00 29,00
Eletricista h 3,000 3,09 9,27
Ajudante h 2,000 2,43 4,86
Custo do material 40,70
mado de Obra 14,13
Leis Sociais 126,10% 17,82
SUBTOTAL (R$) 72,65
BDI 23,34% 16,96
TOTAL (RS) 89,60
12.43 - Fornecimento e Langamento de cabo UTP 4 pares categoria 5 (cabo légico) - Com terminais (un)
Arame galvanizado 16 AWG kg 0,010 10,85 0,11
Cabo UTP Categoria 5E 24 AWG - 4PARES - cado légico para computadores - com terminais m 1,050 1,18 1,24
Eletricista h 0,140 3,09 0,43
Ajudante h 0,140 2,43 0,34
Custo do material 1,35
mao de Obra 0,77
Leis Sociais 126,10% 0,97
SUBTOTAL (R$) 3,09
BDI 23,34% 0,72
TOTAL (R$) 3,81
13.0 PINTURA
13.1 - Pintura latex em paredes int. 2 demaos - sem massa (m?)
Tinta latex para interior | 0,170 8,88 1,51
Liquido selador | 0,120 5,58 0,67
Lixa p/ parede un 0,250 0,27 0,07
Pintor h 0,400 3,09 1,24
Ajudante h 0,350 2,43 0,85
Custo do material 2,25
mao de Obra 2,09
Leis Sociais 126,10% 2,63
SUBTOTAL (R$) 6,96
BDI 23,34% 1,63
TOTAL (R$) 8,59
13.1 - Pintura acrilica em paredes internas 2 demaos - sem massa (m?)
Tinta acrilica para interior | 0,205 11,01 2,26
Liquido selador gl 0,120 5,58 0,67
Lixa p/ parede un 0,500 0,27 0,14
Pintor h 0,400 3,09 1,24
Ajudante h 0,350 2,43 0,85
Custo do material 3,06

Pagina 133




PREFEITURA UNIVERSITARIA
DIVISAO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
mao de Obra 2,09
Leis Sociais 126,10% 2,63
SUBTOTAL (R$) 7,78
BDI 23,34% 1,82
TOTAL (R$) 9,59
13.1 - Pintura acrilica em paredes externas 2 demaos - sem massa (m?)
Tinta acrilica para exterior | 0,205 16,60 3,40
Liquido selador gl 0,120 5,58 0,67
Lixa p/ parede un 0,500 0,27 0,14
Pintor h 0,400 3,09 1,24
Ajudante h 0,350 2,43 0,85
Custo do material 4,21
mao de Obra 2,09
Leis Sociais 126,10% 2,63
SUBTOTAL (R$) 8,93
BDI 23,34% 2,08
TOTAL (R$) 11,01
13.1 - Pintura com tinta epoxi - 2 demdos (m?)
Tinta epoxi | 0,360 38,54 13,87
Diluente para tinta epoxi | 0,040 22,25 0,89
Pintor h 1,000 3,09 3,09
Ajudante h 0,500 2,43 1,22
Custo do material 14,76
mao de Obra 4,31
Leis Sociais 126,10% 5,43
SUBTOTAL (R$) 24,50
BDI 23,34% 5,72
TOTAL (R$) 30,22
13.2 - Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demaos (m?)
Massa a base de PVA kg 0,700 2,92 2,04
Lixa p/ parede un 0,400 0,27 0,11
Pintor h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,200 2,43 0,49
Custo do material 2,15
mao de Obra 1,41
Leis Sociais 126,10% 1,78
SUBTOTAL (R$) 5,35
BDI 23,34% 1,25
TOTAL (R$) 6,59
13.2 - Emassamento com massa corrida (PVA) em superficies horizontais com 2 demaos (m?)
Massa a base de PVA kg 0,936 2,92 2,73
Lixa p/ parede un 0,500 0,27 0,14
Pintor h 0,350 3,09 1,08
Ajudante h 0,250 2,43 0,61
Custo do material 2,87
mao de Obra 1,69
Leis Sociais 126,10% 2,13
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SUBTOTAL (R$) 6,69
BDI 23,34% 1,56
TOTAL (R$) 8,25
13.2a - Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas 1 demao (m?)
Massa a base de PVA kg 0,500 2,92 1,46
Lixa p/ parede un 0,200 0,27 0,05
Pintor h 0,150 3,09 0,46
Ajudante h 0,100 2,43 0,24
Custo do material 1,51
mao de Obra 0,71
Leis Sociais 126,10% 0,89
SUBTOTAL (R$) 3,11
BDI 23,34% 0,73
TOTAL (RS) 3,84
13.3 - Emassamento com massa acrilica paredes externas p/ tinta latex- 1 dem3o (m?)
Massa acrilica kg 0,500 4,21 2,10
Lixa p/ parede un 0,400 0,27 0,11
Pintor h 0,350 3,09 1,08
Ajudante h 0,250 2,43 0,61
Custo do material 2,21
mao de Obra 1,69
Leis Sociais 126,10% 2,13
SUBTOTAL (R$) 6,03
BDI 23,34% 1,41
TOTAL (R$) 7,44
13.4 - Emassamento de paredes internas p/ tinta a éleo - 1 deméao (m?)
Massa a base de dleo kg 0,450 5,50 2,47
Lixa p/ parede un 0,500 0,27 0,14
Pintor h 0,350 3,09 1,08
Ajudante h 0,250 2,43 0,61
Custo do material 2,61
mao de Obra 1,69
Leis Sociais 126,10% 2,13
SUBTOTAL (R$) 6,43
BDI 23,34% 1,50
TOTAL (R$) 7,93
13.5 - Pintura latex em paredes externas 2 demaos - sem massa (m?)
Tinta latex para exteriores | 0,170 8,88 1,51
Liquido preparador | 0,120 8,14 0,98
Lixa p/ parede un 0,250 0,27 0,07
Pintor h 0,400 3,09 1,24
Ajudante h 0,350 2,43 0,85
Custo do material 2,55
mdo de Obra 2,09
Leis Sociais 126,10% 2,63
SUBTOTAL (R$) 7,27
BDI 23,34% 1,70
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TOTAL (RS) 8,97
13.6 - Pintura com tinta esmalte em esquadrias de ferro inclusive zarcao - 2 demaos (m?)
Esmalte sintético | 0,160 17,20 2,75
Primer anti-ferrugem - Zarcao | 0,120 15,14 1,82
Aguarras mineral | 0,030 6,60 0,20
Lixa p/ parede un 0,300 0,27 0,08
Pintor h 0,800 3,09 2,47
Ajudante h 0,800 2,43 1,94
Custo do material 4,85
mao de Obra 4,42
Leis Sociais 126,10% 5,57
SUBTOTAL (R$) 14,83
BDI 23,34% 3,46
TOTAL (RS) 18,29
13.7 - Pintura a 6leo em paredes internas sem massa (m?)
Esmalte sintético | 0,240 17,20 4,13
Liquido preparador gl 0,033 8,14 0,27
Aguarras mineral | 0,070 6,60 0,46
Lixa p/ parede un 0,400 0,27 0,11
Pintor h 0,400 3,09 1,24
Ajudante h 0,350 2,43 0,85
Custo do material 4,97
mao de Obra 2,09
Leis Sociais 126,10% 2,63
SUBTOTAL (R$) 9,68
BDI 23,34% 2,26
TOTAL (RS) 11,94
13.8 - Pintura ¢/ verniz em tijolos aparentes (m?)
Resina acrilica concentrada - Hidronorte - para tijolos aparentes | 0,310 18,60 5,77
Lixa para madeira e massa un 1,000 0,27 0,27
Pintor h 0,400 3,09 1,24
Ajudante h 0,300 2,43 0,73
Custo do material 6,04
mao de Obra 1,97
Leis Sociais 126,10% 2,48
SUBTOTAL (R$) 10,48
BDI 23,34% 2,45
TOTAL (RS) 12,92
13.9 - Pintura ¢/ esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demaos ¢/ fundo branco fosco (m?)
Esmalte sintético | 0,160 17,20 2,75
Fundo sintético nivelador branco fosco (para madeira) | 0,130 7,48 0,97
Aguarras mineral | 0,040 6,60 0,26
Lixa para madeira e massa un 0,400 0,27 0,11
Pintor h 0,400 3,09 1,24
Ajudante h 0,350 2,43 0,85
Custo do material 4,10
mao de Obra 2,09
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Leis Sociais 126,10% 2,63
SUBTOTAL (R$) 8,81
BDI 23,34% 2,06
TOTAL (R$) 10,87
13.9 - Pintura ¢/ esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 dem3os (m?)
Esmalte sintético | 0,160 17,20 2,75
Aguarras mineral | 0,040 6,60 0,26
Lixa para madeira e massa un 0,400 0,27 0,11
Pintor h 0,400 3,09 1,24
Ajudante h 0,300 2,43 0,73
Custo do material 3,12
mao de Obra 1,97
Leis Sociais 126,10% 2,48
SUBTOTAL (RS) 7,57
BDI 23,34% 1,77
TOTAL (RS) 9,33
13.10 - Caiagdo em parede externa com 3 demados - Pintura a cal (m?)
Cal hidratada (Para Pintura) kg 1,600 0,75 1,20
Oleo de linhaga kg 0,023 10,64 0,24
Pintor h 0,400 3,09 1,24
Ajudante h 0,015 2,43 0,04
Custo do material 1,44
mao de Obra 1,27
Leis Sociais 126,10% 1,60
SUBTOTAL (RS) 4,32
BDI 23,34% 1,01
TOTAL (RS) 5,32
13.11 - Textura acrilica em parede externa com 1 demao (m?)
Textura acrilica | 0,660 4,26 2,81
Liquido selador | 0,210 5,58 1,17
Pintor h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,200 2,43 0,49
Custo do material 3,98
mao de Obra 1,41
Leis Sociais 126,10% 1,78
SUBTOTAL (RS) 7,18
BDI 23,34% 1,68
TOTAL (RS) 8,85
13.11a - Textura tipo grafiato em parede externa (m?)
Grafiato | 0,660 5,67 3,74
Liquido selador | 0,210 5,58 1,17
Pintor h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,200 2,43 0,49
Custo do material 4,91
mao de Obra 1,41
Leis Sociais 126,10% 1,78
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SUBTOTAL (R$) 8,11
BDI 23,34% 1,89
TOTAL (R$) 10,00
13.12 - Pintura sobre Textura c/ liquibrilho (m?)
Liquibrilho | 0,210 6,53 1,37
Pintor h 0,400 3,09 1,24
Ajudante h 0,300 2,43 0,73
Custo do material 1,37
mado de Obra 1,97
Leis Sociais 126,10% 2,48
SUBTOTAL (R$) 5,81
BDI 23,34% 1,36
TOTAL (R$) 7,17
13.13 - Esmalte em paredes interna sem massa - 2 demaos (m?)
Esmalte sintético | 0,612 17,20 10,53
Fundo preparador de parede (p/ reboco com menos de 30 dias) | 0,120 8,14 0,98
Aguarras mineral | 0,050 6,60 0,33
Lixa para madeira e massa un 1,400 0,27 0,38
Pintor h 0,400 3,09 1,24
Ajudante h 0,350 2,43 0,85
Custo do material 12,21
mao de Obra 2,09
Leis Sociais 126,10% 2,63
SUBTOTAL (R$) 16,93
BDI 23,34% 3,95
TOTAL (R$) 20,88
13.13 - Esmalte em casquilho com friso sem massa - 2 demaos (m?)
Esmalte sintético | 0,612 17,20 10,53
Fundo preparador de parede (p/ reboco com menos de 30 dias) | 0,120 8,14 0,98
Aguarras mineral | 0,050 6,60 0,33
Lixa para madeira e massa un 1,400 0,27 0,38
Pintor h 0,800 3,09 2,47
Ajudante h 0,700 2,43 1,70
Custo do material 12,21
mao de Obra 4,17
Leis Sociais 126,10% 5,26
SUBTOTAL (R$) 21,65
BDI 23,34% 5,05
TOTAL (R$) 26,70
13.13 - Lixamento e escovagao de casquilho ou parede a ser pintada (m?)
Escova com cerdas de ago un 0,050 3,03 0,15
Lixa para ferro fl 0,250 1,21 0,30
Ajudante h 0,280 2,43 0,68
Custo do material 0,45
mao de Obra 0,68
Leis Sociais 126,10% 0,86
SUBTOTAL (R$) 1,99
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BDI 23,34% 0,47
TOTAL (R$) 2,46
13.13 - Mola fecha porta com largura até 90cm (un)
Mola fecha porta com largura até 90cm un 1,000 170,21 170,21
Carpinteiro h 1,000 3,09 3,09
Custo do material 170,21
mao de Obra 3,09
Leis Sociais 126,10% 3,90
SUBTOTAL (R$) 177,20
BDI 23,34% 41,36
TOTAL (RS) 218,55
13.14 - Verniz em esquadrias de madeira - 3 demaos (m?)
Verniz sintético | 0,190 15,95 3,03
Solvente | 0,030 7,60 0,23
Selador para madeira | 0,030 13,27 0,40
Aguarras mineral | 0,060 6,60 0,40
Lixa para madeira e massa un 1,000 0,27 0,27
Pintor h 0,400 3,09 1,24
Ajudante h 0,300 2,43 0,73
Custo do material 4,32
mao de Obra 1,97
Leis Sociais 126,10% 2,48
SUBTOTAL (R$) 8,77
BDI 23,34% 2,05
TOTAL (RS) 10,81
13.15 - Pintura de acabamento em vigas internas c/ aplicacdo de 2 dem3os de tinta acrilica (m?)
Tinta Acrilica | 0,180 11,01 1,98
Pintor h 0,400 3,09 1,24
Ajudante h 0,200 2,43 0,49
Custo do material 1,98
mao de Obra 1,72
Leis Sociais 126,10% 2,17
SUBTOTAL (R$) 5,88
BDI 23,34% 1,37
TOTAL (R$) 7,25
13.16 - Pintura de acabamento em forro de gesso ¢/ aplicagido de 2 dem3os de tinta acrilica e selador (m?)
Tinta Acrilica | 0,180 11,01 1,98
Liquido selador | 0,200 5,58 1,12
Lixa para madeira e massa fl 0,500 0,27 0,14
Pintor h 0,600 3,09 1,85
Ajudante h 0,300 2,43 0,73
Custo do material 3,23
mao de Obra 2,58
Leis Sociais 126,10% 3,26
SUBTOTAL (R$) 9,07
BDI 23,34% 2,12
TOTAL (RS) 11,19
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13.17 - Pintura de protecao de superficies externas com Resina acrilica concentrada - 02 demaos (m?)
Resina acrilica concentrada | 0,230 18,60 4,28
Lixa para madeira e massa fl 0,500 0,27 0,14
Pintor h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,250 2,43 0,61
Custo do material 4,41
mao de Obra 1,53
Leis Sociais 126,10% 1,94
SUBTOTAL (R$) 7,88
BDI 23,34% 1,84
TOTAL (R$) 9,72
14.0 - Equipamentos / Ferramentas
14.1 - Bancada de Serra (h)
Energia Elétrica kwh 1,500 0,29 0,44
Bancada de Serrra ¢/ motro 5CV de alta rotagdo h 0,006 0,28 0,00
Operador h 1,000 3,09 3,09
Custo do material 0,44
mao de Obra 3,09
Leis Sociais 126,10% 3,90
SUBTOTAL (R$) 7,42
BDI 23,34% 1,73
TOTAL (R$) 9,16
14.2 - Betoneira 320 litros (h)
Energia Elétrica kwh 2,000 0,29 0,58
Betoneira 320 litros h 0,006 2,10 0,01
Operador h 1,000 3,09 3,09
Custo do material 0,59
mao de Obra 3,09
Leis Sociais 126,10% 3,90
SUBTOTAL (R$) 7,58
BDI 23,34% 1,77
TOTAL (R$) 9,35
14.3 - Vibrador de Imersdo - 35/47 (h)
Energia Elétrica kwh 1,500 0,29 0,44
Vibrador de Imersdo 35/47 h 0,006 0,55 0,00
Operador h 1,000 3,09 3,09
Custo do material 0,44
mao de Obra 3,09
Leis Sociais 126,10% 3,90
SUBTOTAL (R$) 7,42
BDI 23,34% 1,73
TOTAL (R$) 9,16
14.4 - Serra Marmore (h)
Energia Elétrica kwh 1,000 0,29 0,29
Serra Marmore h 0,006 0,28 0,00
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Operador h 1,000 3,09 3,09
Custo do material 0,29
mao de Obra 3,09
Leis Sociais 126,10% 3,90
SUBTOTAL (R$) 7,28
BDI 23,34% 1,70
TOTAL (RS) 8,98
14.5 - Extintor de agua pressurizada, capacidade 10 litros (un)
Extintor dgua - 10KG un 1,000 134,12 134,12
Suporte para extintor un 1,000 5,00 5,00
Bucha de nylon S - 8, ¢/ parafuso cj 2,000 0,20 0,40
Servente h 0,500 2,43 1,22
Pedreiro h 0,500 3,09 1,55
Custo do material 139,52
mdo de Obra 2,76
Leis Sociais 126,10% 3,48
SUBTOTAL (RS) 145,76
BDI 23,34% 34,02
TOTAL (R$) 179,78
14.6 - Extintor PQS 4kg (un)
Extintor PQS - 4 KG un 1,000 116,89 116,89
Suporte para extintor un 1,000 5,00 5,00
Bucha de nylon S - 8, ¢/ parafuso Cj 2,000 3,09 6,18
Servente h 0,400 5,53 2,21
Pedreiro h 0,400 3,09 1,24
Custo do material 128,07
mao de Obra 3,45
Leis Sociais 126,10% 4,35
SUBTOTAL (R$) 135,87
BDI 23,34% 31,71
TOTAL (RS) 167,58
14.6 - Extintor de CO2 6kg (un)
Extintor CO2 - 6 KG un 1,000 474,22 474,22
Suporte para extintor un 1,000 5,00 5,00
Bucha de nylon S - 8, ¢/ parafuso cj 2,000 0,20 0,40
Servente h 0,400 2,43 0,97
Pedreiro h 0,400 3,09 1,24
Custo do material 479,62
mao de Obra 2,21
Leis Sociais 126,10% 2,78
SUBTOTAL (R$) 484,61
BDI 23,34% 113,11
TOTAL (R$) 597,72
14.7 - Capacete (un)
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Capacete un 1,000 5,53 5,53
Custo do material 5,53
SUBTOTAL (R$) 5,53
BDI 23,34% 1,29
TOTAL (R$) 6,82
14.8 - Bota de couro (un)
[Bota de couro [ un | 1,000 15,70 15,70
Custo do material 15,70
SUBTOTAL (R$) 15,70
BDI 23,34% 3,66
TOTAL (R$) 19,36
14.9 - Oculos de protegdo (un)
6culos de protegdo | un | 1,000| 4,00 4,00|
Custo do material 4,00
SUBTOTAL (R$) 4,00
BDI 23,34% 0,93
TOTAL (R$) 4,93
15.0 - DIVERSOS
15.1 - Corregdo de fissuras (m)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,300 0,40 1,72
Areia média m?3 0,020 36,64 0,73
Aco CA 50 (fino) - 6,3 mm (0,245 kg/m) kg 0,250 5,03 1,26
Servente h 0,510 2,43 1,24
Pedreiro h 0,250 3,09 0,77
Custo do material 3,71
mao de Obra 0,77
Leis Sociais 126,10% 0,97
SUBTOTAL (R$) 5,46
BDI 23,34% 1,27
TOTAL (R$) 6,73
15.2 - Placa de bronze - 40 x 60cm (un)
Placa de bronze ( 40x60)m [ un | 1,000] 240,00 240,00
Custo do material 240,00
SUBTOTAL (RS) 240,00
BDI 23,34% 56,02
TOTAL (R$) 296,02
10.32 - Banco sem encosto de granilite para jardim 1,00m (un)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,522 0,40 1,81
Areia media m3 0,011 36,64 0,40
Banco sem encosto de granilite para jardim 1,00m un 1,000 50,00 50,00
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 1,440 2,43 3,50
Custo do material 52,20
mao de Obra 8,13
Leis Sociais 126,10% 10,26
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SUBTOTAL (RS) 70,60
BDI 23,34% 16,48
TOTAL (R$) 87,07
10.32 - Banco com encosto de granilite para jardim 1,10m (un)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 4,522 0,40 1,81
Areia media m3 0,011 36,64 0,40
Banco com encosto de granilite para jardim 1,10m un 1,000 120,00 120,00
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 1,440 2,43 3,50
Custo do material 122,20
mao de Obra 8,13
Leis Sociais 126,10% 10,26
SUBTOTAL (RS) 140,60
BDI 23,34% 32,82
TOTAL (RS) 173,41
15.3 - Quadro Escolar em Férmica com moldura (mz)
Férmica p/ quadro de giz (3,08x1,25m) m? 1,050 20,18 21,19
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,200 7,00 1,40
Cola de contato para férmica kg 0,100 7,94 0,79
Chapa de madeira compensada 1,60x 2,20m x 20mm (para moveis) m” 1,210 29,98 36,28
Lixa para madeira fl 0,600 0,27 0,16
Moldura de madeira 10 x 1,5 cm m 4,000 15,00 60,00
Verniz (para uso interno) | 0,500 15,95 7,98
Servente h 2,500 2,43 6,08
Pintor h 1,500 3,09 4,64
Carpinteiro h 3,000 3,09 9,27
Custo do material 119,82
mdo de Obra 13,91
Leis Sociais 126,10% 17,53
SUBTOTAL (R$) 151,26
BDI 23,34% 35,30
TOTAL (R$) 186,56
15.7 - Balcdo em concreto armado, revestido c/azulejos, c¢/portas e prateleiras ¢/ revestido em férmica (m)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 27,710 0,40 11,08
Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 20MPa m?3 0,100 284,59 28,46
Desmoldante | 0,015 8,63 0,13
Impermeabilizante para concreto | 0,520 8,83 4,59
Azulejos m? 4,200 15,83 66,49
Rejunte flexivel Siliconado kg 1,020 3,00 3,06
Argamassa colante- ACI (area seca) kg 15,120 0,30 4,54
Madeira para armagdo de portas e prateleiras m3 0,020 20,38 0,41
Formica m? 0,500 18,74 9,37
Dobradiga para moveis un 4,000 1,30 5,20
Puxador de gaveta de méveis un 2,000 8,00 16,00
Tijolo manual (macigo) un 35,400 0,28 9,91
Areia média m3 0,037 36,64 1,34
Areia grassa m?3 0,041 36,64 1,50
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SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,300 7,00 2,10
Aco CA 50 (fino) - 6,3 mm (0,245 kg/m) kg 8,000 5,03 40,24
Arame recozido 18 kg 0,160 9,29 1,49
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 1,000 4,63 4,63
Tabua p/ construgdo 1" x 4" (10cm) m 2,000 2,52 5,04
Armador h 0,658 3,09 2,03
Carpinteiro h 1,536 3,09 4,75
Pedreiro h 4,322 3,09 13,35
Servente h 5,982 2,43 14,54
Custo do material 215,57
mao de Obra 32,64
Leis Sociais 126,10% 41,16
SUBTOTAL (RS) 289,36
BDI 23,34% 67,54
TOTAL (R$) 356,90
15.7 - Balcdo em concreto armado, revestido c/azulejos, c/portas e prateleiras ¢/ revestimento em férmica (m)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 9,700 0,40 3,88
Azulejos m? 0,500 15,83 7,92
Madeira para armacgao de portas e prateleiras m3 0,020 20,38 0,41
Formica m? 0,750 18,74 14,06
Dobradi¢a para moveis un 3,000 1,30 3,90
Puxador de gaveta de moéveis un 3,000 8,00 24,00
Areia média m?3 0,030 36,64 1,10
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m3 0,090 72,48 6,52
Aco CA 50 (médio) -12,5mm (0,963 kg/m) kg 5,000 4,34 21,70
Arame recozido 18 kg 0,050 9,29 0,46
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m? 0,300 15,19 4,56
Pedreiro h 3,000 3,09 9,27
Azulejeiro h 3,000 3,09 9,27
Servente h 6,000 2,43 14,58
Custo do material 88,50
mao de Obra 33,12
Leis Sociais 126,10% 41,76
SUBTOTAL (R$) 163,39
BDI 23,34% 38,13
TOTAL (R$) 201,52
15.16 - Fornecimento e aplicacdo de manta geotextil tipo BIDIM em colchdes drenantes (m?)
Geotextil ndo tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliester RT21 tipo BIDIM m? 1,100 8,28 9,11
Servente h 0,020 2,43 0,05
Custo do material 9,11
mao de Obra 0,05
Leis Sociais 126,10% 0,06
SUBTOTAL (R$) 9,22
BDI 23,34% 2,15
TOTAL (R$) 11,37
15.9 - Impermeabilizagdo c/manta asfaltica (m?)
Manta asfaltica ¢/3mm de espessura | m? | 1,200| 15,38 18,46|
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SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
Primer Asfaltico | 0,300 7,08 2,12
Tinta Aluminio | 0,300 19,25 5,77
Aplicador de manta asfaltica h 1,500 3,09 4,64
Ajudante h 0,600 2,43 1,46
Custo do material 26,35
mao de Obra 6,09
Leis Sociais 126,10% 7,68
SUBTOTAL (R$) 40,13
BDI 23,34% 9,37
TOTAL (R$) 49,50
15.10 - Impermeabilizacdo c/manta asfaltica aluminizada 4 mm (m?)
Manta asfaltica c¢/4mm de espessura m? 1,150 23,66 27,21
Primer Asfaltico | 0,400 7,08 2,83
Aplicador de manta asfaltica h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,600 2,43 1,46
Custo do material 30,04
mao de Obra 2,39
Leis Sociais 126,10% 3,01
SUBTOTAL (RS) 35,43
BDI 23,34% 8,27
TOTAL (R$) 43,70
15.11 - Caixa pré-moldada p/ar condicionado 7000 BTUs (un)
Caixa pré-moldada p/ar condicionado 7000BTUs un 1,000 52,00 52,00
Areia média m3 0,032 36,64 1,19
Cimento Portland CP Il E-32 kg 13,566 0,40 5,43
Impermeabilizante para concreto kg 0,600 8,83 5,30
Pedreiro h 1,000 3,09 3,09
Servente h 1,120 2,43 2,72
Custo do material 63,91
mao de Obra 5,81
Leis Sociais 126,10% 7,33
SUBTOTAL (RS) 77,05
BDI 23,34% 17,98
TOTAL (R$) 95,04
15.12 - Caixa pré-moldada p/ar condicionado 10.000 a 18.000 BTUs (un)
Caixa pré-moldada p/ar condicionado 10.000 a 18.000 BTUs un 1,000 67,00 67,00
Areia média m3 0,032 36,64 1,19
Cimento kg 13,566 0,40 5,43
Impermeabilizante para concreto kg 0,600 8,83 5,30
Pedreiro h 1,000 3,09 3,09
Servente h 1,120 2,43 2,72
Custo do material 73,61
mao de Obra 5,81
Leis Sociais 126,10% 7,33
SUBTOTAL (RS) 86,75
BDI 23,34% 20,25
TOTAL (R$) 107,00
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15.13- Muro em alvenaria com tijolo de 6 furos, com alvenaria de pedra 35 x 60 cm, pilares (9x 20 cm) a cada 3 m, cinta superior (m?)
Arame recozido 18 AWG kg 0,047 9,29 0,43
Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 20MPa m3 0,033 284,59 9,39
Areia média m?3 0,090 36,64 3,30
Areia grossa m3 0,009 37,50 0,35
Cimento Portland CP Il E-32 kg 35,731 0,40 14,29
Madeirite compensado resinado 1,10 x 2,20m x 12mm m’ 0,182 15,19 2,76
Desmoldante | 0,005 8,63 0,04
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 0,330 4,63 1,53
Tabua p/ construgdo 1" x 4" (10cm) m 0,660 2,52 1,66
Pedra calcaria (de m3o) m?3 0,126 50,00 6,30
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,099 7,00 0,69
Hidracor kg 0,660 2,08 1,37
Tijolo ceramico de 6 furos un 16,473 0,29 4,78
Aco CA 50 (fino) - 6,3 mm (0,245 kg/m) kg 2,340 5,03 11,77
Arame galvanizado 16 AWG kg 0,050 10,85 0,54
Impermeabilizante para concreto | 0,800 8,83 7,06
Armador h 0,193 3,09 0,60
Carpinterio h 0,507 3,09 1,57
Pedreiro h 2,666 3,09 8,24
Servente h 3,530 2,43 8,58
Pintor h 0,800 3,09 2,47
Custo do material 66,27
mado de Obra 21,45
Leis Sociais 126,10% 27,05
SUBTOTAL (R$) 114,78
BDI 23,34% 26,79
TOTAL (R$) 141,56
15.15 - Quadro escolar ¢/ porta giz e moldura em madeira (2/3 verde e 1/3 férmica brilhante) (m?)
[Quadro escolar ¢/ porta giz e moldura em madeira (2/3 verde e 1/3 férmica brilhante) [ m2 | 1,000{ 45,21 45,21
Custo do material 45,21
SUBTOTAL (R$) 45,21
BDI 23,34% 10,55
TOTAL (R$) 55,76
15.16 - Limpeza para entrega da obra (m?)
Sab3o em pé kg 0,005 4,16 0,02
Vassoura piagava un 0,050 4,36 0,22
Servente h 0,100 2,43 0,24
Custo do material 0,24
mao de Obra 0,24
Leis Sociais 126,10% 0,31
SUBTOTAL (R$) 0,79
BDI 23,34% 0,18
TOTAL (R$) 0,97
15.17 - Substituicao de madeiramento para telhado com kalheta tipo 49 (4,00m), com linhas de massaranduba 3"x2" (m?)
[Linha de madeira massaranduba 3" x 2" [ m | 0,500] 13,41 6,71]
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SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,170 7,00 1,19
Carpinteiro h 2,120 3,09 6,55
Servente h 1,540 2,43 3,74
Custo do material 7,90
mao de Obra 10,29
Leis Sociais 126,10% 12,98
SUBTOTAL (R$) 31,17
BDI 23,34% 7,27
TOTAL (RS) 38,44
15.18 - Cobertura em telhas Canaleta/Kalheta 49, em estrutura pronta (m?)
Telha de fibrocimento tipo canalete 49 ou kalheta- 1 x4,5m m? 1,100 47,14 51,85
Parafuso Zincado com rosca soberba 5/16" x 180mm p/ fixagdo de telha fibrocimento un 2,670 1,91 5,10
Conjunto de vedagdo elastica p/ telha fibrocimento un 2,670 0,15 0,40
Carpinteiro h 0,600 3,09 1,85
Servente h 1,200 2,43 2,92
Custo do material 57,35
mao de Obra 4,77
Leis Sociais 126,10% 6,01
SUBTOTAL (R$) 68,14
BDI 23,34% 15,90
TOTAL (RS) 84,04
15.19 - Tampo/bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm (m?)
Placa de granito polido de um lado, cinza andorinha, e = 3cm m? 1,000 161,66 161,66
Areia média m3 0,005 36,64 0,19
Cimento Portland CP Il E-32 kg 2,270 0,40 0,91
Servente h 2,590 2,43 6,29
Pedreiro h 3,081 3,09 9,52
Custo do material 162,76
mao de Obra 15,81
Leis Sociais 126,10% 19,94
SUBTOTAL (RS) 198,51
BDI 23,34% 46,33
TOTAL (RS) 244,85
15.19 - Divisdria em Granito Cinza Andorinha polido nos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede (m?)
Placa de granito polido dos dois lados, cinza andorinha, e = 3cm m? 1,000 275,00 275,00
Areia média m?3 0,004 36,64 0,15
Cimento Portland CP Il E-32 kg 1,600 0,40 0,64
Servente h 4,800 2,43 11,66
Pedreiro h 2,400 3,09 7,42
Custo do material 275,79
mao de Obra 19,08
Leis Sociais 126,10% 24,06
SUBTOTAL (R$) 318,93
BDI 23,34% 74,44
TOTAL (R$) 393,36
15.20- Tanque de Ago Inox (un)
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SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
Sifdo plastico 1 1/2" un 1,000 7,44 7,44
Tanque de ago Inox - Chapa 22/304 - 60 x 40 x 25 cm un 1,000 138,86 138,86
Conjunto de parafuso, bucha e arruela para Tanque un 1,000 7,75 7,75
Fita de vedagdo (veda rosca) m 1,000 0,14 0,14
Encanador h 3,000 3,09 9,27
Ajudante h 3,000 2,43 7,29
Custo do material 154,19
mao de Obra 16,56
Leis Sociais 126,10% 20,88
SUBTOTAL (R$) 191,63
BDI 23,34% 44,73
TOTAL (R$) 236,36
15.21 - Ladrilho Hidraulico, assentado com argamasa pré-fabricada de cimento colante (m?)
Ladrilhos hidraulicos em cimento - m? m? 1,100 18,00 19,80
Argamassa colante- ACII (drea molhada) kg 4,800 0,62 2,98
Ladrilhista h 0,300 3,09 0,93
Ajudante h 0,200 2,43 0,49
Custo do material 22,78
mao de Obra 1,41
Leis Sociais 126,10% 1,78
SUBTOTAL (R$) 25,97
BDI 23,34% 6,06
TOTAL (RS) 32,03
7.30 - Revisdo em cobertura com telha ceramica colonial (canal) com reposi¢do de 10% do material (m?)
Telha ceramica tipo canal com 50 cm - 26un/m? un 3,400 0,30 1,02
Ripa (1,2 x5 cm) m 0,500 2,13 1,07
Caibro (5x 3,5 cm) m 0,333 6,70 2,23
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,020 7,00 0,14
Carpinteiro h 0,783 3,09 2,42
Servente h 2,030 2,43 4,93
Custo do material 4,46
mao de Obra 7,35
Leis Sociais 126,10% 9,27
SUBTOTAL (R$) 21,08
BDI 23,34% 4,92
TOTAL (RS) 26,00
15.18 - Limpeza de pisos cimentados (m?)
Solugdo de acido muriatico (1,2kg/litro) | 0,209 1,80 0,38
Palha de ago un. 1,600 0,31 0,50
Servente H 1,513 2,43 3,68
Custo do material 0,87
mado de Obra 3,68
Leis Sociais 126,10% 4,64
SUBTOTAL (R$) 9,18
BDI 23,34% 2,14
TOTAL (R$) 11,33

11.9 - Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes fisicos

Péagina 148

(m)




PREFEITURA UNIVERSITARIA
DIVISAO DE OBRAS

PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

EDITAL:
OBJETO:
LOCAL : DATA:
SERVIGCOS Unid | Consumo | Prego Unitario | Prego Total
Tubo de ferro galvanizado leve com costura c/rosca BSP 2", e=2,65mm, 6m NBR 8261 m 1,010 28,00 28,28
Primer anti-ferrugem - Zarcdo | 0,016 15,14 0,24
Esmalte sintético | 0,028 17,20 0,49
Lixa para madeira n.2 100 un 0,039 0,27 0,01
Lixa p/ferro un. 0,047 1,21 0,06
Cimento Portland CP Il E-32 kg 0,146 0,40 0,06
Areia média m’ 0,001 36,64 0,04
Pedreiro h 1,000 3,09 3,09
Pintor h 0,157 3,09 0,49
Servente h 0,094 2,43 0,23
Custo do material 29,17
mao de Obra 3,80
Leis Sociais 126,10% 4,80
SUBTOTAL (R$) 37,77
BDI 23,34% 8,82
TOTAL (RS) 46,58
7.31 - Revisdo em coberturas com telhas tipo canalete 49 com ( 1 x 4,5 m) com reposi¢do de 20% do material (m?)
Linha 3" x 4" - Madeira mista m 0,225 7,97 1,79
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,001 7,00 0,01
Telha de fibrocimento tipo canalete 49 ou kalheta - 4m m? 0,200 47,14 9,43
Fixador de aba para telha de fibro cimento un. 0,150 1,89 0,28
Carpinteiro h 0,042 3,09 0,13
Servente h 0,042 2,43 0,10
Custo do material 11,23
mao de Obra 0,23
Leis Sociais 126,10% 0,29
SUBTOTAL (R$) 11,75
BDI 23,34% 2,74
TOTAL (RS) 14,50
7.31 - Remogao, lavagem e reassentamento de telha Maxiplac com reaproveitamento de 70% do material - com reposicao total (m?)
Telha de fibrocimento maxiplac 8mm (3,70 x 1,06 m) m? 0,300 30,37 9,11
Parafuso Zincado com rosca soberba 5/16" x 180mm p/ fixagdo de telha fibrocimento un 0,640 1,91 1,22
Conjunto de vedagdo elastica un 0,640 0,15 0,10
Fixador de aba para telha de fibro cimento un. 0,310 1,89 0,59
Carpinteiro h 1,150 3,09 3,55
Servente h 2,000 2,43 4,86
Custo do material 11,02
mao de Obra 8,41
Leis Sociais 126,10% 10,61
SUBTOTAL (RS) 30,04
BDI 23,34% 7,01
TOTAL (RS) 37,05
12.43 - Revisdo de Cobertura com telha de aluminio com aproveitamento de 25% do material - (apenas mao de obra) (m?)
Haste reta para gancho com rosca - 1/4"x30cm - para fixacdo de telha metdlica - inclusive por{ cj 3,000 0,79 2,37
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,002 7,00 0,01
Pedreiro h 0,378 3,09 1,17
Servente h 0,378 2,43 0,92
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Custo do material 2,38
mao de Obra 2,09
Leis Sociais 126,10% 2,64
SUBTOTAL (R$) 7,11
BDI 23,34% 1,66
TOTAL (R$) 8,77
7.31 - Revisao de cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8 mm, com reposicao de 25% do material
(m?)
Linha 3" x 3" - Madeira mista m 0,675 5,15 3,48
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,002 7,00 0,01
Telha de fibrocimento maxiplac 8mm (3,70 x 1,06 m) m? 0,257 30,37 7,81
Fixador de aba para telha de fibro cimento un. 0,450 1,89 0,85
Carpinteiro h 0,126 3,09 0,39
Servente h 0,126 2,43 0,31
Custo do material 12,15
mao de Obra 0,70
Leis Sociais 126,10% 0,88
SUBTOTAL (R$) 13,72
BDI 23,34% 3,20
TOTAL (R$) 16,92
7.31 - Revisao de cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8 mm, com reposi¢do de 10% de telha e madeira, e substituigdo (m?)
Linha 3" x 3" - Madeira mista m 0,335 5,15 1,73
Prego 18 x 27 (2 %" x 10) kg 0,002 7,00 0,01
Telha de fibrocimento maxiplac 8mm (3,70 x 1,06 m) m? 0,115 30,37 3,49
Fixador de aba para telha de fibro cimento un. 1,800 1,89 3,40
Carpinteiro h 0,252 3,09 0,78
Servente h 0,252 2,43 0,61
Custo do material 8,63
mao de Obra 1,39
Leis Sociais 126,10% 1,75
SUBTOTAL (R$) 11,78
BDI 23,34% 2,75
TOTAL (R$) 14,53
12.43 - Remogao e reassentamento de telha de aluminio perfil trapezoidal (mz)
Carpinteiro h 0,500 3,09 1,55
Servente h 1,000 2,43 2,43
mado de Obra 3,98
Leis Sociais 126,10% 5,02
SUBTOTAL (R$) 9,00
BDI 23,34% 2,10
TOTAL (R$) 11,10
7.31 - Revisdo em cerca com estaca de concreto h=2,50, altura qtil 2,00m, c/ 10 fios de arame, ¢/ reposi¢do de 6 fios de arame (m)
Betoneira 320 litros h 0,005 2,10 0,01
Cimento Portland CP Il E-32 kg 2,362 0,40 0,94
Brita @ (19 a 25mm) ou 2 m3 0,004 70,00 0,27
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m3 0,002 72,48 0,14
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Areia grossa m?3 0,004 37,50 0,16
Estaca pre-moldada de concreto armado, para cerca, se¢do 10x10cm, reta ou com ponta obliq m 0,250 9,11 2,28
Arame farpado 16 bwg - espacamento entre farpas 10x10cm (47g/m) m 6,000 0,48 2,88
Armador h 0,001 3,09 0,00
Carpinteiro h 0,003 3,09 0,01
Pedreiro h 0,603 3,09 1,86
Servente h 0,655 2,43 1,59
Custo do material 6,68
mao de Obra 3,47
Leis Sociais 126,10% 4,37
SUBTOTAL (R$) 14,52
BDI 23,34% 3,39
TOTAL (RS) 17,90
12.43 - Revisdo de Esquadrias de Aluminio (m?)
Cantoneira de aluminio anodizado fosco 2" x 2" x 1/8" m 0,500 16,52 8,26
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 3,000 2,43 7,29
Custo do material 8,26
mao de Obra 13,47
Leis Sociais 126,10% 16,99
SUBTOTAL (R$) 38,72
BDI 23,34% 9,04
TOTAL (R$) 47,75
7.31 - Alambrado com Tela em ferro galvanizado de 4" fixa em estaca de concreto pré-moldado-h=2m (m)
Arame galvanizado 16 AWG kg 0,150 10,85 1,63
Estaca pre-moldada de concreto armado, para cerca, se¢do 10x10cm, reta ou com ponta obliq un 0,250 17,95 4,49
Tela em Arama Galvanizado 4" (10 x 10 cm) - Quadrado ou losango - h=2m m? 2,100 10,28 21,59
Areia grossa m3 0,023 37,50 0,86
Brita @ (19 a 25mm) ou 2 m?3 0,046 70,00 3,20
Cimento Portland CP Il E-32 kg 16,900 0,40 6,76
Pedreiro h 0,500 3,09 1,55
Servente h 1,500 2,43 3,65
Custo do material 38,52
mao de Obra 5,19
Leis Sociais 126,10% 6,54
SUBTOTAL (R$) 50,26
BDI 23,34% 11,73
TOTAL (RS) 61,99
7.31 - Cerca com estaca pre-moldada em concreto armado, se¢gao 10x10cm , espagamento entre estacas de 1,80m, altura total (m)
Estaca pre-moldada de concreto armado, para cerca, se¢do 10x10cm, reta ou com ponta obliq un 2,100 9,11 19,13
Arame farpado 16 bwg - espagamento entre farpas 10x10cm (47g/m) m 12,000 0,48 5,76
Areia grossa m?3 0,021 37,50 0,79
Brita @ (19 a 25mm) ou 2 m3 0,009 70,00 0,65
Brita @ (25 a 50mm) ou 3 m?3 0,020 63,02 1,23
Cimento Portland CP Il E-32 kg 11,874 0,40 4,75
Betoneira 320 litros elétrica trifasica 3HP com carregador mecanico h 0,026 2,10 0,05
Pedreiro h 1,253 3,09 3,87
Armador h 0,007 3,09 0,02
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Carpinteiro h 0,013 3,09 0,04
Servente h 1,639 2,43 3,98
Custo do material 32,37
mado de Obra 7,91
Leis Sociais 126,10% 9,98
SUBTOTAL (R$) 50,26
BDI 23,34% 11,73
TOTAL (R$) 61,99
7.31 - Alambrado com Tela em ferro galvanizado de 4" fixa em tubo de ferro galvanizado de 2" - h=6m (m)
Arame galvanizado 16 AWG kg 0,180 10,85 1,95
Tubo de ferro galvanizado leve com costura c/rosca BSP 2", e=2,65mm, 6m NBR 8261 m 2,400 28,00 67,20
Tela em Arama Galvanizado 4" (10 x 10 cm) - Quadrado ou losango m? 6,600 10,28 67,85
Areia grossa m?3 0,046 36,64 1,68
Brita @ (19 a 25mm) ou 2 m?3 0,092 70,00 6,41
Cimento Portland CP Il E-32 kg 33,800 0,40 13,52
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 3,600 2,43 8,75
Custo do material 158,60
mao de Obra 13,38
Leis Sociais 126,10% 16,88
SUBTOTAL (R$) 188,86
BDI 23,34% 44,08
TOTAL (R$) 232,94
10.46 - Hidrante de parede contendo caixa p/ mangueira com tampa 0,75x0,45x0,17m, esguicho engate rapido 1 1/2", registro (m?)
Esguicho em latdo jato neblina para instalagdo predial de combate a incéndio engate rapido 1| un. 1,000 353,50 353,50
Caixa p/ mangueira ¢/ tampa 0,75x0,45x0,17m un. 1,000 168,43 168,43
Registro/valvula globo angular 452 em latdo para hidrantes de incéndio predial d=2 1/2" un. 1,000 150,00 150,00
Mangueira de incéndio com capa simples tecida fio poliester tubo interno borracha sintética
ABNT tipo 1 p/ instalagdes prediais compacta com unides e empat int. latdo com engate
repido e aneis exp p/ emp mang cobre d=1 1/2", L=15m
un. 1,000 195,00 195,00
Tamp3o latdo com corrente para instalagdo predial de combate a incéndio engate rapido 1 1/| un. 1,000 41,24 41,24
Adaptador em latdo para instalagdo predial de combate a incéndio engate rapido 2 1/2"
rosca interna 5 fios 2 1/2" un. 1,000 52,83 52,83
Chave de acoplamento em latdo (incéndio) un. 1,000 15,00 15,00
Fita de vedacdo (veda rosca) m 5,520 0,14 0,76
Pedreiro h 1,000 3,09 3,09
Encanador h 3,750 3,09 11,59
Servente h 4,750 2,43 11,54
Custo do material 976,76
mao de Obra 26,22
Leis Sociais 126,10% 33,06
SUBTOTAL (R$) 1.036,05
BDI 23,34% 241,81
TOTAL (R$) 1.277,86
11.14 - Rede de ago galvanizado para incéndio de 50mm ( 2") inclus. conex. (m)
Tubo aco galvanizado com costura NBR 5580 classe leve 50mm (2") e=3mm - 4,4kg/m m 1,400 26,39 36,95
Joelho ferro galvanizado 902 com rosca 2" un 0,850 15,61 13,27
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Luva de ferro galvanizado com rosca 2" un 0,850 10,98 9,33
Fita de vedagdo (veda rosca) m 2,500 0,14 0,35
Encanador h 0,600 3,09 1,85
Ajudante h 0,600 2,43 1,46
Custo do material 59,89
mao de Obra 3,31
Leis Sociais 126,10% 4,18
SUBTOTAL (R$) 67,38
BDI 23,34% 15,73
TOTAL (R$) 83,11
15.8 - Sistema de esgotamento de agua de condensagao para caixas de ar-condicionado, com rasgo e enchimento de alvenaria, (un)
Areia média m?3 0,019 36,64 0,70
Cimento Portland CP Il E-32 kg 9,000 0,40 3,60
Adesivo PVC kg 0,004 22,76 0,10
Solugdo Limpadora | 0,002 22,92 0,04
Tubo de PVC soldével p/ dgua 25mm ( %") m 6,060 1,93 11,70
Engate plastico flexivel %" - 40cm un 1,000 11,45 11,45
Calha de PVC para coberta m 1,010 4,77 4,81
Encanador h 1,380 3,09 4,26
Pedreiro h 1,500 3,09 4,64
Servente h 2,352 2,43 5,72
Custo do material 32,40
mao de Obra 14,62
Leis Sociais 126,10% 18,44
SUBTOTAL (R$) 65,46
BDI 23,34% 15,28
TOTAL (R$) 80,73
12.43 - Poste ornamental de 3m de altura completo com luminaria colonial dupla pétala com lampadas de vapor de sédio de (un)
Poste ornamental colonial de 3m und 1,000 308,00 308,00
Lumindria para poste ornamental colonial de dupla pétala completa (incluindo 2 ldmpadas va| un. 1,000 439,60 439,60
Pedreiro h 2,000 3,09 6,18
Servente h 2,000 2,43 4,86
Eletricista h 1,500 3,09 4,64
Ajudante h 1,500 2,43 3,65
Custo do material 747,60
mao de Obra 19,33
Leis Sociais 126,10% 24,38
SUBTOTAL (R$) 791,31
BDI 23,34% 184,69
TOTAL (RS) 976,00
12.43 - Poste de concreto duplo T, Tipo D, 400Kg, h = 9m, instalado (un)
Poste de concreto duplo T, Tipo D, 400Kg, h = 9m und 1,000 497,40 497,40
Areia grossa m?3 0,058 37,50 2,19
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m?3 0,026 72,48 1,87
Brita @ (19 a 25mm) ou 2 m?3 0,054 70,00 3,77
Cimento Portland CP Il E-32 kg 32,800 0,40 13,12
Caminhdo guindauto 3,0t h 1,000 64,29 64,29
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Betoneira 320 litros h 1,000 2,10 2,10
Pedreiro h 0,072 3,09 0,22
Carpinteiro h 0,024 3,09 0,07
Ajudante h 6,480 2,43 15,75
Custo do material 584,74
mao de Obra 16,04
Leis Sociais 126,10% 20,23
SUBTOTAL (R$) 621,01
BDI 23,34% 144,94
TOTAL (RS) 765,95
12.43 - Escovamento manual do substrato (m?)
Escova retangular com cerdas de ago und 0,250 3,03 0,76
Servente h 0,330 2,43 0,80
Custo do material 0,76
mao de Obra 0,80
Leis Sociais 126,10% 1,01
SUBTOTAL (RS) 2,57
BDI 23,34% 0,60
TOTAL (RS) 3,17
10.33 - Porta de ago em chapa ondulada de errolar - colocagdo e acabamento m?
Porta de enrolar de ago em chapa 22 ondulada m? 1,000 171,00 171,00
Cimento Portland CP Il E-32 kg. 4,580 0,40 1,83
Areia Média m3 0,013 36,64 0,48
Pedreiro h 1,000 3,09 3,09
Servente h 1,100 2,43 2,67
Custo do material 173,31
mao de Obra 5,76
Leis Sociais 126,10% 7,26
SUBTOTAL (R$) 186,33
BDI 23,34% 43,49
TOTAL (R$) 229,82
12.34 - Remogao de ventilador de teto un.
Eletricista h 0,110 3,09 0,34
Servente h 0,110 2,43 0,27
Custo do material 0,00
mao de Obra 0,61
Leis Sociais 126,10% 0,77
SUBTOTAL (R$) 1,38
BDI 23,34% 0,32
TOTAL (RS) 1,70
10.33 - Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio m?
Terra vegetal p/ grama m’ 0,080 39,00 3,12
Adubo organico m’ 0,005 65,00 0,33
Adubo Mineral NPK 10-10-10 kg 0,100 1,18 0,12
Grama esmeralda em placas m? 1,000 6,20 6,20
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Jardineiro h 0,080 3,09 0,25
Servente h 0,080 2,43 0,19
Custo do material 9,77
mao de Obra 0,44
Leis Sociais 126,10% 0,55
SUBTOTAL (R$) 10,76
BDI 23,34% 2,51
TOTAL (R$) 13,28
15.21 - Marquise metdalica em cantoneiras U 6"x3/16", com perfis em metalon 25x25 e telha em policarbonato fumé de 6,00mm, (m?)
Cantoneira U 6"x3/16" m 2,400 44,00 105,60
Metalon 25mmx25mm m 1,000 6,33 6,33
Chapa lisa 1/8" m? 0,040 102,33 4,09
Cabo de ago 5/16" m 0,620 6,00 3,72
Telhas em policarbonato alveolar fume de 6 mm m? 1,000 19,83 19,83
Calha de PVC para coberta m 0,250 4,77 1,19
Montador h 3,000 3,09 9,27
Ajudante h 3,000 2,43 7,29
Custo do material 140,76
mao de Obra 16,56
Leis Sociais 126,10% 20,88
SUBTOTAL (R$) 178,21
BDI 23,34% 41,59
TOTAL (RS) 219,80
15.21 - Corrimdo em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m (m)
Tubo de ferro galvanizado leve com costura c/rosca BSP 2", e=2,65mm, 6m NBR 8261 m 1,850 28,00 51,80
Eletrodo OK 7018 kg 0,400 11,00 4,40
Cimento Portland CP Il E-32 kg 1,500 0,40 0,60
Areia média m3 0,003 36,64 0,12
Soldador h 0,400 3,09 1,24
Serralheiro h 0,500 3,09 1,55
Pedreiro h 0,450 3,09 1,39
Servente h 0,850 2,43 2,07
Custo do material 56,92
mao de Obra 6,24
Leis Sociais 126,10% 7,86
SUBTOTAL (R$) 71,02
BDI 23,34% 16,58
TOTAL (R$) 87,59
10.46 - Gradil em aluminio anodizado preto (m?)
Gradil em aluminio anolizado preto m? 1,000 120,00 120,00
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m?3 0,030 72,48 2,17
Cimento Portland CP Il E-32 kg 6,340 0,40 2,54
Areia grossa m3 0,020 37,50 0,75
Pedreiro h 1,000 3,09 3,09
Servente h 1,000 2,43 2,43
Custo do material 125,46
mao de Obra 5,52
Leis Sociais 126,10% 6,96
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SUBTOTAL (RS) 137,94
BDI 23,34% 32,20
TOTAL (R$) 170,14
2.21 Retirada de Balcdo de granito (m?)
Pedreiro h 0,200 3,09 0,62
Servente h 1,300 2,43 3,16
mao de Obra 3,78
Leis Sociais 126,10% 4,76
SUBTOTAL (R$) 8,54
BDI 23,34% 1,99
TOTAL (RS$) 10,53
10.46 - Escavagao mecanica e carga de material de 12 categoria com bota fora até 300 m (m%)
Caminh3o basculante 6m’ h 0,030 36,45 1,09
Carregadeira pneus 950G ?>,10m3 h 0,010 114,04 1,14
Trator de esteira D8R - com lamina h 0,010 101,92 1,02
Profissional especializado h 0,003 3,09 0,01
Servente h 0,006 2,43 0,01
Custo do material 3,25
mao de Obra 0,02
Leis Sociais 126,10% 0,03
SUBTOTAL (R$) 3,31
BDI 23,34% 0,77
TOTAL (R$) 4,08
15.15 - Porta e bandeira de vidro incolor temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens - sem mola (m?)
[Vidro temperado incolor 10mm - porta e bandeira com ferragens [ m2 | 1,000] 126,37 126,37
Custo do material 126,37
SUBTOTAL (RS) 126,37
BDI 23,34% 29,49
TOTAL (R$) 155,86
15.15 - Porta e bandeira de vidro fumé temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens - sem mola (m?)
Vidro temperado fumé 10mm - porta e bandeira com ferragens | m? | 1,000| 151,64 151,64|
Custo do material 151,64
SUBTOTAL (RS) 151,64
BDI 23,34% 35,39
TOTAL (R$) 187,03
15.15 - Mola para porta de vidro temperado 10mm (un)
Mola para porta de vidro temperado 10mm [ un | 1,000] 288,96 288,96|
Custo do material 288,96
SUBTOTAL (RS) 288,96
BDI 23,34% 67,44
TOTAL (R$) 356,40
15.15 - Puxador de ago inox - metalon 25x25 - 50 cm - para porta de vidro temperado 10mm - Instalado (par)
Puxador de ago inox - metalon 25x25mm - 50cm [ par | 1,000] 175,00 175,00|
Custo do material 175,00
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SUBTOTAL (R$) 175,00
BDI 23,34% 40,85
TOTAL (R$) 215,85
15.15 - Puxador de ago inox - metalon 25x25 - 1 m - para porta de vidro temperado 10mm - Instalado (par)
[Puxador de ago inox - metalon 25x25mm - 1 m [ par | 1,000 310,00] 310,00]
Custo do material 310,00
SUBTOTAL (R$) 310,00
BDI 23,34% 72,35
TOTAL (RS) 382,35
15.15 - Puxador de ago inox - tubo 1" - 50 cm - para porta de vidro temperado 10mm - Instalado (par)
Puxador de ago inox - tubo de 1" - 50cm | par | 1,000| 150,00 150,00|
Custo do material 150,00
SUBTOTAL (R$) 150,00
BDI 23,34% 35,01
TOTAL (R$) 185,01
15.15 - Puxador de ago inox - tubo 1" - 1 m - para porta de vidro temperado 10mm - Instalado (par)
[Puxador de ago inox - tubo de 1" - 1 m [ par | 1,000 290,00] 290,00|
Custo do material 290,00
SUBTOTAL (R$) 290,00
BDI 23,34% 67,69
TOTAL (R$) 357,69
15.16 - Alvenaria de bloco de gesso, material e mdo de obra - instalada (m?)
Alvenaria de bloco de gesso | m? | 1,000| 32,00 32,00|
Custo do material 32,00
SUBTOTAL (R$) 32,00
BDI 23,34% 7,47
TOTAL (R$) 39,47
15.16 - Corrimdao em metalon de ago inox 5x5cm (m)
Corrimdo em metalom de ago inox 5x5cm - instalado [ m | 1,000 150,00 150,00
Custo do material 150,00
SUBTOTAL (R$) 150,00
BDI 23,34% 35,01
TOTAL (RS$) 185,01
15.16 - Corrimdao em metalon de ferro pintado 5x5cm (m)
Corrimdo em metalom de ferro pintado 5x5cm - instalado | m | 1,000| 80,00 80,00|
Custo do material 80,00
SUBTOTAL (R$) 80,00
BDI 23,34% 18,67
TOTAL (R$) 98,67
15.16 - Letra de ago inox para fachada - 30cm (un)
[Letra de ago inox para fachada - 30cm [ un | 1,000 50,00 50,00]
Custo do material 50,00
SUBTOTAL (R$) 50,00
BDI 23,34% 11,67
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TOTAL (RS) 61,67
15.16 - Piso de madeira laminado - linha comercial (m?)
[Piso de madeira laminado - tipo Durafloor - linha comercial [ m2 | 1,000 78,00 78,00]
Custo do material 78,00
SUBTOTAL (R$) 78,00
BDI 23,34% 18,21
TOTAL (R$) 96,21
10.46 - Plantio de muda Ixora - 15cm - inclusive fornecimento (un)
Ixora 15cm - cores diversas un 1,000 2,00 2,00
Jardineiro h 0,050 3,09 0,15
Custo do material 2,00
mao de Obra 0,15
Leis Sociais 126,10% 0,19
SUBTOTAL (R$) 2,35
BDI 23,34% 0,55
TOTAL (R$) 2,90
10.46 - Plantio de muda de Trapoeraba roxa - inclusive fornecimento (un)
Muda de Trapoeraba roxa un 1,000 1,00 1,00
Jardineiro h 0,050 3,09 0,15
Custo do material 1,00
mao de Obra 0,15
Leis Sociais 126,10% 0,19
SUBTOTAL (R$) 1,35
BDI 23,34% 0,31
TOTAL (R$) 1,66
10.46 - Plantio de Muda de Imbé - 20cm - inclusive fornecimento (un)
Muda de Imbé - 20cm un 1,000 10,00 10,00
Jardineiro h 0,050 3,09 0,15
Custo do material 10,00
mao de Obra 0,15
Leis Sociais 126,10% 0,19
SUBTOTAL (R$) 10,35
BDI 23,34% 2,42
TOTAL (R$) 12,76
10.46 - Plantio de Muda de Maria sem vergonha - inclusive fornecimento (un)
Muda de Maria sem vergonha un 1,000 3,50 3,50
Jardineiro h 0,050 3,09 0,15
Custo do material 3,50
mao de Obra 0,15
Leis Sociais 126,10% 0,19
SUBTOTAL (R$) 3,85
BDI 23,34% 0,90
TOTAL (R$) 4,75
10.46 - Plantio de Mini alamanda rosa ou amarela - 30cm - inclusive fornecimento (un)
Mini alamanda rosa ou amarela - 30cm | un | 1,000| 20,00 20,00|
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Jardineiro h 0,050 3,09 0,15
Custo do material 20,00
mao de Obra 0,15
Leis Sociais 126,10% 0,19
SUBTOTAL (R$) 20,35
BDI 23,34% 4,75
TOTAL (RS) 25,10
10.46 - Plantio de muda pingo de ouro - 15cm - inclusive fornecimento (un)
Pingo de Ouro - 15cm un 1,000 5,00 5,00
Jardineiro h 0,050 3,09 0,15
Custo do material 5,00
mao de Obra 0,15
Leis Sociais 126,10% 0,19
SUBTOTAL (R$) 5,35
BDI 23,34% 1,25
TOTAL (RS) 6,60
10.46 - Plantio de muda algodao da praia - 2 m - inclusive fornecimento (un)
Muda de Algod3do da praia - 2m un 1,000 40,00 40,00
Jardineiro h 0,050 2,43 0,12
Custo do material 40,00
mao de Obra 0,12
Leis Sociais 126,10% 0,15
SUBTOTAL (R$) 40,27
BDI 23,34% 9,40
TOTAL (RS) 49,67
10.46 - Plantio de muda Mussaenda - 1,5 m - inclusive fornecimento (un)
Muda de Mussaenda - 1,5m un 1,000 80,00 80,00
Jardineiro h 0,050 2,43 0,12
Custo do material 80,00
mao de Obra 0,12
Leis Sociais 126,10% 0,15
SUBTOTAL (R$) 80,27
BDI 23,34% 18,74
TOTAL (RS) 99,01
10.46 - Plantio de muda de Ipé - 1,8 m - inclusive fornecimento (un)
Muda de muda de Ipé - 1,5m un 1,000 30,00 30,00
Jardineiro h 0,050 2,43 0,12
Custo do material 30,00
mao de Obra 0,12
Leis Sociais 126,10% 0,15
SUBTOTAL (R$) 30,27
BDI 23,34% 7,07
TOTAL (RS) 37,34
10.46 - Plantio de muda de Acacia olho de pombo - 1,8 m - inclusive fornecimento (un)
Muda de muda de Acacia olho de pombo - 1,5m un 1,000 25,00 25,00
Jardineiro h 0,050 2,43 0,12
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Custo do material 25,00
mao de Obra 0,12
Leis Sociais 126,10% 0,15
SUBTOTAL (R$) 25,27
BDI 23,34% 5,90
TOTAL (R$) 31,17
10.46 - Plantio de muda de Acacia amarela - 1 m - inclusive fornecimento (un)
Muda de muda de Acédcia amarela - 1m un 1,000 30,00 30,00
Jardineiro h 0,050 2,43 0,12
Custo do material 30,00
mao de Obra 0,12
Leis Sociais 126,10% 0,15
SUBTOTAL (R$) 30,27
BDI 23,34% 7,07
TOTAL (RS) 37,34
10.46 - Plantio de muda flamboyant - 1,2 m - inclusive fornecimento (un)
Muda de flamboyant - 1,2m un 1,000 20,00 20,00
Jardineiro h 0,050 2,43 0,12
Custo do material 20,00
mao de Obra 0,12
Leis Sociais 126,10% 0,15
SUBTOTAL (R$) 20,27
BDI 23,34% 4,73
TOTAL (RS) 25,01
10.46 - Plantio de palmeira imperial - 1m - inclusive fornecimento (un)
Palmeira Imperial un 1,000 20,00 20,00
Jardineiro h 2,500 3,09 7,73
Custo do material 20,00
mao de Obra 7,73
Leis Sociais 126,10% 9,74
SUBTOTAL (R$) 37,47
BDI 23,34% 8,74
TOTAL (RS) 46,21
10.46 - Retirada e replantio de plantas de médio porte com aproveitamento (un)
Terra preta m?3 0,205 50,00 10,25
Adubo - saco com 25kg kg 0,005 0,56 0,00
Jardineiro h 2,500 3,09 7,73
Custo do material 10,25
mado de Obra 7,73
Leis Sociais 126,10% 9,74
SUBTOTAL (R$) 27,72
BDI 23,34% 6,47
TOTAL (R$) 34,19
10.46 - Retirada e replantio de plantas de pequeno porte com aproveitamento (un)
Terra preta [ m® | 0,100 50,00 5,00]
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Adubo - saco com 25kg kg 0,020 0,56 0,01
Jardineiro h 0,500 3,09 1,55
Custo do material 5,01
mado de Obra 1,55
Leis Sociais 126,10% 1,95
SUBTOTAL (R$) 8,50
BDI 23,34% 1,98
TOTAL (R$) 10,49
10.46 - Plantio de cica - inclusive fornecimento (un)
Cica Revoluta (palmeira) un 1,000 80,00 80,00
Jardineiro h 2,500 3,09 7,73
Custo do material 80,00
mado de Obra 7,73
Leis Sociais 126,10% 9,74
SUBTOTAL (R$) 97,47
BDI 23,34% 22,75
TOTAL (R$) 120,21
10.46 - Plantio de palmeira Fénix - inclusive fornecimento (un)
Palmeira Fénix un 1,000 2,00 2,00
Jardineiro h 2,500 3,09 7,73
Custo do material 2,00
mado de Obra 7,73
Leis Sociais 126,10% 9,74
SUBTOTAL (R$) 19,47
BDI 23,34% 4,54
TOTAL (R$) 24,01
10.46 - Plantio de Araucaria - 2m - inclusive fornecimento (un)
Araucdria (pinheiro) - 2m un 1,000 80,00 80,00
Jardineiro h 2,500 3,09 7,73
Custo do material 80,00
mado de Obra 7,73
Leis Sociais 126,10% 9,74
SUBTOTAL (R$) 97,47
BDI 23,34% 22,75
TOTAL (R$) 120,21
10.46 - Plantio de palmeira Indiana - inclusive fornecimento (un)
Palmeira Indiana un 1,000 5,00 5,00
Jardineiro h 0,050 3,09 0,15
Custo do material 5,00
mao de Obra 0,15
Leis Sociais 126,10% 0,19
SUBTOTAL (R$) 5,35
BDI 23,34% 1,25
TOTAL (R$) 6,60
10.46 - Plantio de Sibipiruna - inclusive fornecimento (un)
Sibipiruna [ un | 1,000] 30,00 30,00]
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Jardineiro h 2,500 3,09 7,73
Custo do material 30,00
mao de Obra 7,73
Leis Sociais 126,10% 9,74
SUBTOTAL (R$) 47,47
BDI 23,34% 11,08
TOTAL (RS) 58,54
10.46 - Plantio de Amendoim rasteiro - inclusive fornecimento (un)
Amendoim rasteiro un 1,000 1,50 1,50
Jardineiro h 0,050 3,09 0,15
Custo do material 1,50
mao de Obra 0,15
Leis Sociais 126,10% 0,19
SUBTOTAL (R$) 1,85
BDI 23,34% 0,43
TOTAL (RS) 2,28
10.46 - Plantio de Casuarina - 25cm - inclusive fornecimento (un)
Casuarina - 25cm un 1,000 2,00 2,00
Jardineiro h 0,050 3,09 0,15
Custo do material 2,00
mao de Obra 0,15
Leis Sociais 126,10% 0,19
SUBTOTAL (R$) 2,35
BDI 23,34% 0,55
TOTAL (RS) 2,90
10.46 - Plantio de Casuarina - 1,5m - inclusive fornecimento (un)
Casuarina - 1,5m un 1,000 20,00 20,00
Jardineiro h 0,050 3,09 0,15
Custo do material 20,00
mao de Obra 0,15
Leis Sociais 126,10% 0,19
SUBTOTAL (R$) 20,35
BDI 23,34% 4,75
TOTAL (RS) 25,10
10.46 - Plantio de Alamanda - inclusive fornecimento (un)
Alamanda un 1,000 2,00 2,00
Jardineiro h 0,050 3,09 0,15
Custo do material 2,00
mao de Obra 0,15
Leis Sociais 126,10% 0,19
SUBTOTAL (R$) 2,35
BDI 23,34% 0,55
TOTAL (RS) 2,90
10.46 - Plantio de Barba de Serpente - inclusive fornecimento (un)
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Barba de Serpente un 1,000 5,00 5,00
Jardineiro h 0,050 3,09 0,15
Custo do material 5,00
mado de Obra 0,15
Leis Sociais 126,10% 0,19
SUBTOTAL (R$) 5,35
BDI 23,34% 1,25
TOTAL (R$) 6,60
10.46 - Plantio de Heliconia papagaio - muda com 1,2m - inclusive fornecimento (un)
Heliconia papagaio - muda com 1,2m un 1,000 25,00 25,00
Jardineiro h 0,050 3,09 0,15
Custo do material 25,00
mao de Obra 0,15
Leis Sociais 126,10% 0,19
SUBTOTAL (R$) 25,35
BDI 23,34% 5,92
TOTAL (R$) 31,27
10.46 - Plantio de Dracena tricolor - muda com 1,2m - inclusive fornecimento (un)
Dracena tricolor - muda com 1,2m un 1,000 15,00 15,00
Jardineiro h 0,050 3,09 0,15
Custo do material 15,00
mao de Obra 0,15
Leis Sociais 126,10% 0,19
SUBTOTAL (R$) 15,35
BDI 23,34% 3,58
TOTAL (RS) 18,93
10.46 - Plantio de Pata de vaca (sombreiro com flores) - muda com 1m - inclusive fornecimento (un)
Pata de vaca (sombreiro com flores) - muda com 1m un 1,000 30,00 30,00
Jardineiro h 0,050 3,09 0,15
Custo do material 30,00
mao de Obra 0,15
Leis Sociais 126,10% 0,19
SUBTOTAL (R$) 30,35
BDI 23,34% 7,08
TOTAL (R$) 37,43
10.46 - Pedra portugesa branca - solta para jardim (m?)
Pedra Portuguesa branca m? 1,000 29,47 29,47
Servente h 0,534 2,43 1,30
Custo do material 29,47
mao de Obra 1,30
Leis Sociais 126,10% 1,64
SUBTOTAL (R$) 32,40
BDI 23,34% 7,56
TOTAL (R$) 39,97
10.46 - Caminho Ornamental de bolachas de madeira (m)
Bolacha de Madeira [ un | 3,000] 5,00 15,00|
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Servente h 0,167 2,43 0,41
Custo do material 15,00
mao de Obra 0,41
Leis Sociais 126,10% 0,51
SUBTOTAL (R$) 15,92
BDI 23,34% 3,72
TOTAL (RS) 19,63
10.46 - Escada de aluminio tipo marinheiro - 3m (un)
[Escada de aluminio tipo marinheiro - 3m [ un | 1,000 #REF! H#REF!]
Custo do material H#REF!
SUBTOTAL (R$) H#REF!
BDI 23,34% HREF!
TOTAL (R$) #REF!
10.46 - Porta de correr em MDF revestido com laminado melaminico texturizado com puxador em aluminio 15cm e ferragens (m?)
Porta de correr em MDF revestido com férmica texturizada com ferragens m? 1,000 350,00 350,00
Puxador em aluminio - 15cm un 0,800 15,00 12,00
Custo do material 362,00
SUBTOTAL (R$) 362,00
BDI 23,34% 84,49
TOTAL (R$) 446,49
16.0 SANEAMENTO
16.1 - Locagdo e Nivelamento (Rede Coletora de Esgotos) (m)
Topdgrafo h 0,0300 0,00
Servente h 0,0300 0,00
mao de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (R$) 0,00
16.2 - Sinalizagdo Aberta sem lluminagao (m)
Tabua de 1"x 15 cm - Madeira Mista Construgdo m 0,0800 0,00
Sarrafo de 1" x 7,0 cm - Madeira Mista Construgdo m 0,5400 0,00
Prego kg 0,0040 0,00
Carpinteiro h 0,1100 0,00
Servente h 0,0400 0,00
Custo do material 0,00
mao de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (RS) 0,00
16.3 - Escavacdo Mecanica em Terra de 2,01 a 4,00m (m3)
Retroescavadeira de Pneus MF-86HF h 0,0800 0,00
Servente h 0,1600 0,00
Custo do material 0,00
mao de Obra 0,00
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Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (R$) 0,00
16.4 - Tapumes e Passadigos Metalicos (m?)
Chapa Metalica m? 0,2460 0,00
Servente h 0,3150 0,00
Custo do material 0,00
mao de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (R$) 0,00
16.5 - Colchdo de areia (m?3)
Areia para aterro m?3 1,1500 0,00
Encarregado de turma h 0,1000 0,00
Servente h 1,7000 0,00
Custo do material 0,00
mao de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (RS) 0,00
16.6 - Envoltéria com material granular (m3)
Areia para aterro m?3 1,1500 0,00
Encarregado de turma h 0,1000 0,00
Servente h 1,7000 0,00
Custo do material 0,00
mao de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (R$) 0,00
16.7 - Reaterro de valas com material de empréstimo compactado mecanicamente, com controle de grau de compactagdo >= (m?3)
Material argiloso/arenoso m?3 1,2500 0,00
Compactador sapo (soquete LC-71) h 0,3500 0,00
Caminhdo tanque de 6.000L- ATEGO h 0,0350 0,00
Servente h 1,5000 0,00
Custo do material 0,00
mao de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (R$) 0,00
16.8 - Bota fora em drea urbana com carga mecanica, DMT até 1,0 KM, inclusive limpeza manual (m?3)
Retroescavadeira de Pneus MF-86HF | h | 0,0211| 0,00|
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Caminh3o basculante MB1518 - 6m? h 0,0418 0,00
Servente h 0,0351 0,00
Custo do material 0,00
mao de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (R$) 0,00
16.9 - Retirada e reposigao de pavimentacdo asfaltica-PMF (m?)
Compressor de Ar - XAS 96 - 200PCM h 0,1000 0,00
Martelete - TEX28 - Rompedor 28 KG h 0,3000 0,00
Caminh3o basculante MB1518-6m3 h 0,0500 0,00
Compactador sapo (soquete LC-71) h 0,0500 0,00
Usina de asfalto PMF-35-D CAP. 60/80 TPH h 0,0500 0,00
Emulsdo asfaltica RM-1C kg 7,5400 0,00
Areia m?3 0,0200 0,00
Brita 19 m?3 0,0450 0,00
Encarregado de turma h 0,0600 0,00
Servente h 0,7000 0,00
Custo do material 0,00
mao de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (RS) 0,00
16.10 - Carga, transporte e descarga de tubo PVC/RPVC DN 150 mm (m)
Caminhdo carroceria ATEGO 1418 - 8 T CHI h 0,0020 0,00
Caminhdo carroceria ATEGO 1418 - 8 T CHP h 0,0019 0,00
Servente h 0,0079 0,00
Custo do material 0,00
mdo de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (RS) 0,00
16.11 - Assentamento de tubos PVC rigido - JE DN 150 mm (m)
Montador h 0,1600 0,00
Servente h 0,3500 0,00
mao de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (RS) 0,00
16.12 -Fornecimento e assentamento de pogo de visita em anéis premoldados de 2,01 a 4,00 m (un)
Concreto armado para PV m3 0,0950 0,00
Assentamento de tampao un 1,0000 0,00
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Concreto simples Fck 15 Mpa, inclusive lancamento, aplicacdo e adensamento sem elevagdo | m3 0,2400 0,00
Concreto magro (ndo estrutural), inclusive langamento e aplicagdo m3 0,1100 0,00
Fornecimento e assentamento de anel de concreto DN 1,00 para PV un 6,0000 0,00
Fornecimento e assentamento de anel de concreto DN 0,6m para PV un 2,0000 0,00
Custo do material 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (R$) 0,00
16.13 -Escoramento em madeira descontinuo (m?)
Escora de 15cm m 0,0167 0,00
Viga de madeira 3" x 6" m 0,0667 0,00
Prancha de peroba 2,7 x 30 cm m 0,3333 0,00
Carpinteiro h 0,5000 0,00
Servente h 1,0000 0,00
Custo do material 0,00
mao de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (RS) 0,00
16.14 -Limpeza e teste de estanqueidade (m)
[Encanador [ n [ 00900 0,00|
mao de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (RS) 0,00
9.2 - Lastrode britale 2 (m3)
Britale?2 m?3 1,200 72,48 86,98
Servente h 2,500 2,43 6,08
Custo do material 86,98
mao de Obra 6,08
Leis Sociais 126,10% 7,66
SUBTOTAL (R$) 100,71
BDI 23,34% 23,51
TOTAL (RS) 124,22
1.10- Tela Tapume para protegao da Obra (m?)
Tela polietileno para protecao m? 1,100 5,00 5,50
Arame recozido 18 AWG kg 0,010 9,29 0,09
Pontalete 3"x 3" - madeira mista m 0,750 4,63 3,47
Ajudante h 0,530 2,43 1,29
carpinteiro h 0,440 3,09 1,36
Custo do material 9,07
mao de Obra 2,65
Leis Sociais 126,10% 3,34
SUBTOTAL (R$) 15,05
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BDI 23,34% 3,51
TOTAL (R$) 18,56
1.10- Sistema alveolar ecotelhado sem vegetagao contendo: Mddulos Ecotelhado de drenagem com substrato leve, Membrana (m?)

Sistema alveolar ecotelhado sem vegetagdo contendo: Mddulos Ecotelhado de drenagem
com substrato leve, Membrana anti-raizes de 200micras, Membrana Ecotelhado de retengdo
de substrato, Membrana alveolar Ecotelhado PET 700micras para retengdo de agua e
Composto de Subastrato leve - inclusive transporte

m? 1,050 8,78 9,22
Ajudante h 1,000 2,43 2,43
Pedreiro h 1,000 3,09 3,09
Custo do material 9,22
mao de Obra 5,52
Leis Sociais 126,10% 6,96
SUBTOTAL (R$) 21,70
BDI 23,34% 5,07
TOTAL (RS) 26,77
8.4 - Reboco com argamassa baritada (m?)
Protecdo Radioldgica de paredes com PROMASSA-3.20, argamassa baritada de alta
densidade, 3.2 g/cm3, eficiente na protecdo contra radiacdes ionizantes. Inclusive frete kg 64,000 0,80 51,20
Pedreiro h 1,000 3,09 3,09
Servente h 1,000 2,43 2,43
Custo do material 51,20
mdo de Obra 5,52
Leis Sociais 126,10% 6,96
SUBTOTAL (R$) 63,68
BDI 23,34% 14,86
TOTAL (RS) 78,54
8.5 - Cisterna em alvenaria e concreto com capacidade para 40.000 | (un)
Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck =
25 MPa (formas e ago) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes
m?3 5,330 1.787,89 9.529,45
Impermeabilizagdo de reservatério com argamassa de cimento e areia no Trago 1:3, com
espessura de 2cm m? 48,880 7,25 354,37
Chapisco 1:3 - Superficies Horizontais (com aditivo) m? 31,110 8,94 278,12
Laje de impermeabilizagdo com 0,08m de espessura - 1:4:8 m? 22,250 33,76 751,16
Laje pré-moldada para forro, vdo até 4,5m, inclusive capeamento e escoramento
m? 21,330 88,61 1.890,05
Alvenaria de 1 vez tijolos de 8 furos com argamassa Mista - 1: 2: 8 m? 31,110 50,33 1.565,77
Escavagdo manual em campo aberto em solo de 12 categoria, profundidade até 2m
m3 52,880 21,69 1.146,97
Concreto armado (preparo e langamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa
de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira
m? 2,440 824,62 2.012,07
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Custo do material 17.527,96
SUBTOTAL (R$) 17.527,96
TOTAL (RS) 17.527,96
8.4 - Impermeabilizacdo de reservatério com argamassa de cimento e areia no Traco 1:3 (m?3)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 486,000 0,40 194,40
Areia média m3 1,216 36,64 44,55
Servente h 10,000 2,43 24,30
Custo do material 238,95
mao de Obra 24,30
Leis Sociais 126,10% 30,64
SUBTOTAL (RS) 293,90
BDI 23,34% 68,60
TOTAL (R$) 362,49
11.38 - Caixa d'agua de Fibra de vidro instalada, sem estrutura de suporte capacidade 5.000 | (un)
Caixa d'agua fibra de 5.000 | un 1,000 1.400,00 1.400,00
Bombeamento de Concreto m3 0,200 36,49 7,30
Concreto dosado em Central convencional, Brita 1 e 2 fck 25MPa m3 0,200 306,49 61,30
Fita de vedagdo (veda rosca) m 6,700 0,14 0,92
Adaptador de PVC roscavel com flange e anel de vedagdo para caixa d"agua - 1" un 1,000 10,85 10,85
Adaptador de PVC roscével com flange e anel de vedagdo para caixa d’agua - 1 1/4" un 2,000 11,83 23,66
Adaptador de PVC roscavel com flange e anel de vedagdo para caixa d"agua - 2" un 1,000 16,79 16,79
Joelho de PVC de (1 1/4") soldavel - 40mm - dgua fria un 2,000 1,71 3,42
Luva de PVC com rosca para dgua fria- 1 1/4" un 2,000 2,88 5,76
Luva de PVC com rosca para agua fria - 1" un 2,000 1,60 3,20
Luva de PVC com rosca para agua fria - 2" un 1,000 6,32 6,32
Registro de gaveta bruto - 1 1/4" un 1,000 69,68 69,68
Torneira de Boia para caixa d'agua - 1" un 1,000 52,10 52,10
Tubo de PVC rigido roscavel p/ agua - 1 1/4" m 1,600 5,99 9,58
Tubo de PVC rigido roscével p/ agua - 2" m 2,400 13,95 33,48
Encanador h 4,000 3,09 12,36
Pedreiro h 0,072 3,09 0,22
Carpinteiro h 0,072 3,09 0,22
Armador h 0,036 3,09 0,11
Ajudante h 4,324 2,43 10,51
Custo do material 1.704,36
mao de Obra 23,42
Leis Sociais 126,10% 29,54
SUBTOTAL (RS) 1.757,33
BDI 23,34% 410,16
TOTAL (R$) 2.167,48
10.46 - Boiler cap. 600 litros com 6 placas solares - instalado (un)
Boiler - 600 | un 1,000 2.700,00 2.700,00
Placa solar un 6,000 450,00 2.700,00
Tubulagdo de instalagdo entre boiler e placas vb 1,000 700,00 700,00
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Instalador vb 1,000 400,00 400,00
Custo do material 6.100,00
mao de Obra 400,00
Leis Sociais 126,10% 504,40
SUBTOTAL (RS) 7.004,40
BDI 23,34% 1.634,83
TOTAL (R$) 8.639,23
11.10 - Rede de CPVC (agua quente) 42mm, inclusive conexdes (m)
Tubo de CPVC soldavel - 42mm m 1,100 32,33 35,57
Joelho de CPVC soldavel - 42mm un 1,000 12,98 12,98
Luva CPVC soldavel - 42mm un 1,000 7,65 7,65
Adesivo para tubo CPVC gr 5,000 0,16 0,79
Encanador h 0,350 3,09 1,08
Ajudante h 0,350 2,43 0,85
Custo do material 56,98
mao de Obra 1,93
Leis Sociais 126,10% 2,44
SUBTOTAL (RS) 61,35
BDI 23,34% 14,32
TOTAL (R$) 75,67
10.46 - Monta Carga com capacidade de 150kg - instalado, inclusive frete (un)
Monta Carga com capacidade de 150kg [ un | 1,000 16.400,00]  16.400,00]
Custo do material 16.400,00
SUBTOTAL (R$) 16.400,00
BDI 23,34% 3.827,76
TOTAL (R$) 20.227,76
8.4 - Argamassa impermeabilizante 1: 8 - com aditivo impermeabilizante (m?)
Cimento Portland CP Il E-32 kg 0,40 0,00
Aditivo Impermeabilizante para argamassa e concreto - Vedacit kg 8,83 0,00
Areia média m3 36,64 0,00
Pedreiro h 3,09 0,00
Servente h 2,43 0,00
Custo do material 0,00
mao de Obra 0,00
Leis Sociais 126,10% 0,00
SUBTOTAL (R$) 0,00
BDI 23,34% 0,00
TOTAL (R$) 0,00
10.20 -Porta para camara frigorifica isolada com poliuretano com acabamento inox (2,00 x 1,00m - externamente) - para (un)
Porta para cadmara frigorifica isolada com poliuretano com acabamento inox (2,00 x 1,00m -
externamente) - para resfriamento un 1,000 1.450,00 1.450,00
Cimento Portland CP Il E-32 kg 8,700 0,40 3,48
Areia media m3 0,018 36,64 0,65
Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m3 0,019 72,48 1,41
Pedreiro h 4,000 3,09 12,36
Servente h 4,000 2,43 9,72
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Custo do material 1.455,53
mado de Obra 22,08
Leis Sociais 126,10% 27,84
SUBTOTAL (R$) 1.505,46
BDI 23,34% 351,37
TOTAL (RS$) 1.856,83

10.20 -Porta para camara frigorifica isolada com poliuretano com acabamento inox (2,00 x 1,00m - externamente) - para (un)

Porta para cadmara frigorifica isolada com poliuretano com acabamento inox (2,00 x 1,00m -

externamente) - para congelamento un 1,000 1.500,00 1.500,00

Cimento Portland CP Il E-32 kg 8,700 0,40 3,48

Areia media m3 0,018 36,64 0,65

Brita @ (9,5 a 19mm) ou 1 m?3 0,019 72,48 1,41

Pedreiro h 4,000 3,09 12,36

Servente h 4,000 2,43 9,72
Custo do material 1.505,53
mao de Obra 22,08
Leis Sociais 126,10% 27,84
SUBTOTAL (RS) 1.555,46
BDI 23,34% 363,04
TOTAL (R$) 1.918,50

10.20 - Andaime metalico de encaixe para trabalho em fachada de edificio - locagdo (m?)

Andaime de encaixe metilico tipo torre - locagdo (comp. 1,00m /larg. 1,00m / alt. 2,00m/ diaf/m?/n 1,030 4,07 4,19

Montador h 0,080 3,09 0,25

Servente h 0,160 2,43 0,39
Custo do material 4,19
mado de Obra 0,64
Leis Sociais 126,10% 0,80
SUBTOTAL (R$) 5,63
BDI 23,34% 1,31
TOTAL (R$) 6,94
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